



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 11455/2014-SSV
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL.: 725 744 197
FAX:
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/15.12. 2014

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice – Dodatek č. 3

Dotaz č. 9:

V poskytnutých dodatečných informacích v Dodatku č. 2 u dotazu č. 5 zadavatel uvádí ve své odpovědi, že položky nejsou nulové a že se hodnoty těchto položek zobrazují až na čtvrtém, resp. pátém desetinném místě. Jak má uchazeč postupovat při konečném ocenění jednotlivých položek, když současně má naplnit požadavky dle pokynů zadavatele uvedených v čl. 14.3 a uvádět množství jednotek na 3 desetinná místa? Dle platných zásad a pravidel budou výše zmíněné položky po provedeném zaokrouhlení nulové. Akceptace požadavků zadávací dokumentace je pod sankcí vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dle platné legislativy veřejných zakázek by měl tento nesoulad v zadávací dokumentaci odstranit zadavatel.

Odpověď na dotaz č. 9:

Původně použitá měrná jednotka /t/ byla nahrazena měrnou jednotkou /kg/. Musel být tedy změněn i kód položky na R-položku. K dalším změnám nedošlo.

Soupisy prací pro objekty SO 03-15-01 a SO 03-15-02 jsou opraveny dle řešení a jsou součástí přílohy odpovědi.

Přílohy k dotazu č. 9:

SO 03-15-01.xls
SO 03-15-02.xls

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

772 58 Olomouc

uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem 402127)

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 11. 2. 2015 a nahrazujeme datem 12. 2. 2015

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 11. 2. 2015 a nahrazujeme datem 12. 2. 2015

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 11. 2. 2015 a nahrazujeme datem 12. 2. 2015.

Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního

na základě pověření

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace