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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Oprava trati v úseku Teplice, zámecká zahrada - Úpořiny 

Místo stavby:  Schéma obvodu ST Most  

Provozní jednotka:      TO Oldřichov  

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  

SŽDC s.o. a ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních 

komunikacích. 
 

Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 
     

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 
 

Technický dozor:  Ing. Jiří Horák, vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz 

Libor Opler, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@szdc.cz 

Lukáš Klečka Dis., vedoucí provozního střediska tratí, Správa tratí Most,  

tel.: 9724 20353, mobil 725 057 274, email: klecka@szdc.cz 

Ing. Bc. Petr Střítezský, DiS., systémový specialista, Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:   stritezsky@szdc.cz 

Geodetický dozor : 

Ing. Jiří Balcárek, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, SŽG Praha 

tel.: 9724 25875, mobil  606 054 296, e-mail:balcarekj@szdc.cz 
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A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 
požadavek na zpracování projektové dokumentace 

 

A.1  
název prováděných prací ( oprava, údržba, 

ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 

Oprava trati v úseku Teplice, 

zámecká zahrada - Úpořiny 

A.2  název mezistaničního úseku, žst nebo dopravny TK Řetenice - Úpořiny 

A.3  km poloha km od - do km 3,748 – 7,640 

A.4  číslo koleje, číslo výhybky   

A.4.1  koleje  TK 

A.4.2  výhybky 1 

A.5  délka opravy (km, v.j.,)   

A.5.1  koleje 3,892 km 

A.5.2  výhybky  

A.6  rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.6.1  výhybky 43,75 m  

A.6.2  konstrukce  

 

A.7  Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 

A.8 popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

Traťová kolej Řetenice – Úpořiny je součástí trat č. 097 Lovosice – Teplice v Čechách. 

Železniční svršek je tvořen kolejnicemi tv. T na betonových pražcích SB3, SB5, rozdělení „d“, 

upevnění rozponovými svěrkami. Kolej je v celém úseku stykovaná. 

Do tohoto úseku zasahují přejezdy P2098 a P2097 zabezpečeny světelným výstražným 

zabezpečením. U P2098 je vozovka je tvořena žlábkovými kolejnicemi a živičnou balenou. U P2097 

celopryžovou konstrukcí. 

A.9  požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.9.1 kamenivo kolejového lože koleje 

Veškerý vytěžený materiál bude použit ve stavbě (zvýšení nástupních hran a rozšíření stezek). 



A.9.2 kamenivo kolejového lože výhybek 

A.9.3 zemina 

A.10  vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.10.1 místo vymezení staveniště:  

od začátku výhybky č. 9 Teplice zámecká zahrada po vjezdové návěstidlo do žst. Úpořiny  

A.10.2 přístup na staveniště:  

kolejiště SŽDC s.o. 

A.11  požadavek na délku výlukového času 

OŘ Ústí nad Labem objednává nepřetržitou výluku 35 dní Řetenice - Úpořiny v termínu 7.11. – 

11.12.2019. Výluka bude společná pro investiční akci žst. Řetenice. 

A.12 požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak, že budou probíhat minimálně 12 hodin 

denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než 36 hodin.  

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů. 

A.13 požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

A.13.1 kabelové trasy objednatele:  

kabely SSZT, SEE 

A.13.2 ostatní sítě objednatele 

A.13.3 kabelové trasy slaboproudé 

A.13.4 kabelové trasy silnoproudé 

A.13.5 plyn 

A.13.6 voda 

A.13.7 jiné 

A.13.8 informace o PPK  

Zajišťovací značky nejsou osazeny. 

A.13.9 požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

Dodavatel zpracuje jednoduchou projektovou dokumentaci ( směrové a výškové řešení) úseku 

Úpořiny – Teplice zám. zahrada km 3,700 - km 7,650 a zajistí vyhotovení nutného počtu výtisků. 

Při zpracování nové PD naváže na realizovanou PD  

„ TSO v úseku Řetenice – Úpořiny v km 7,650 – 8,979“(H-Progeo, 09/2017 ). 

Dokumentaci předloží v dostatečném předstihu před zahájením prací ke schválení správě tratí v 

Mostě a SŽG Ústí nad Labem. 



Zadavatel požaduje 3 paré jednoduché projektové dokumentace (1xST Most, 1x TO Oldřivhov, 1x 

SŽG Ústí n.L.). Případné větší posuny koleje je nutné konzultovat s pracovníky SSZT (zabezpečovací 

zařízení ), SEE ( trolej ) a SMT ( poloha koleje na mostních objektech).  

Dokumentaci opravenou dle skutečného provedení předá ve 2 výtiscích Správě tratí a v 1 

vyhotovení SŽG Ústí n.L. .Zároveň ji předá Správě tratí Most i SŽG v elektronické podobě na CD nebo 

DVD v uzavřené i otevřené formě 

V celém úseku odstraní staré zajišťovací značky a provede zajištění na konzolové nebo hřebové 

zajišťovací značky s plastovými štítky s popisem dle S3, díl III,Kapitola III Bodová pole a zajišťovací 

značky. Sloupková zajišťovací značka (železobetonový sloupek) se nepřipouští. 

Celkem předpokládáme 60 ks konzolových značek na kovovém sloupku s betonovým základem se 

štítky a 4 ks hřebových značek se štítky. Počty budou upřesněny po zpracování PD. 

Dodavatel k zajišťovacím značkám zpracuje a objednateli předá dokumentaci dle S3, díl III, 

kapitola II, Zajištění prostorové polohy koleje  ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno předá SŽDC-Středisku 

železniční geodézie, pobočka v Ústí n. L. a teprve po schválení dokumentace touto institucí předá zbytek 

vyhotovení Správě tratí Most. Zřizování závěrných svárů BK smí být zahájeno až po písemném potvrzení 

Správce prostorové polohy koleje o ověření PPK před zřízením závěrných svárů.  

Nejpozději do 14 dnů od uvedení díla do provozu dodavatel zpracuje a předá podklady pro pasportní 

evidenci železničního svršku v rozsahu dle přílohy č. 1 „Opatření SŽDC k vedení pasportní evidence 

železničního svršku“ č. j. 4200/05-OP. Formuláře k vyplnění budou předány dodavateli k vyplnění v 

elektronické podobě. 

B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky 
materiálu 

Přesný rozsah prací a množství materiálu je uvedeno ve výkazu výměr u jednotlivých položek 

rozpočtu, který je pro ocenění zakázky rozhodující. 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

 
Výhybka č. 3 a kusá kolej č. 2 v žst. Bystřany budou sneseny v rámci investiční akce žst. Řetenice 

km 6,541 – 7,640 

Popis MJ Množství 

Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené    m3 66,800 

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji    m3 216,800 

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové 
příčné vystrojené    kus 37,000 

Demontáž pražce dřevěný    kus 46,000 

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"    m 141,000 

Posun kolejnic před svařováním tv. S49    m 82,000 

Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49    kus 188,000 

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49    styk 75,000 

Výměna podkladnice dvě vrtule pražce betonové    kus 200,000 

Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce    kus 4,000 

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové 
vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm m 2 200,000 

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové    km 1,099 

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 
pásu v koleji tv. S49    svar 6,000 

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže 
upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení 
pražců "c"    m 2 398,000 



Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně 
závěrných zídek 

m 6 

Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm    m 9,000 

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 
cm    m2 37,350 

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - 
podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm    m2 25,000 

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a 
obrusnou vrstvou tlouštky do 20 cm    m2 27,000 

Třídění pražců a kolejnicových podpor    t 3,102 

Třídění kolejnic    t 6,909 

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 30 km    t 18,675 

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 30 km    t 1,544 

Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů    t 1,544 

Poplatek za recyklaci odpadu    t 18,675 

 

nástupiště Bystřany 

Popis MJ Množství 

Montáž návěstidla včetně sloupku a patky konce nástupiště    kus 2,000 

Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu    m2 43,000 

Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu    m 61,400 

Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm    m 50,000 

Demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného včetně 
podložek    m 58,000 

Montáž nástupiště mimoúrovňového Sudop KD (KS) 230    m 50,000 

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 20 km    t 7,450 

Naložení  objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot    t 7,450 

KV3 – ZV1 

Popis MJ Množství 

Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené    m3 30,000 

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce    m3 30,000 

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové 
příčné vystrojené    kus 12,000 

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 
betonové příčné vystrojené    kus 6,000 

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 
betonové výhybkové délky do 3 m    kus 21,000 

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 
betonové výhybkové délky přes 3 do 4 m    kus 18,000 

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 
betonové výhybkové délky přes 4 do 5 m    kus 6,000 

Demontáž pražce dřevěný    kus 6,000 

Demontáž pražce betonový    kus 9,000 

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"    m 44,000 

Posun kolejnic před svařováním tv. S49    m 6,000 



Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49    kus 12,000 

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49    styk 14,000 

Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka    úl.pl. 47,000 

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové    km 0,081 

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné 
nebo ocelové    m 43,750 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový 
tv. S49    svar 18,000 

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 
v koleji tv. S49    svar 2,000 

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže 
upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení 
pražců "c"    m 162,000 

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, 
příčný a podélný profil hloubky do 2 mm    m 222,000 

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-
7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm    kus 1,000 

Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici    pár 1,000 

Třídění pražců a kolejnicových podpor    t 3,384 

Třídění kolejnic    t 2,156 

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 20 km    kus 3,000 

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 30 km    kus 1,000 

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 30 km    t 2,448 

Poplatek za likvidaci plastových součástí    t 0,040 

Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů    t 2,448 

nástupiště Prosetice 

Popis MJ Množství celkem 

Montáž návěstidla včetně sloupku a patky konce nástupiště    kus 2,000 

Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu    m2 50,000 

Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu    m 63,400 

Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm    m 50,000 

Demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného včetně 
podložek    m 53,000 

Montáž nástupiště mimoúrovňového Sudop KD (KS) 230    m 50,000 

Zábradlí ocelové s vodorovnou výplní, včetně povrchových úprav, výška 
1100 mm    m 5,000 

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 20 km    t 7,450 

Naložení  objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot    t 7,450 

 
km 3,748 – 6,403 

Popis MJ Množství 

Nedestruktivní zkoušení kolejnic základní    km 3,926 



Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené    m3 80,000 

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji    m3 378,000 

Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru    m 537,000 

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové 
příčné vystrojené    kus 113,000 

Demontáž pražce dřevěný    kus 215,000 

Demontáž pražce betonový    kus 2,000 

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. S49 rozdělení "c"    m 47,000 

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. S49 rozdělení "c"    m 3 926,000 

Posun kolejnic před svařováním tv. S49    m 1 346,000 

Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49    kus 452,000 

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49    styk 207,000 

Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně 
vstupní délky do 10 m tv. S49    m 3 926,000 

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové    km 2,655 

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 
v koleji tv. S49    svar 18,000 

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže 
upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení 
pražců "c"    m 5 410,000 

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, 
příčný a podélný profil hloubky do 2 mm m 5 310,000 

Montáž pražcové kotvy v koleji    kus 403,000 

Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové    kus 60,000 

Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové    kus 8,000 

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část 
vnější a vnitřní bez závěrných zídek    m 12,600 

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část 
vnější a vnitřní bez závěrných zídek    m 12,600 

Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 přisypávkou zemního tělesa    m2 160,000 

Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 použitými železobetonovými 
pražci    m2 52,800 

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný    m3 30,000 

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy    m3 8,500 

Třídění pražců a kolejnicových podpor    t 94,266 

Třídění kolejnic    t 2,303 

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 20 km    kus 1,000 

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 10 km    t 140,040 

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 20 km    t 192,374 

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 
mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 30 km    t 6,544 

Naložení  objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot    t 192,374 

Poplatek za likvidaci plastových součástí    t 1,500 



Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů    t 6,544 

Pozn. Plné popisy, poznámky a výkazy výměr jsou obsaženy v rozpočtu 

 

 

B.1.1 popis požadovaných prací – odvětví zabezpečovací techniky 

 
 odpojení čítačů náprav 

 vypnutí přejezdů ze závislostí 

 demontáž a montáž vystrojení v.č. 1 

B.1.2 popis požadovaných prací- odvětví elektrotechniky 

 
  vypnutí a zapnutí TV 

  zajištění pracoviště proti úrazu elektrickým proudem 

  pantografická zkouška  

 

Popis MJ Množství 

Demontáž osvětlovacích stožárů výšky do 6 m    kus 3,000 

Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje pevných sadových výšky do 6 
m    kus 3,000 

Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m    m 75,000 

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s 
označením 2 - 5-ti žílových do 25 mm2    kus 8,000 

Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace 
CYKY 5J4 (5Cx4)    m 75,000 

Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX  50 rudá    m 15,000 

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních 
nákladů do 100 000 Kč    kus 1,000 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3    m3 3,200 

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3    m3 0,825 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním    m3 4,000 

Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo 
prokopávkách ručně    m3 0,480 

Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25    m3 0,480 

Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy    m 75,000 

 

B.1  Soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele 

Materiál bude přepraven z deponii TO Oldřichov. 

Případné další přesuny jsou v rámci stavby a dodavatel si je zahrne do položek prací. 

Užité kolejnice zadavatel přepraví na místo stavby svými prostředky. 



Materiál zadavatele uchazeč neoceňuje – v rozpočtu není uveden. 

 

Popis MJ Množství 

Kolejnice užité tv. S49    m 3 926,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 2600 mm    kus 8,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 2700 mm    kus 5,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 2800 mm    kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 2900 mm    kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 3000 mm    kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 3100 mm    kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 3200 mm    kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 3300 mm    kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 3400 mm    kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 3500 mm    kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 3600 mm    kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 3700 mm    kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 3800 mm    kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 3900 mm    kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 4000 mm    kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 4100 mm    kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 4200 mm    kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 4300 mm    kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový užitý délky 4400 mm    kus 2,000 

Vrtule užitá R1(145)    kus 180,000 

Vrtule užitá R2 (160)    kus 126,000 

Kroužek pružný užitý dvojitý Fe 6    kus 306,000 

 

B.1 Soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

Doprava materiálu dodavatele na stavbu není oceněna samostatně v rozpočtu.  

Materiál dodavatele uchazeč ocení včetně dopravy na staveniště a dalších svých nákladů  

tzv. firemní cenou. 

km 6,541 – 7,640 

Popis MJ Množství 

Přejezd železobetonový kompletní sestava    m 6,000 

Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80    kus 100,000 

Součásti upevňovací šroub svěrkový T5    kus 866,000 

Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6    kus 6 812,000 

Součásti upevňovací vložka M    kus 866,000 

Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)    kus 236,000 

Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, 
podložka Fe6)    kus 80,000 

Součásti upevňovací matice M24    kus 6 812,000 

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6    kus 3 564,000 

Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva    t 6,250 

Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva    t 9,375 



Zajištění PPK betonový sloupek pro konzolovou značku    kus 54,000 

 

KV3 – ZV1 

Popis MJ Množství 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII    t 45,000 

Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců    kus 616,000 

Součásti upevňovací šroub svěrkový T5    kus 440,000 

Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6    kus 440,000 

Součásti upevňovací matice M24    kus 440,000 

Součásti upevňovací vložka M    kus 440,000 

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6    kus 267,000 

Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)    kus 48,000 

Penefolové  pásy folie 30x1x0,002    m 10,000 

 

nást. Bystřany 

Popis MJ Množství 

Návěstidlo konec nástupiště    kus 2,000 

Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm    kus 2,000 

Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní    kus 4,000 

Obrubník chodníkový    kus 62,000 

Dlažba zámková hladká cihla    m2 43,000 

Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517    m3 10,310 

Nástupištní díly konzolová deska KS 230 V pravá    kus 1,000 

Nástupištní díly konzolová deska KS 230 V levá    kus 1,000 

Nástupištní díly konzolová deska KS 230    kus 48,000 

Nástupištní díly blok úložný U95    kus 51,000 

Kamenivo drcené drť frakce 4/8    t 3,225 

 

nást. Prosetice 

Popis MJ Množství 

Návěstidlo konec nástupiště    kus 2,000 

Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm    kus 2,000 

Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní    kus 4,000 

Obrubník chodníkový    kus 64,000 

Dlažba zámková hladká cihla    m2 50,000 

Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517    m3 10,630 

Nástupištní díly konzolová deska KS 230 V pravá    kus 1,000 

Nástupištní díly konzolová deska KS 230 V levá    kus 1,000 

Nástupištní díly konzolová deska KS 230    kus 48,000 

Nástupištní díly blok úložný U95    kus 51,000 

Kamenivo drcené drť frakce 4/8    t 3,900 

 

Km 3,748 – 6,403 



Popis MJ Množství 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII    t 567,000 

Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, 
podložka Fe6)    kus 96,000 

Součásti upevňovací šroub svěrkový T5    kus 15 492,000 

Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6    kus 15 492,000 

Součásti upevňovací matice M24    kus 15 492,000 

Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5    kus 403,000 

Součásti upevňovací matice M24 samojistná    kus 806,000 

Součásti upevňovací vložka M    kus 15 492,000 

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6    kus 7 836,000 

Zajištění PPK betonový sloupek pro konzolovou značku    kus 8,000 

 

C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

C.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

Při přejímce prací nesmí být překročeny provozní odchylky v IL a AIL 

C.2  požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. 

(TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u SŽDC - TUDC, Italská 45, 

Praha 2) 

D. Fotodokumentace 

D.1 fotodokumentace o stavu zařízení před opravou i po opravě) 

https://www.rajce.net/a16169698 

 

E. Práce správ OŘ UNL 

E.1 Demontáže a likvidace odpadu 

Vyzískaný drobný svrškový materiál, kolejnice, ostatní šrot a pražce předá dodavatel zdemontované 
protokolárně na příslušné TO (vhodné místo v obvodu traťmistrovského okrsku). 

Za případné ztráty během provádění prací a do předání zodpovídá dodavatel. 

E.2 Technologie 

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro SŽDC, dodavatel nebo jeho 

poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití.  

E.3 Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL ohlásí stavbu Drážnímu úřadu (nebude žádáno o stavební povolení).  

OŘ UNL v případě potřeby zajistí  

 stavební dozor 

https://www.rajce.net/a16169698


 vyjádření správců sítí 

 technické prohlídky a přezkoušení zařízení SSZT a SEE 

 vypnutí TV 

 vypnutí PZZ při práci v prostoru kolejových obvodů přejezdů 

 likvidaci ocelového odpadu po svozu ze staveniště na TO Oldřichov 

 pantografovou zkoušku 

 šuntovací zkouška po vložení nových kolejnic 

E.4 Doba a místo plnění zakázky 

Zahájení prací na zakázce : po nabytí účinnosti smlouvy  

Ukončení prací na zakázce :    30.10.2020  

Místo plnění :      TO Oldřichov u Duchcova 

A.    Další informace  
Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru. 


