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S Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou
O PS 01-28-02 Žst. Žďár nad Sázavou úprava SZZ, provizorní Ceny  všech položek  jsou vč. Ostatních Rozpočtových Nákladů celkem

SD M22 Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky

P 1 75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 8,760 Podle v.č.0701, 0702 1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.0

P 1 75A151 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 14,960 Podle v.č.0701, 0702 1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.0

P 2 75A161 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 16,560 Podle v.č.0701, 0702 1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.0

P 3 75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 8,760 Podle v.č.0701, 0702 1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky
 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.0

P 4 75A237 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽKMPÁR 14,960 Podle v.č.0701, 0702 1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky
 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.0

P 5 75A247 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽKMPÁR 16,560 Podle v.č.0701, 0702 1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky
 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.0

P 6 75A311 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮKUS 30,000 Podle v.č.0701, 0702 1. Položka obsahuje:
 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.0

P 7 75A312 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮKUS 1,000 1. Položka obsahuje:
 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.0

P 8 75A331 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮKUS 2,000 Podle v.č.0701, 0702 1. Položka obsahuje:
 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.0

P 9 75A332 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮKUS 1,000 Podle v.č.0701, 0702 1. Položka obsahuje:
 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.0

P 10 75A420 OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS 281,000 Podle v.č.0701, 0702 1. Položka obsahuje:
 – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel
 – výrobu objímek, použití mechanizmů, dopravu k místu použití, mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.0

P 11 75B118 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ M 80,000 0

R 12
SUDP BRNO 

R1

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ

KUS 13,000 0

P 13 75C178 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ KUS 6,000 Podle v.č.0200 1. Položka obsahuje:
 – demontáž připevnění upevňovací soupravy přestavníku a přestavníku, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem
 – demontáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.0

P 14 75C411 ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKAKUS 3,000 Podle v.č.0200 1. Položka obsahuje:
 – dodávka zámku výměnového nebo odtlačného podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu
 – pořízení dodávky zámku výměnového  nebo odtlačného podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.0

P 15 75C417 ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽKUS 4,000 Podle v.č.0200 1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa pro montáž zámku výměnového nebo odtlačného, připevnění, natypování
 – montáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.0

P 16 75C418 ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽKUS 4,000 Podle v.č.0200 1. Položka obsahuje:
 – demontáž zámku výměnového nebo odtlačného podle typu daného položkou
 – demontáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.0

P 17 75C518 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 6,000 Podle v.č.0200 1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla do dvou světel, zasypání jámy po základu návěstidla
 – demontáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu. 
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.0

P 18 75C537 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 2,000 Podle v.č.0200 1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel, zasypání jámy po základu návěstidla
 – demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.0

P 19 75C728 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽKUS 6,000 Podle v.č.0200 1. Položka obsahuje:
 – demontáž vzdálenostního upozorňovadla podle typu daného položkou
 – demontáž vzdálenostního upozorňovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.0

P 20 75C848 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJňOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽKUS 16,000 Podle TZ a v.č.0401 1. Položka obsahuje:
 – demontáž jednoho stykového transformátoru včetně odpojení kabelových přívodů
 – demontáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.0

P 21 75C868 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽKUS 8,000 Podle v.č.0401 1. Položka obsahuje:
 – demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů dle typu daného položkou
 – demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke kolejnici)  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.0

P 22 75C878 KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DEMONTÁŽ KUS 6,000 Podle v.č.0401 1. Položka obsahuje:
 – demontáž kolejové propojky výhybkové (do 3 lan) dle typu daného položkou
 – demontáž kolejové propojky výhybkové se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.0

P 23 75C8C8 MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - DEMONTÁŽM 75,000 Podle v.č.0401 1. Položka obsahuje:
 – demontáž mezikolejové lanové propojky dle typu daného položkou
 – demontáž mezikolejové lanové propojky výhybkové se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se v m kompletní konstrukce nebo práce.0

P 24
75C898 KOMPLETNÍ VÝSTROJ KóDOVACÍ SMYČKY DVOJITÉ KOLEJOVÉ 

SPOJKY VČETNĚ TJA  - DEMONTÁŽ KUS 7,000 0

P 25 75D158 KABELOVÝ OBJEKT - DEMONTÁŽ KUS 3,000 Podle polohopisných výkresů1. Položka obsahuje:
 – demontáž kabelového objektu venkovního včetně odpojení
 – demontáž kabelového objektu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.0

P 26 75E117 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 900,000 Podle Tech.zprávy 1. Položka obsahuje:
 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést
 – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.0

P 27 75E127 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 30,000 Podle Tech.zprávy 1. Položka obsahuje:
 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem
 – vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.0

P 28 75E137 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 486,000 Podle Tech.zprávy 1. Položka obsahuje:
 – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek
 – simulace jízdy vlaku
 – přezkoušení nouzového vybavení
 – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení
 – kompletní zkoušky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.0

P 29 75E1B7 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 700,000 Podle Tech.zprávy 1. Položka obsahuje:
 – zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení
 – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.0

P 30 75E1C7 PROTOKOL UTZ KUS 3,000 Podle Tech.zprávy 1. Položka obsahuje:
 – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.0

R 31

SUDOP 

BRNO R2 DOZOR PRACOVNÍKŮ PŘI STŘEŽENÍ HOD 120,000 Podle Tech.zprávy 1. Položka obsahuje:
 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést
 – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.0

SD M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH  

P 32 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice km 1,500 Podle polohopisných výkresůPoložka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.0

P 33 701CAA Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 m 180,000 Podle polohopisných výkresůPoložka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.0

P 34 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 13cm m 1 160,000 Podle polohopisných výkresůPoložka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.0

R 35 SUDOP BRNO R1 Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 13cm - demontáž m 1 160,000 0

P 36 701CGE Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka 13 - 20cm m 250,000 Podle polohopisných výkresůPoložka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.0

SD ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

P 37 170504 Výkopová zemina t 4,000 Podle Technické zprávy Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku0

P 38 170101-O Beton z demolic t 8,500 Podle Technické zprávy Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku0

CELKOVÝ SOUČET 0


