



— Navržený stav  
 — Stávající stav



SO 01-16-01 Žst. Žďár nad Sázavou, železniční spodek  
SO 01-17-01 Žst. Žďár nad Sázavou, železniční svršek

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP. PROJEKTANT		VÝPRACOVAL	
Ing.P.Bláha		Ing.P.Bláha	
KONTRLOVAL		HIP	
R.Kverek, DiS		Ing.P.Bláha	
OBEC: Žďár nad Sázavou		KRAJ: Kraj Vysočina	
INVESTOR: <u>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</u>			
DLAŽEŽENÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1			
ZADAVATEL: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUČ			
NÁZEV AKCE:		 Havlíčkův Brod s.r.o. Prámyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel.: 724 155 331 e-mail: prj@dmcb.cz	
Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou  VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č.3a, 3b		DATUM	2/2019
		STUPEŇ PD	DSP
		Č. ZAKÁZKY	18015
		MĚŘITKO	1:50
		ČAST. DOKUM.	Č. VÝKRESU
		E.1.1	306

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č.3b  
km 87,515 537

