


29.9.2014

SO 01‐17‐01

S49 (49 E1) R260 + B 03, upevnění W 14, rozd. "u" základní 25m m 607,415

dlouhé 75m m 6225,000

S49 (49 E1) R260 + dřevo nové, upevnění KS, rozd. "u" do BK m 777,420

LIS S49 + provizor.propojení dl.3,5 ks 111

LIS S49 přímý v nové výhybce + provizor.propojení ks párů 8

LIS S49 ohnutý v nové výhybce + provizor.propojení ks párů 15

OBJEKTY

JEDNOTKAPOLOŽKA

Pražce B 03 (jako BK) ks 11387

Pražce výhybkové krátké ks 157

Pražce dřevěné výhybkové společné za výhybkou m3 46,9

Zřízení štěrkového lože m3 8887,39

Svary S49 ks 856

29.9.2014

SO 01 17 01OBJEKTY SO 01‐17‐01

Svary S49 ve výhybce ks 192

Směrová a výšková úprava‐navíc mimo nový svršek (dřevo) m 149

Řezání kolejnic pilou ks 272

Řezání kolejnic plamenem ks 938

Vrtání kolejnic ks 650

OBJEKTY

JEDNOTKAPOLOŽKA

Drážní stezka‐banket tl.10cm m2 13300,92

Propojky LCI 9/70 ks 56

Propojky LCI 20/70 ks 63

Propojky proudové stykové LBI 20/120 ks 196

Vyjmutí a demontáž koleje bet. m 6433,200

Vyjmutí a demontáž koleje dř. m 1131,600

Vyjmutí a demontáž kolejového rozvětvení bm 500

Hektometrovníky železobetonové ks 13

Zajišťovací značky ‐ provizorní (hřebová) ks 64

Zajišťovací značky ‐ definitivní (konzolová) ks 64

Odstranění krytů z panelů m3 30,625

Odtranění štěrkového lože m3 8750,55

SO 01‐17‐01

Pryž podložky odpad t 4

OBJEKTY

JEDNOTKAPOLOŽKA

Pryž podložky ‐ odpad t 4

PE podložky ‐ odpad t 2

Pražce betonové ‐ odpad t 2916

Pražce dřevěné ‐ odpad t 160

Pražce dřevěné výhybky‐ odpad t 59

Šrot ‐ kolejnice, drobné kolejivo t 1162

Šrot ‐ ocelová část výhybek t 121,5

Odvoz a uložení kontamin.štěrk.lože čístého, drobná frakce (rekultivace)‐ na terén t (250kč/t) 17410,534

Odvoz a uložení štěrk.lože spod výhybek (biodegradace) ‐ skládka do 7km t (650kč/t) 396,825

Nová výhybka ks 13



Žst.Česká Třebová - 4.svazek směrových kolejí Tabulka rekonstruovaných výhybek T  060814
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240 240 2,724 0 S S49 1:5,7 230 l ČZs d K ZP EOV Nová 1.gen
241 241 2,748 7 S S49 1:5,7 230 p ČZs d K ZP EOV Nová 1.gen.
242 242 2,748 9 S S49 1:5,7 230 l ČZs d K ZP EOV Nová 1.gen.

243 243 2,775 2 Obl-o S49 1:7,5 190 400/362,662 L l ČZs d K ZP EOV

Nová 1.gen. 
prodloužená o 

1200mm
244 244 2,774 9 J S49 1:9 190 L p ČZs d K ZP EOV Nová 1.gen.
245 245 2,774 2 J S49 1:9 190 P l ČZs d K ZP EOV Nová 1.gen.

246 246 2,773 5 Obl-o S49 1:7,5 190 400/362,662 L p ČZs d K ZP EOV

Nová 1.gen. 
prodloužená o 

1200mm

270 270 3,712 4 J S49 1:7,5 190 L l ČZ d K ZP EOV

Nová 1.gen. 
prodloužená o 

1200mm
274 274 3,753 8 J S49 1:9 190 L p ČZ d K ZP EOV Nová 1.gen.

275 275 3,754 0 J S49 1:7,5 190 L l ČZ d K ZP EOV

Nová 1.gen. 
prodloužená o 

1200mm
280 280 3,795 3 J S49 1:9 190 L p ČZ d K ZP EOV Nová 1.gen.

281 281 3,795 6 J S49 1:7,5 190 L l ČZ d K ZP EOV

Nová 1.gen. 
prodloužená o 

1200mm

284 284 3,836 8 J S49 1:9 190 L p ČZ d K ZP EOV

Nová 1.gen., 
Prodloužené 
opornice o 
700mm s 

ohledem na 
stávající stav



Výpočet výměr pro stěrkodrtě 
Princip TPP:
- snesení kolejového roštu a odtěžení štěrkového lože - součást SO žel.svršku
- výkop pro štěrkodrtě - součást SO žel. spodku
- zřízení souvrství podkladní vrstvy- součást SO žel.spodku
Plocha z příčného řezu

Hlavní koleje
plocha na 
1mb délka objem

množství 
štěrkodrtě

m2 m m3 m3
9,245 19,500 180,2775 180,278

14



15.8.2014

Trativody, Šachty, Chráničky SO 01-16-01
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do DN 150 m

m 240,479 trativody
m 51 příčné svody, napojení na stávající odvodněn

Lože trativodu z kameniva drobného těženého (tl.0,5m m3 7,5 Pod trativody, pro příčné svody

Obetonování trub v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20 m3 6,2
Obetonování trub v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20 (podklad tl.0,10m m3 3,0 Podklad pod příčnými svody
Hloubení rýh pod kolejí šířky do 600 mm v hornině 4 m3 34,5 Hloubení rýh svodů 
Hloubení šachet pro jakýkoliv objem v hornině 4 m3 56,8 hloubení trativodních šache
Dod. a montáž šachty STRABU-CONTROL DN 400 kus 16
Dod. a montáž šachty  DN 800,bet kus 2

Zásyp sypaninou šachet a rýh m3 190,3 Zásyp šachet, příčných svodů
Vrtání otvorú do prefabrikátů prům.0,170m kus 1 vrtání do šachty stávající kanalizace
Vrtání otvorú do prefabrikátů prům.0,220m kus 1 vrtání do šachty stávajícího odvodněn

Odbourání žel.-betonových konstrukcí pod terénem m3 104,0
Odbourání žel.-betonových konstrukcí nad terénem m3 65,0

Částečně drenážní potrubí z HDPE DN 150
Trubka kanalizační hladká hrdlovaná DN 200

obetonování příčních svodů, počítám pro příčné
svody u šachet č. 3,8,4 a č. 11,13,14,16,18



Hloubení šachet

Plastová Betonová Výška

Skutečná 
výška 

výkopu

Plocha 
výkopu

Objem 
výkopu

Plocha 
dna 

šachty

Objem 
šachet

Objem 
zásypu

Kóta 
poklopu

Kóta 
výkopu

DN400 DN800 m m m2 m3 m2 m3 m3 m m

5 1,400 0,82 2,250 1,845 0,125 0,102 1,742 395,86 394,46
6 1,642 1,06 2,250 2,390 0,125 0,133 2,257 395,77 394,13
7 1,400 0,82 2,250 1,845 0,125 0,102 1,742 395,67 394,27

1 1,400 0,82 2,250 1,845 0,125 0,102 1,742 395,97 394,57
2 1,472 0,89 2,250 2,008 0,125 0,112 1,896 395,91 394,44
3 1,787 1,21 2,250 2,716 0,125 0,151 2,565 395,78 393,99

4 2,220 1,64 6,250 10,250 0,503 0,825 9,425 395,67 393,45
19 1,572 0,99 2,250 2,232 0,125 0,124 2,108 395,60 394,03

8 1,718 1,14 2,250 2,560 0,125 0,142 2,418 395,78 394,06
9 1,400 0,82 2,250 1,845 0,125 0,102 1,742 395,65 394,25

10 1,400 0,82 2,250 1,845 0,125 0,102 1,742 395,49 394,09
11 1,472 0,89 2,250 2,007 0,125 0,111 1,895 395,47 394,00

12 1,400 0,82 2,250 1,845 0,125 0,102 1,742 395,49 394,09
13 1,572 0,99 2,250 2,232 0,125 0,124 2,108 395,47 393,90

15 1,400 0,82 2,250 1,845 0,125 0,102 1,742 395,49 394,09
16 1,572 0,99 2,250 2,232 0,125 0,124 2,108 395,47 393,89

17 1,400 0,82 2,250 1,845 0,125 0,102 1,742 395,49 394,09
18 1,472 0,89 2,250 2,007 0,125 0,111 1,895 395,47 393,99

14 2,020 1,44 6,250 9,000 0,503 0,724 8,276 395,47 393,45
20 1,650 1,07 2,250 2,407 0,125 0,134 2,274 395,46 393,81

56,800 3,635 53,165

Plastová Betonová Výška

Skutečná 
výška 

výkopu

Plocha 
výkopu

Objem 
výkopu

Plocha 
dna 

šachty

Objem 
šachet

Objem 
zásypu

Kóta 
poklopu

Kóta 
výkopu

DN400 DN800 m m m2 m3 m2 m3 m3 m m



Výkop rýh pod příčnými svody

Šachta
Vzdáleno
st mezi 

šachtami
Výška

Skutečná 
výška 
šachty

Šířka dna 
výkopu

Objem 
výkopu

Plocha 
trubky

Objem 
trubky

Objem 
zásypu

Kóta 
poklopu

Kóta 
výkopu

m m m m m3 m2 m3 m3 m m

6 1,64 1,06 395,77 394,13
7,140 0,60 5,955 0,031 0,221 5,733

8 1,72 1,72 395,78 394,06
7,004 0,60 7,364 0,031 0,217 7,147

3 1,79 1,79 395,78 393,99

11 1,47 0,89 395,47 394,00
10,000 0,60 5,652 0,031 0,310 5,342

13 1,57 0,99 395,47 393,90
5,000 0,60 3,648 0,031 0,155 3,493

14 2,02 1,44 395,47 393,45
5,000 0,60 4,521 0,031 0,155 4,366

16 1,57 1,57 395,47 393,89
10,000 0,60 7,403 0,031 0,310 7,093

18 1,47 0,89 395,47 393,99

44,144 34,543 33,174

Šachta
Vzdáleno
st mezi 

šachtami
Výška

Skutečná 
výška 
šachty

Šířka dna 
výkopu

Objem 
výkopu

Plocha 
trubky

Objem 
trubky

Objem 
zásypu

Kóta 
poklopu

Kóta 
výkopu



m m m m m3 m2 m3 m3 m m


