





			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH 09/2014	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dílažděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	32 Inženýrské sítě	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Bohdan Plch	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Igor Kekely 	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Bohdan Plch 	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Bohdan Plch 	KONTROLOVAL Ing. Ivana Bartošová 	
KRAJ: Pardubický	POVĚŘENÝ OÚ: Česká Třebová		STUPEŇ: Projekt stavby	
"Rekonstrukce 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová" SO 01-22-01 žst.Česká Třebová, ochrana vodovodů SO 01-27-01 žst.Česká Třebová, ochrana kanalizací			ZAK. ČÍSLO 14034-01-0914	ARCH. ČÍSLO 2014110778
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ 5xA4
			DATUM: 09/2014	
Výkaz výměr			ČÁST DOKUM. E.1.6	PŘÍLOHA 4.

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová

Název PS,SO :

Projekant, firma :

Zařídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2014

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 01-22-01

08/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové zakázky	Technická specifikace
							celkem	jednotková	celkem	montáže			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
<b>Díl: 1</b>													
1	119001411	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	5,00	0,01070	0,05350					P	URS	
2	119001422	Dočasné zajištění kabelů - v potrubí 3 - 6 kabelů	m	12,00	0,08100	0,73200					P	URS	
3	120001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení	m3	5,00	0,00000	0,00000					P	URS	
4	133201101	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3	m3	22,50	0,00000	0,00000					P	URS	
5	15101201	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	30,00	0,00070	0,02100					P	URS	
6	15101211	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	30,00	0,00000	0,00000					P	URS	
7	16101101	Svislé přemístění výkopu z hor.1-4 do 2,5 m	m3	22,50	0,00000	0,00000					P	URS	
8	16201105	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,82	0,00000	0,00000					P	URS	
9	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,69	0,00000	0,00000					P	URS	
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,52	0,00000	0,00000					P	URS	
11	175101109	Příplatek za prohození zeminy pro zásyp	m3	6,00	0,00000	0,00000					P	URS	
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	5,82	0,00000	0,00000					P	URS	
13	58537306	Štěrkopisk frakce 0-8 ř B	T	11,65	1,00000	11,65000					P	URS	
<b>Celkem za</b>										<b>0,00</b>			
<b>Díl: 4</b>													
14	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 8 mm	m3	2,25	1,59077	4,25423					P	URS	
<b>Celkem za</b>										<b>0,00</b>			
<b>Díl: 5</b>													
15	591210012	Komunikace z kosky kanemné do bet lože koska tloušťky 100 mm	m2	6,00	1,24387	7,46322					P	URS	
<b>Celkem za</b>										<b>0,00</b>			
<b>Díl: 8</b>													
16	R632001	Demontáž potrubí litina do DN 150											
17	R63202	Výšková úprava stávajících poklopů včetně včetně zemní soupravy,dodávka a montáž	kus	30,00	0,01100	0,33000					R		
<b>Celkem za</b>										<b>0,00</b>			
<b>Díl: 99</b>													
18	999276101	Stavení stlní přesun hmot											
<b>Celkem za</b>										<b>0,00</b>			
<b>Díl: M23</b>													
19	R 230 25-0062	Signalizací vodč											
20	R 3	FOLIE	m	20,00	0,00000	0,00000					R		
<b>Celkem za</b>										<b>0,00</b>			

Položka obsahuje cenu za demontáž stávajícího litinového potrubí a jeho odstranění z výkopu. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

Položka obsahuje cenu materiálu a montáže poklopů a zemních souprav pro stávající armatury včetně úprav terénu kolem poklopů v nové niveletě se dlažbou kolem poklopů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

Položka obsahuje cenu materiálu a montáže signalizačního vodiče včetně propojení signalizačního vodiče. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

Položka obsahuje cenu materiálu a montáže folie. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů

**FORMULÁŘ 5**

CÚ 2014

**maijitel HIM:**

SZDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová

Název stavby :

Číslo PS, SO	SO 01-27-01
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

828 34

**OCHRANA KANALIZACÍ**

Název PS.SO.:

Číslo PS, SO SO 01-27-01

**OCHRANA KANALIZACÍ**

Název PS.SO.:

Poř. číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			Výkaz výměr
						dotázky		montáže	
						jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 1</b>									
<b>Zemní práce</b>									
1	113107112	Odstavení podkladu pl. 200 m2, kam. lžárny tl.20 cm	m2	30,00	0,00000	0,00000			0,00
2	113107122	Odstavení podkladu pl. 200 m2, kam. drenáž tl.20 cm	m2	30,00	0,00000	0,00000			0,00
3	113107143	Odstavení podkladu pl.200 m2, žlvice tl. 15 cm	m2	30,00	0,00000	0,00000			0,00
4	119001401	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	18,00	0,00869	0,15642			0,00
5	119001411	Dočasné zajištění betnového potrubí do DN 200 mm	m	12,00	0,01070	0,12840			0,00
6	119001422	Dočasné zajištění lázní - v počtu 3 - 6 lázní	m	23,00	0,03974	0,91402			0,00
7	120001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení	m3	25,00	0,00000	0,00000			0,00
8	131201102	Hloubení nezapažených jam v bor.3 do 1000 m3	m3	242,12	0,00000	0,00000			0,00
9	151101301	Rozepření stěn pažení - příložné - tl. do 4 m	m3	711,00	0,00046	0,32706			0,00
10	151101311	Odstavení rozepření stěn - příložné - tl. do 4 m	m3	711,00	0,00000	0,00000			0,00
11	162701105	Vodorovné přemístění výkopů z bor.1,4 do 10009 m	m3	140,22	0,00000	0,00000			0,00
12	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhlutím	m3	133,90	0,00000	0,00000			0,00
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	140,22	0,00000	0,00000			0,00
<b>Celkem za</b>						<b>1,52390</b>			<b>0,00</b>
<b>Díl: 3</b>									
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>									
14	359901111	Výššení bodů, jakkoli výšky	m	230,00	0,00000	0,00000			0,00
15	359901112	Výššení drenáž, propach	m	3 296,00	0,00000	0,00000			0,00
16	R45001	Kamery profilická kanalizace							
<b>Celkem za</b>						<b>0,00000</b>			<b>0,00</b>
<b>Díl: 5</b>									
<b>Komunikace</b>									
17	R 591210011	Komunikace z kostky kamenné do bet.lože koska tloušťky 100 mm parábe a materiál							
<b>Celkem za</b>						<b>93,28025</b>			<b>0,00</b>
<b>Díl: 8</b>									
<b>Trubní vedení</b>									
18	R 56255	Výšková úprava drenážní šachty vč. vyčištění včetně prefabrikátu a krycí desky,	m2	75,00	1,24387	93,28025			0,00
<b>Celkem za</b>						<b>0,00000</b>			<b>0,00</b>
19	R 899000001	Výšková úprava šachty kanalizací včetně výměny a doplnění skruží	kus	52,00	0,00000	0,00000			0,00
<b>Celkem za</b>						<b>50,38016</b>			<b>0,00</b>
20	R 30201	Poklop na vstupní 4Ql. dodávka a montáž	kus	32,00	1,57438	50,38016			0,00
<b>Celkem za</b>						<b>5,66600</b>			<b>0,00</b>
<b>Celkem za</b>						<b>55,43816</b>			<b>0,00</b>

