

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH 09/2014	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	21 Sdělovací zařízení	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Kox Josef Naništa	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Igor Kekely	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Josef Naništa	NAVRHL, VYPRACOVAL Irena Vězdová	KONTROLOVAL Ing. Josef Naništa	
KRAJ: Pardubický	POVĚŘENÝ OÚ: Česká Třebová		STUPEŇ: Projekt stavby	
"Rekonstrukce 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová" PS 01-14-01 Žst. Česká Třebová, místní optický kabel pro EOv			ZAK. ČÍSLO 14034-01-0914	ARCH. ČÍSLO 2014110778
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ 2xA4
			DATUM: 09/2014	
Výkazy výměr			ČÁST DOKUM. D.2.1.1	PŘÍLOHA 3

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : “Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová”

Název PS,SO : Žst. Česká Třebová, místní optický kabel pro EOVS
Projektant, firma : Irena Vězdová, SUDOP Brno spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01-14-01
Datum zpracování : srpen 2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY										SD			
1	SUDOP	Optický kabel 24vl. 9/125 (podíl z 1x4km)	m	3 483,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
2	SUDOP	Optický kabel 12vl. 9/125 (podíl z 1x4km)	m	2 273,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
3	SUDOP	Optický rozvaděč pro 12 vláken nástěnný E2000/APC	ks	13,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
4	SUDOP	Optický rozvaděč pro 24 vláken E2000/APC	ks	2,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
5	SUDOP	Optický rozvaděč pro 48 vláken E2000/APC	ks	1,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
6	SUDOP	Optický rozvaděč pro 72 vláken E2000/APC	ks	1,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
7	SUDOP	Optický rozvaděč pro 144 vláken E2000/APC	ks	2,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
8	SUDOP	Skříň 19" 600/600mm, 42U vč. příslušenství	ks	6,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
9	SUDOP	Výsuvná police do skříně 19"	ks	6,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
10	SUDOP	Pigtail E2000/APC 9/125 - 2,5m, ochrana "easy strip" (SM vl.)	ks	420,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
11	SUDOP	Patchcord E2000/APC-E2000/APC, 2m, SM 9/125	ks	96,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
12	SUDOP	Konstrukce pro optickou rezervu s krytem Sitel, prům. 70cm	ks	12,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
13	SUDOP	Ochranná trubka HDPE 40mm	m	5 135,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
14	SUDOP	Ochranná trubka HFXP 40mm nehořlavá	m	140,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
15	SUDOP	Spojka HDPE trubky PLASSON 40/40	ks	20,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
16	SUDOP	Průchodka vodotěsná 40mm Jackmoon	ks	20,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
17	SUDOP	Koncovka na HDPE trubku	ks	20,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
18	SUDOP	Svařování vlákn na pigtail	ks	404,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
19	SUDOP	Měření kabelu při přejímce	vl	420,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
20	SUDOP	Pokládka HDPE trubek do objektu	m	18,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
21	SUDOP	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg	m	180,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
22	SUDOP	Uložení kabelu v objektu (žlaby, lišty, trubky, upevňovací materiál)	m	150,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
23	SUDOP	Spojkování HDPE trubky	ks	20,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
24	SUDOP	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km	5,200		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
25	SUDOP	Zafouknutí optického kabelu do trubky	m	5 135,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
26	SUDOP	Montáž průchodek na HDPE	ks	20,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
27	SUDOP	Montáž koncovky na HDPE	ks	20,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
28	SUDOP	Montáž optického rozvaděče (nový, resp. doplnění)	ks	19,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
29	SUDOP	Ukončení OK v optickém rozvaděči	případ	36,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
30	SUDOP	Nasazení ochranné trubky HFXP na pokládáný kabel	m	140,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
31	SUDOP	Montáž optického kabelu v trubce HFXP do žlabů, lišt a na rošty	m	140,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
32	SUDOP	Montáž kříže pro optickou rezervu	ks	12,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
33	SUDOP	Závěrečné měření vlákn (OTDR, výkon.) 1310nm, 1550nm	vl./úsek	172,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00					
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH													
34	SUDOP	Kabelový žlab 120/100, plastový vč. víka a pokládky	m	1 246,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
35	SUDOP	Chránička NOVOTUB 160mm včetně spojky, těsnění a montáže dtto	m	100,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
36	SUDOP	Prostup pro kabely do objektů	ks	7,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
37	SUDOP	zemina třídy 4 - ručně, urovnání povrchu	m	561,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
38	SUDOP	Startovací jámy a sondy, zem.tř.4	m3	138,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
39	SUDOP	Protlak pod kolejištěm	m	80,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
40	SUDOP	Pokládka HDPE trubky do výkopu/kabelového žlabu	m	4 975,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00					
Díl:	3	OSTATNÍ PRÁCE													
41	SUDOP	Výhotovení kabelové knihy - 1ks	m	3 214,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
42	SUDOP	Dozor správce zařízení	hod	50,000		0,000		0,00		0,00		P SUDOP	Dodávka a úplná montáž zařízení dle	1: Dle technické zprávy, výkresových	
S	Celkem za 3	OSTATNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00					