

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 42

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 302

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl: 0	0	Všeobecné práce a položky Nedílnou součástí výkazu výměr jsou ostatní přílohy PD													
1	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	hod	250,000		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	
2	029-R09	OSTATNÍ POŽADAVKY - MĚŘENÍ A ZKOUŠKY	soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s měřením statických zkoušek, rozborů (vzorků) kameniva určeného k recyklaci a veškeré další zkoušky požadované objednatelem pro předávku a uvedení stavby do provozu (včetně kolaudačního řízení).Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	
3	15850	17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	T	1 028,260		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	zahrnuje veškeré náklady spojené s naložením a odvozem a složením odpadu na příslušnou skládku dle platných předpisů včetně poplatků za uložení na skládce (skládkovného) příslušného druhu odpadu - včetně odebrání a vyhodnocení vzorků.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	(1212+937,25+198,7+358)*1,9=5141,305*20%=1028,26t
4	15851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	T	4 113,044		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	zahrnuje veškeré náklady spojené s naložením a odvozem a složením odpadu na příslušnou skládku dle platných předpisů včetně poplatků za uložení na skládce (skládkovného) příslušného druhu odpadu - včetně odebrání a vyhodnocení vzorků.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	(1212+937,25+198,7+358)*1,9=5141,305*80%=4113,044t
5	15810	17 01 01 - Beton	T	54,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	zahrnuje veškeré náklady spojené s naložením a odvozem a složením odpadu na příslušnou skládku dle platných předpisů včetně poplatků za uložení na skládce (skládkovného) příslušného druhu odpadu - včetně odebrání a vyhodnocení vzorků.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	25*0,9*2,2 "šachty" 1,8*2,5 =54
S	Celkem za 0	Všeobecné práce a položky				0,000		0,00		0,00					
Díl: 1	1	Zemní práce													

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 42

majitel HIM:
SŽDC
Cena za objekt [Kč]
0

Číslo stavby
Číslo PS,SO
SO 302

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	570,505		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy,	(28,9+30,2+30,1+50+27,2+30+50+39,8+39,8+35,7+11,8+10,2+24,9+33,6+14,2)*0,65*0,6=177,996 ((51,2+25,2+30+50+33+15,7+30,9+35,7+9,2+19,3+23)+38,4 "přípoje")*0,65*0,6=141,024 (5,7+51,6+50+39,3+39,8+35,7+13,6+3+29,9+36,1+14,3)*0,65*0,5=103,675 Součet=422,695 (28,9+30,2+30,1+50+27,2+30+50+39,8+39,8+35,7+11,8+10,2+24,9+33,6+14,2)*0,65*0,2=59,332 ((51,2+25,2+30+50+33+15,7+30,9+35,7+9,2+19,3+23)+38,4 "přípoje")*0,65*0,2=47,008 (5,7+51,6+50+39,3+39,8+35,7+13,6+3+29,9+36,1+14,3)*0,65*0,2=41,470 Součet =147,810 Celkem = 570,505
7	123416	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 5 ODVOZ DO 12KM	M3	1 212,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů	(1038+881+441+670)*0,4

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
821 42

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 302

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
8	123516	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 6 ODVOZ DO 12KM	M3	937,250		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené-ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů	(1104+795+1162+915+99)*0,23
9	132526	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 6 PLAC DO 12KM	M3	198,640		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené-ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů	(28,9+30,2+30,1+50+27,2+30+50+39,8+39,8+35,7+11,8+10,2+24,9+33,6+14,2)*0,65*0,7=207,662 ((51,2+25,2+30+50+33+15,7+30,9+35,7+9,2+19,3+23)+38,4 "přípoje")*0,65*0,7 =164,528 (5,7+51,6+50+39,3+39,8+35,7+13,6+3+29,9+36,1+14,3)*0,65*0,6 =124,410 Součet 496,600 496,6*0,4 =198,640 Součet 198,640
10	132-R11	PŘÍPLATEK ZA ZTÍŽENÍ VYKOPÁVKY V BLÍZKOSTI PODZEMNÍHO VEDENÍ	M	1 312,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	zahrnuje veškeré náklady na stížené podmínky (např. ruční odkopávky, zajištění tras) spojené se zemními pracemi v okolí podzemních vedení.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	328*4=1312

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod
REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU
15.7.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 42

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 302

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
11	132626	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 7 PLAC DO 12KM	M3	357,960		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů	50*0,6*2 "rýha pro vodovod" =60,000 Součet 60,000 (28,9+30,2+30,1+50+27,2+30+50+39,8+39,8+35,7+11,8+10,2+24,9+33,6+14,2)*0,65*0,7 =207,662 ((51,2+25,2+30+50+33+15,7+30,9+35,7+9,2+19,3+23)+38,4 "přípoje")*0,65*0,7=164,528 (5,7+51,6+50+39,3+39,8+35,7+13,6+3+29,9+36,1+14,3)*0,65*0,6 =124,410 Součet 496,600 496,6*0,6+60=357,960 Součet 357,960
12	132-R10	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ KABELŮ A KABELOVÝCH TRATÍ	M	1 312,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	zahrnuje veškeré náklady spojené s vytýčením, odkopáním,dočasným přemístěním, zajištěním, ochranou a opětovným uložením kabelových vedení v prostoru stavby.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	328*4=1312
13	18120	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 5	M2	7 844,050		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz : - Předpis S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku ŽŽ.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	3030+4075+1137*0,65 = 7 844,050
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00					
Díl:	2	Základy													
14	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	3 297,300		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	1137*(0,65*2+0,8*2)=3 297,300
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00					
Díl:	5	Komunikace													

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 42

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 302

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
15	563112	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.1. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	1 316,500		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	nákup a dodání šterkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy- uložení šterkodrtě dle předepsaného technologického předpisu- zřízení podkladní vrstvy ze šterkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů- hutnění i různé míry hutnění- průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- úpravu povrchu vrstvyViz : - Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14.- Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	(1038+881+441+670)*0,3=909,000 (1104+795+1162+915+99)*0,1=407,500 Součet=1 316,500
16	56314	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.1. ZŘÍZENÍ KONSTRUKČ. VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	3 030,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	dodání geotextilie v požadované kvalitě- očištění a urovnání podkladu- uložení geotextilie dle předepsaného technologického předpisu- zřízení konstrukční vrstvy z geotextilie bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél tratí, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - úpravu povrchu vrstvyViz : - Předpis S4, příloha 6, příloha 12- Vzorové listy železničního spodku Ž4, Ž4.1, Ž 4.13.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	(1038+881+441+670)=3030,000

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
821 42

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 302

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
17	565121	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 5.1. ZŘÍZENÍ ŽIVIČNÉ VRSTVY Z OBALOVANÉHO KAMENIVA												nákup a dodání obalovaného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy- uložení obalovaného kameniva dle předepsaného technologického předpisu- zřízení živičné vrstvy z obalovaného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů- hutnění i různé míry hutnění- průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpusť, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- úpravu povrchu vrstvyViz : - Předpis S4, příloha 4, 5, 6.- Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.15.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	(795+1162+915+99)*0,07=207,970 (1104+795+1162+915+99)*0,1=407,500 Součet = 615,47m3
S	Celkem za 5	Komunikace	M3	615,470		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC		
Díl:	8	Potrubí													
18	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	1 137,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí-ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz : - Předpis S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž	(5,7+51,6+50+39,3+39,8+35,7+13,6+3+29,9+36,1+14,3)=319,000 (28,9+30,2+30,1+50+27,2+30+50+39,8+39,8+35,7+11,8+10,2+24,9+33,6+14,2)=456,400 (51,2+25,2+30+50+33+15,7+30,9+35,7+9,2+19,3+23)+38,4 "přípoje"=361,600 Součet=1 137,000
19	895-R08	NOVÝ POKLOP NA ŠACHTU DN400	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	zahrnuje veškeré práce a náklady spojené s dodávkou a montáží poklopů.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	3
20	895-R01	DEMONTÁŽ STARÝCH KABELOVÝCH A DRENÁŽNÍCH TRAS	M	650,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	zahrnuje veškeré práce a náklady spojené s demontáží starých kabelových a drenážních tras včetně veškerých poplatků za manipulaci, uložení na skládce včetně poplatku (skládkovného).Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	650

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

821 42

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 302

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15		
21	895-R02	NAVRTÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ	KUS	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SŽDC	zahrnuje veškeré práce a náklady spojené s navrtávkou žebet. Šachet a potrubí včetně zapojení nového potrubí včetně jeho utěsnění.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	10	
22	895-R03	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE - PLAST	KUS	46,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SŽDC	zahrnuje veškeré práce a náklady spojené s dodávkou a montáží plastových šachet.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	46	
23	895-R06	ÚPRAVA ŠACHET	KUS	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SŽDC	zahrnuje veškeré práce a náklady spojené s úpravou stávajících šachet (včetně pomocných materiálů).Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	5	
24	895-R07	ZRUŠENÍ KABELOVÝCH A DRENÁŽNÍCH ŠACHET	KUS	25,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SŽDC	zahrnuje veškeré práce a náklady spojené s demontáží starých kabelových a drenážních šachet včetně manipulace, odvozu a uložení na skládce.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	25	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 42

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 302

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměř
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
25	899522	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC		15
26	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	305,000		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP		305

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 42

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 302

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
27	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	55,000		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	Položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. Zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou, montáží. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace	55

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE ŽEL.SPODKU

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 42

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 302

Datum aktualizace :

m2

226

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00					
Díl: 9															
	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM - zrušení základu vodního jeřábu													
28			M3	1,800		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	Zahrnují veškeré náklady spojené s vybouráním a veškerou manipulací s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady. - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	1,5*1*1,2=1,8
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00					