

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **Zastávka Praha Cibulka, přípojka nn**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **511 352 0007**  
Číslo PS,SO **SO 5-36-41**  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	<b>Zemní práce</b>								
1	701AAC - R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,284		0,000		0,00		0,00
2	701CAD - R	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina tř. 5	m	284,000		0,000		0,00		0,00
3	701CFB - R	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	284,000		0,000		0,00		0,00
4	701CGK - R	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 200mm	m	40,000		0,000		0,00		0,00
5	701FEA - R	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do ří.chráníčky 20cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGA - R	Startovací jáma 1x1xhl, včetně záhozu a odvozu	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGD - R	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	284,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGG - R	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	284,000		0,000		0,00		0,00
9	701CHD - R	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 701</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	702	<b>Odvoz odpadu</b>								
10	702AA0 - R	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	6,532		0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	741	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								
11	741AAB - R	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	20,000		0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 741</b>	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	742	<b>Silnoproudé rozvody</b>								
12	742GEA - R	CYKY 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	103,000		0,000		0,00		0,00
13	742GFC - R	CYKY 3 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	18,000		0,000		0,00		0,00
14	742GFE - R	CYKY 4 x 16 mm2, kabel silový izolace plastová	m	158,000		0,000		0,00		0,00
15	742GFG - R	1-CYKY 4 x 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	5,000		0,000		0,00		0,00
16	742JAD - R	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
17	742KAC - R	Označovací štítek na kabel	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 742</b>	<b>Silnoproudé rozvody</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl:	743	<b>Silnoproudá zařízení</b>								
18	743EDE - R	Rozpojovací pojistková skříň venkovní plastová pro připojení kabelů do 25 mm2 v	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	743EFB - R	Elektroměrová skříň venkovní (RE2/SŽDC) do 80A jednosazbová pro připojení kabelů do	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**  
Název PS,SO : **Zastávka Praha Cibulka, přípojka nn**  
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění  
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby **511 352 0007**  
Číslo PS,SO **SO 5-36-41**  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl: 20	990 170504-O - R	Poplatky za skládky Výkopová zemina-odkop	t	6,532		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00