

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Jinonice, železniční spodek**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **SO 5-11-32**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky								
1	121104	SEJMUŤÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	98,900		0,000		0,00		0,00
2	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	2 544,500		0,000		0,00		0,00
3	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	33 892,300		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 12	Odkopávky a prokopávky				0,000		0,00		0,00
Díl: 13		Hloubené vykopávky								
4	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	220,400		0,000		0,00		0,00
5	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	2 311,900		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 13	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00
Díl: 15		Zajištění výrubu v podzemí								
6	R151101101	ZŘÍZENÍ A DEMONTÁŽ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ A ROZEPŘENÍ STĚN RÝH	M2	128,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 15	Zajištění výrubu v podzemí				0,000		0,00		0,00
Díl: 17		Konstrukce ze zemin								
7	17411	ZÁSY P JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	150,000		0,000		0,00		0,00
8	17421	ZÁSY P JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	150,000		0,000		0,00		0,00
9	174411	Zásypy ze sypanin kamenitých (a balvanitých) bez zhutnění z nakupovaného materiálu	M3	22,200		0,000		0,00		0,00
10	R17581	OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM	M3	3,692		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu (i vegetační)								
11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	7 619,000		0,000		0,00		0,00
12	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	127,500		0,000		0,00		0,00
13	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	989,000		0,000		0,00		0,00
14	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	989,000		0,000		0,00		0,00
15	R180405	OCHRANA SVAHŮ VEGETAČNÍ TVÁRNICÍ	M2	27,000		0,000		0,00		0,00
16	R182420	OCHRANA SVAHŮ ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (BIOROHOŽÍ)	M2	275,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00
Díl: 21		Úprava podloží								
17	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	2 318,300		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Jinonice, železniční spodek**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **SO 5-11-32**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	212645	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR I	M	756,900		0,000		0,00		0,00
19	R212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB PLAST - DOPRAVA VYHLOUBENÉHO MATERIÁLU	M3KM	4 895,900		0,000		0,00		0,00
20	R21152	PODÉLNÉ VSAKOVACÍ ŽEBRO Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
21	R935831	SVAHY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL	M2	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 21	Úprava podloží				0,000		0,00		0,00
Díl: 22	32	Zdi opěrné, zárubní, přehradní								
22	32712	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 32	Zdi opěrné, zárubní, přehradní				0,000		0,00		0,00
Díl: 23	38	Kompletní konstrukce								
23	R386382714	Jímka betonová (vpust') z betonu C30/37 objem 3000x1200x1200 mm tl. 200 mm se	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
24	R386382716	Jímka betonová (vpust') z betonu C30/37 objem 1000x1000x1500 mm tl. 200 mm se	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 38	Kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 25	45	Podkladní a vedlejší konstrukce								
25	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	5,162		0,000		0,00		0,00
26	R45152	PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	8,250		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 45	Podkladní a vedlejší konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 27	50	Pražcové podloží								
27	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 433,300		0,000		0,00		0,00
28	R501420	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY	M3	2 285,300		0,000		0,00		0,00
29	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	859,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Pražcové podloží				0,000		0,00		0,00
Díl: 30	87	Potrubi z trub plastických hmot								
30	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	34,700		0,000		0,00		0,00
31	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	3,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 87	Potrubi z trub plastických hmot				0,000		0,00		0,00
Díl: 32	89	Konstrukce na trubním vedení								
32	89446	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝŽT NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
33	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	25,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Jinonice, železniční spodek**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **SO 5-11-32**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	89516	DRENÁŽNÍ VYUSTĚNÍ Z BETON DILČŮ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
35	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	3,904		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 89	Konstrukce na trubním vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 36	935232	Dokončující konstrukce a práce PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	M	204,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 93	Dokončující konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 37	15111	Poplatky za likvidaci odpadů POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ	T	5 688,700		0,000		0,00		0,00
38	R15510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* ZEMINA S	T	299,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 99	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00