



Naše zn. 6863/2019-SŽDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Renáta Majerová
Telefon
Mobil 724 932 325
E-mail Majerova@szdc.cz

Datum 8. srpna 2019

Věc: Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 4:

Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou
SO 98-98 – Všeobecný objekt

8	VSEOB008	R-položka	Hlukové měření pro účely realizace stavby	KPL	1,000
---	----------	-----------	---	-----	-------

Dle vyjádření Krajské hygienické stanice se mají provádět měření na třech místech.

Žádáme zadavatele o opravu množství.

Poznámka:

Položka na měření hluku v prvním všeobecném objektu odpovídá vyjádření KHS v počtu 2kpl..

Odpověď:

Soupis prací Všeobecného objektu je upraven a nově jsou uvedeny tři komplety (KPL. 3), viz příloha.

Dotaz č. 5:

SO 01-16-01

18	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	16 031,700
19	502942	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY	M2	16 031,700

V technické zprávě se uvažuje geokompozit.

Uvede zadavatel položky do sloužadu s tehnickou zprávou tak, jak je tomu v SO 02-16-01
(pol.31)?

Odpověď:

*Položky 18 a 19 byly nahrazeny položkou 18A „ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA
ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOKOMPOZITU“, viz příloha.*

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha:

SO 01-16-01_a.xlsx

SO 98-98_Sklené_a.xls

V Olomouci dne 9. 8. 2019



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace