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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 00 Všeobecné práce a položky SD

1 02811_R01 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP zahrnuje veškeré náklady spojené s 
objednatelem požadovanými pracemi

viz TZ kap. 5.12.8 Přesné zaměření

konfrontace (kontrola) návrhu GPK uvedené v PD na základě přesného zaměření a stavebnětechnického průzkumu (viz pol.02972_R05) a případná korekce GPK s ohledem na nové zaměření ostění tunelu.
konfrontace (kontrola) návrhu sanace středové tunelové stoky (viz pol. 02972_R05) na základě zaměření a stavebnětechnického průzkumu a případná korekce návrhu PD na základě nových zjištění.

2 02944_R02 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE ZAMĚŘNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉHO 
PRŮZKUMU V DIGI A TIŠTĚNÉ  FORMĚ 

SOUBOR 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP zahrnuje veškeré náklady spojené s 
objednatelem požadovanými pracemi

viz TZ kap. 5.12.8 Přesné zaměření

kontrola návrhu GPK projektové dokumentace na základě přesného zaměření  (viz. pol 02972_R06) a
zaměření a stavebně technický průzkum musí být kompletní včetně návrhu či doporučení, 
porovnání s PD a bude předán zástupci investora, případně technickému dozoru investora, 
správci objektu (SŽDC OŘ BRNO SMT), projektantovi

celkem bude předána v dostatečném časovém předstihu dokumentace 8x v tištěné podobě a 4x CD, kde bude uložena jak otevřená tak uzavřena podoba.
3 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KČ 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje:- fotodokumentaci 

zadavatelem požadovaného děje a 
konstrukcí v požadovaných časových 
intervalech- zadavatelem 
specifikované výstupy (fotografie v 
papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

viz TZ kap. 5.12.8 Přesné zaměření
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průběh stavby, zaměřená místa, tunelové dno a tunelové ostění (před realizací, po realizaci) 
4 02950_R03 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 500,000 0,000 0,00 P OTSKP dle směrnice SŽDC Č.55, 2009-04; 

S6: kontrola prostorové průchodnosti
viz TZ kap. 5.12.8 Přesné zaměření

dilatace pase, spárování, spárovací hmoty, nátěrové hmoty, sanační a reprofilační hmoty
5 02953_R04 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ PROHLÍDKA TUNELU KUS 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje :- úkony dle 

platných norem a především dle 
předpisu S6 - provedení hlavní 
prohlídky tunelu oprávněnou fyzickou 
nebo právnickou osobou- vyhotovení 
záznamu (protokolu), který 
jednoznačně definuje stav tunelu

provedení hlavní prohlídky vč. vypracování zprávy o hlavní prohlídce, dle směrnice SŽDC č.55 z roku 2009
6 02972_R05 OSTAT POŽADAVKY - ZAMĚŘENÍ, STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM SOUBOR 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP zahrnuje veškeré náklady spojené s 

objednatelem požadovanými pracemi

zajistí zhotovitel zaměření :obou portálů, ostění tunelu včetně výklenků (lasser případně fotogrametricky), dna tunelu(lasser případně fotogrametricky), GPK 2x (kolejnicové pasy stávající a nové); středovou tunelovou stoku. 
zajistí zhotovitel stavebně technický průzkum: lokální místa uvnitř tunelu (především dilatační spáry mezi tunelovými pasy, spáry), místa po demontáži závěsů TV (především velikost kamenů, způsob kladení), 
pro středovou tunelovou stoku (především vyhodnocení odtrhových zkoušek na základě nich upřesní zhotovitel návrh materiálu sanace), lokální místa uvnitř tunelu (především dilatační spáry mezi tunelovými pasy, spáry), 

7 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP zahrnuje objednatelem povolené 
náklady na pořízení (event. 
pronájem), provozování, udržování a 
likvidaci zhotovitelova zařízení

zpevněná plocha (panely, štěrk) pro buňky a stroje cca 20x10m 
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8 03430 STAVEBNÍ VYBAVENÍ STABILNÍ PRO DRCENÍ A TŘÍD KAMENIVA KČ 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP zahrnuje objednatelem povolené 
náklady na pořízení (event. 
pronájem), provozování, udržování a 
likvidaci zhotovitelova zařízení

třídění štěrkového lože pro zpětné použití
9 03440 STAVEBNÍ VYBAVENÍ STABILNÍ PRO ČERPÁNÍ VODY KČ 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP zahrnuje objednatelem povolené 

náklady na stavební vybavení 
zhotovitele

vždy na horním konci tunelu v středové tunelové stoce bude osazeno čerpadlo
10 03570 STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - ČERPADLA KČ 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP zahrnuje objednatelem povolené 

náklady na stavební vybavení 
zhotovitele

postupné čištění tunelové stoky, s tím souvisí přesun čerpadla
11 03590 STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ KČ 10,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP zahrnuje objednatelem povolené 

náklady na stavební vybavení 
zhotovitele

stavební osvětlení uvnitř tunelu včetně agregátu, předpokláda jí se stavební práce v noci
12 03620_R06 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ KUS 3,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP zahrnuje objednatelem povolené 

náklady na dopravní zařízení 
zhotovitele

případně autojeřáby pro vyjmutí a osazení zákrytových prefabrikátů tunelové středové stoky, cca 5týdnů 3ks
13 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJ. A PŘÍSTUP C. VČ. JEJICH ZRUŠENÍ KČ 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP zahrnuje objednatelem povolené 

náklady na dopravní zařízení 
zhotovitele

viz část dokumentace B.8 Dopravní 
optaření

zajištění případného provizorního průjezdu staveništní dopravy přes tunel staveništní doprava k tuneluzajištění případného provizorního průjezdu staveništní dopravy přes tunel, staveništní doprava k tunelu
14 03750 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ LEŠENÍ KČ 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP zahrnuje objednatelem povolené 

náklady na požadovaná zařízení 
zhotovitele

spárování ostění - částečně je obsaženo v položkách spárování
15 03760 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KČ 10,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP zahrnuje objednatelem povolené 

náklady na požadovaná zařízení 
zhotovitele

postupné zřizování jímek pro čerpadla ve středové tunelové stoce včetně zřizování nepropustných hrázek (vč. materiálu např. unionky nebo jiný vhodný materiál)
16 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KČ 10,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP zahrnuje objednatelem povolené 

náklady na požadovaná zařízení 
zhotovitele

postupné zřizování jímek pro čerpadla ve středové tunelové stoce včetně nepropustné 
hrázky

17 03780 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KČ 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP zahrnuje objednatelem povolené 
náklady na požadovaná zařízení 
zhotovitele

třídění kameniva štěrkového lože, dočasné skládky

S Celkem za 00 Všeobecné práce a položky 0,000 0,00 0,00
Díl: 01 Zemní práce

18 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 475,500 0,000 0,00 0,00 P OTSKP odstranění travin, křovin a stromů do 
 průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na 
 vzdálenost

spálení na hromadách nebo 
štěpkování

(portál dl21*š5*sklon1.5+ příkop za 
zdí dl2*š26*sklon1.5)+(portal 
dl24*š5*sklon1.5+ příkop za zdí 
dl40*š1*sklon1.5) viz. technická 
zpráva

za portály, za zárubní zdí v místě příkopu
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19 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 4 608,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP Položka čerpání vody na povrchu 
zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní 
čerpací soupravy a zřízení čerpací 
jímky. Součástí položky je také 
následná demontáž a likvidace těchto 
zařízení

po dobu: 
2měsíce*(30dnu*24hod)*počet 
čerpadel(RŠ 2ks+KŠ 
2ks)ks*předpokládá se cca 80%

z jímekv tunelu a na obou koncích tunelu 2x 30dnux 3čerpadla; bude probíhat pouze se souhlasem TDI, zhotovitel je povinen měřit jak množství vody, tak dobu čerpání
20 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 214,490 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje:- vodorovná a svislá 

doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem- kompletní 
provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené- ošetření výkopiště po 
celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření- ztížení 
vykopávek v blízkosti podzemního 
vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění- ztížení pod 
vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod.- 
příplatek za lepivost- těžení po 
vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. 
čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz 

t í k l 1151 2) tř b é

střed tunel 
stoka(dl77m*š1m*v1m)*nános cca 
80% + 
příkop(dl10m*š2m*sklon1,5)*nános 
cca 0,3m + příkop 
(dl15m*š2m*sklon1,5m)*nános cca 
0,3m

ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné 
snížení hladiny podzemní vody- 
těžení a rozpojování jednotlivých 
balvanů- vytahování a nošení 
výkopku- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, 
vzepření a rozepření vč. přepažování 
(vyjma štětových stěn)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové 
spáry, stěn a svahů- udržování 
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- 
odvedení nebo obvedení vody v okolí 
výkopiště a ve výkopišti- třídění 
výkopku- veškeré pomocné 
konstrukce umožňující provedení 

nános ve středové tunelové stoce 80%, nános z příkop v cca tl. 300mm



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
ROZPOČET Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole Číslo stav

Název PS,SO : Sanace tunelové stoky Cacovického tunelu, km 4,970-5,040
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 11
Číslo PS,SO SO 02-19-17

Projektant, firma : Ing. Tomáš Chytil, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování 26.2.2015
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

SŽDC

Výkaz výměr

ty
p 

řá
dk

u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
n

y

C E N A
montáže Technická specifikace

21 125739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 1 072,450 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje:- vodorovná a svislá 
doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem- kompletní 
provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené- ošetření výkopiště po 
celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření- ztížení 
vykopávek v blízkosti podzemního 
vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění- ztížení pod 
vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod.- 
příplatek za lepivost- těžení po 
vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. 
čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné 
snížení hladiny podzemní vody- 
těžení a rozpojování jednotlivých 
balvanů- vytahování a nošení 
výkopku- svahování a přesvah. svahů 
do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené 
kli ti ký i li č í k á kklimatickými vlivy- ruční vykopávky, 
odstranění kořenů a napadávek- 
pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn)- 
úpravu, ochranu a očištění dna, 
základové spáry, stěn a svahů- 
odvedení nebo obvedení vody v okolí 
výkopiště a ve výkopišti- třídění 

nános ve středové tunelové stoce, nános z příkop + 5km (celkem 25km)
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22 125938 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ III S ODVOZEM DO 20KM M3 644,155 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje:- vodorovná a svislá 
doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem- kompletní 
provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené- ošetření výkopiště po 
celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření- ztížení 
vykopávek v blízkosti podzemního 
vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění- ztížení pod 
vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod.- těžení 
po vrstvách, pásech a po jiných 
nutných částech (figurách)- čerpání 
vody vč. čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné 
snížení hladiny podzemní vody- 
těžení a rozpojování jednotlivých 
balvanů- vytahování a nošení 
výkopku- eventuelně nutné druhotné 
rozpojení odstřelené horniny- ruční 
vykopávky, odstranění kořenů a 
napadávek- pažení, vzepření a 

ř í č ř ž á í ( j

0,5*(5,11*31,3+4,6+33,6); výkop 
zeminy ze zemníku pro zpětný zásyp 
s odvozem do 1km, viz. výkresy 
stavebních postupů, technická zpráva

rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)- úpravu, ochranu a 
očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů- udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě- odvedení nebo 
obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré 
pomocné konstrukce umožňující 

štěrk nad středovou tunel stokou, poškozená dlažba, výměna lokální dlažby, kameného 
stění; 25km

23 125939 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ III PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM M3 3 220,775 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje příplatek k 
vodorovnému přemístění zeminy za 
každý další 1km nad 20km

5km*453,600m3(pol 125938)

štěrk nad středovou tunel stokou, poškozená dlažba; +5km (celkem 25km)
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24 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 214,490 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje:- vodorovná a svislá 
doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem- kompletní 
provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené- ošetření výkopiště po 
celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření- ztížení 
vykopávek v blízkosti podzemního 
vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění- ztížení pod 
vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod.- 
příplatek za lepivost- těžení po 
vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. 
čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné 
snížení hladiny podzemní vody- 
těžení a rozpojování jednotlivých 
balvanů- vytahování a nošení 
výkopku- svahování a přesvah. svahů 
do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené 
kli ti ký i li č í k á k

(středová tunelová stoka(dl 
89.8*š1*v1)*zanesení 80%+ dlažba 
(za portálem š 21* dl 5*sklon 1.5+ za 
zdí dl 2*š 26*sklon 1.5)*mocnost 
zanesení cca 0.3+(za portálem š 24* 
dl 5*sklon 1.5+ za zdí š 40* dl 
1*1.5)*mocnost zanesení cca 0.3)

klimatickými vlivy- ruční vykopávky, 
odstranění kořenů a napadávek- 
pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn)- 
úpravu, ochranu a očištění dna, 
základové spáry, stěn a svahů- 
odvedení nebo obvedení vody v okolí 
výkopiště a ve výkopišti- třídění 

nános ve středové stoce, nános z dlažby za portálem a nános z příkop za zdí
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25 131931 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM   M3 644,155 0,000 0,00 0,00 P OTSKP – vodorovná a svislá doprava, 
přemístění, přeložení, manipulace s 

 výkopkem
- kompletní provedení vykopávky 

 nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu 

 práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a 

 objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, 

 ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po 
 jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 

 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní 

 vody
- těžení a rozpojování jednotlivých 

 balvanů
 - vytahování a nošení výkopku

h á í ř h hů d

nad středovou tunelovou stokou 
(dl(89.8+před 2+ za 2)*š 
4*hl1.4)+(dlažba pol. 11120: 
475.5*hl0.5)*zanesení na 50%); viz 
TZ, výkres půdorys, řezy

- svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené 

 klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení 

 odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů 

 a napadávek
štěrk nad středovou tunel stokou, poškozená dlažba; 25km
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26 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT   M3 858,645 0,000 0,00 0,00 P OTSKP  Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní 

 konstrukce
- ošetření úložiště po celou dobu 

 práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 

 objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených 

 podmínkách a stísněných prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných 
nutných částech (figurách) vč. 

 dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a 
 svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana 

 proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v 

 okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce 
umožňující provedení  zemní 
konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

áj d l š í d ě é k t k

viz pol. 131731:214.49m3 + pol. 
131931:644.155m3; viz. výkresy 
půdorys a řezy, technická zpráva

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

součet hloubení pol. 131731 + pol. 131931
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27 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT   M3 14,265 0,000 0,00 0,00 P OTSKP  Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní 
konstrukce vč. výběru vhodného 

 materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací 

 dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  
vlhčením,  tříděním,  promícháním  
nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy 
za účelem zlepšení jeho  mech. 
vlastností                                                

 - hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu 

 práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 

 objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných 

 prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných 
nutných částech (figurách) vč. 

 dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

ý ě čá tí í k t k

dlažba (za portálem š 21* dl 5*sklon 
1.5+ příkop za zdí dl 2* š 26* sklon 
1.5)*mocnost 0.3m *cca 10%+(za 
portálem š 24* dl5*sklon 1.5+ příkop 
za zdi dl 40* š 1*sklon 1.5)*mocnost 
0.3m *cca 10%; viz. výkresy  
technická zpráva

- výměna částí zemní konstrukce 
 znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a 
 prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně 
 zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání 
 povrchů svahů
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28 17190 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ (ORNICE) M3 42,795 0,000 0,00 0,00 P OTSKP Položka konstrukce ze zemin 
 zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní 
konstrukce vč. výběru vhodného 

 materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací 

 dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  
vlhčením,  tříděním,  promícháním  
nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy 
za účelem zlepšení jeho  mech. 
vlastností                                                

 - hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu 

 práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 

 objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných 

 prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných 
nutných částech (figurách) vč. 

 dosypávek
ště í š í t iál

dlažba (za portálem š 21* dl 5*sklon 
1.5+ příkop za zdí dl 2* š 26* sklon 
1.5)*mocnost max 0.3m *cca 
30%+(za portálem š 24* dl5*sklon 
1.5+ příkop za zdi dl 40* š 1*sklon 
1.5)*mocnost max 0.3m *cca 30%; 
viz. výkresy  technická zpráva

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce 

 znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a 

 prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně 

 zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání 

uvažuji plochu cca 30%
29 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 142,650 0,000 0,00 0,00 P OTSKP Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a 

polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením, první pokosení

dlažba (za portálem š 2* dl 26*sklon 
1.5+ příkop za zdí dl 4* š * sklon 
1.5)*cca 30%+(za portálem š 1* 
dl40*sklon 1.5+ příkop za zdi dl 5* š 
21*sklon 1.5)*cca 30%; viz. výkresy  
technická zpráva

uvažuji plochu cca 30%

S Celkem za 01 Všeobecné práce a položky 0,000 0,00 0,00
Díl: 02 Základy SD
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30 263916_R07 VRTY PRO SVOR. A KOTVY V PODZ. DO 2M TŘ V-VI D DO 80MM M 150,000 0,00 P OTSKP
Položky vrty v podzemí délky do 12m 
pro injektáže (s výjimkou tryskové), 
pro monitoring, pro odvodnění 
horninového masivu, pro zajištění 
výrubu svorníky, kotvami (mimo kotev 
samozávrtných) a mikropilotami 
zahrnují kromě vlastního vrtu všechny 
potřebné pomocné práce a 
konstrukce (spotřeba vody při vrtání s 
vodním výplachem, vyčištění vrtu 
stlačeným vzduchem, lešení a 
pracovní plošiny a pod.). U vrtů pro 
odvodnění je zahrnuto podle 
geotechnického posouzení event. 
osazení perforované výpažnice. 
Polohu vrtů, jejich průměr, délku, 
případné vrtání s výpažnicí a její 
specifikaci určuje zadávací 
dokumentace. To platí i pro event. 
provádění jádrových vrtů.

25ks/m2 * dl 1.5m * počet závěsu TV 
4ks;viz TZ

cca max. 25ks/m2 dl. max dl 1.5m pro zabezpečení kamenů definitivního ostění
31 284531 SVORNÍKY OCEL INJ. V PODZEMÍ DL DO 1,5M ÚNOS DO 50KN KUS 100,000 0,00 P OTSKP

Z h j k l t í d dá k íkZahrnuje kompletní dodávku svorníku 
délky od1,01m do 1,50m a únosnosti 
do 50kN včetně příslušenství 
(podložky, matice, injektážního 
nástavce, injekční a odvzdušňovací 
hadice a pod.), podle požadavků a 
popisu uvedených v dokumentci pro 
zadání stavby;- součástí je kompletní 
osazení svorníku v podzemí, které 
zahrnuje všechny operace podle 
technologického předpisu výrobce 
nutné pro řádné osazení a aktivaci 
včetně všech pomocných 
mechanizmů, přípravků a hmot (např. 
injektážní hmoty, injektážního 
čerpadla a pod.) ;- průkazné a 
kontrolní zkoušky svorníků;- druh, 
délku, rozmístění a rozsah zkoušek 
určuje zadávací dokumentace;- vrty 
pro svorníky nejsou součástí této 
položky uvedou se v položce 263 - 
vrty pro svorníky a kotvy v podzemí 
dl. do 12m.

25ks/m2 * počet dem. závěsu TV 
CTks;viz TZ

cca max. 25ks/m2 dl. max dl 1.5m pro zabezpečení kamenů definitivního ostění
32 284539 PŘÍPL ZA HOR MOKROU SVORNÍKY OCEL INJEKTOVANÉ DL DO 1,5M KUS 100,000 0,00 P OTSKP Příplatek obsahuje cenu za ztížené 

provedení svorníků v hornině mokré 
(přítoky podzemní vody větší než 
1,0l/s).
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S Celkem za 02 Základy 0,000 0,00 0,00
Díl: 03 Svislé konstrukce

33 362366 VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ TUNELU Z KARI SÍTÍ T 0,397 0,00 P OTSKP
Popisy prací zahrnují veškerý 
materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s 
uložením; - dodání výztuže z Kari sítí, 
stříhání, řezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvarů , 
uložení s požadovaným zajištěním 
polohy a krytí výztuže betonem; - 
veškeré svary nebo jiné spoje 
výztuže; - pomocné konstrukce a 
práce pro osazení a upevnění 
výztuže; - zednické výpomoci pro 
montáž betonářské výztuže; - úpravy 
výztuže pro osazení doplňkových 
konstrukcí,- ochranu výztuže do doby 
jejího zabetonování; - úpravy výztuže; 
- veškerá opatření pro zajištění 
soudržnosti výztuže a betonu; - 

i ý t ž di é j íseparaci výztuže; - vodivé propojení 
výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní 
nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se 
uvádějí položkami SD 74 - 
pol.č.74432).

u 2 povrchů * cca 4m2*0.0124t/m2 * 
počet dem. závěsu TV4ks ; viz TZ

Ø10/10mm oka 100x100mm, ocel B 550A, při obou površích cca 4m2 … cca 12.4kg/m2
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34 36611_R08 DEF. OSTĚNÍ TUNELU Z DÍLCŮ KÁMEN. PŘÍP. BET. ČI ŽB. (D+M, KOMPLET) M3 8,000 0,00 P OTSKP
p p

betonového dílce požadovaného 
tvaru a vlastností, jeho skladování; - 
doprava a osazení do definitivní 
polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců; - u dílců ze 
železobetonu veškerá výztuž, 
případně také tuhé prvky a závěsná 
oka; - ošetření a ochrana dílců; - 
očištění a ošetření úložných ploch, 
kompletní provedení definitivního 
ostění z kamenných případně 
betonových či železobetonových 
dílců; - ochrana a vyspravení event. 
vad hotové konstrukce a včetně 
příslušných zkoušek; - montážní 
plošiny nebo lešení nutné pro 
provedení prací; - očištění podkladu 
vodou nebo stlačeným vzduchem; - 
veškeré požadované úpravy dílců, 
včetně doplňkových konstrukcí a 
vybavení, sestavení dílce na stavbě 
včetně montážních zařízení, plošin a 
pod., výplň, těsnění a tmelení spár a 
spojů; - zednické výpomoce pro 

áž díl ů č í dílmontáž dílců; - označení dílce 
výrobním štítkem nebo jiným 
způsobem; - úprava dílce pro 
dodržení požadované přesnosti jeho 
osazení, včetně případných měření; - 
veškerá zařízení potřebná pro 
zajištění stability v každém okamžiku; -
další práce dané případně specifikací š2m*dl2m*hl0.5m*4; viz TZ

lokální místo po demontáži závěsu TV; cca 2x2m; def. ostění kámen cca max v 050m, nutno navázat na stávající kamenné ostění jak kladením,velikostí, tak matriálem vlastního kamene, včetně úpravy pro navázání def. ostění
(bourání, odbourání, vyplnění volného prostoru betonem C30/37 XF4), viz. stavebně technický průzkum pol 02972_R05, včetně pomocných konstrukcí

35 36635 BEDNĚNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ TUNELU M2 16,000 0,00 P OTSKP
doprava, dodání, zřízení, údržbu a 
odstranění bednění s úpravou 
povrchu podle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně 
odbědňovacích prostředků, 
podpěrných a pomocných konstrukcí 
a materiálů; - nátěry zabraňující 
soudržnost betonu a bednění; - 
bednění pracovních a dilatačních 
spár; - rozepření bednění;- zřízení 
otvorů pro ukládání betonu a pro jeho 
řádné zpracování; - montážní plošiny 
nebo lešení nutné pro provedení 
prací. 2m*2m * počet 4ks;viz TZ

lokální místo po demontáži závěsu TV, cca 2x2m pro 1 závěs TV
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36 36860 VÝPLŇ TECHNOLOG NADVÝLOMU ZE SB C30/37 S UM. VLÁKNY 6KG/M3, PRŮSAK 
DO 20MM

M3 8,000 0,00 P OTSKP

Položka obsahuje dodání čerstvé 
betonové směsi požadované kvality, 
jeho uložení do požadovaného tvaru; - 
Položka obsahuje zhotovení betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností; - 
užití potřebných přísad a technologií 
výroby betonu; - ošetření a ochrana 
betonu; - dodání rozptýlené výztuže z 
umělohmotných vláken. v2m*š2m*tl 0.5m*4; viz TZ

výplň volného prostoru po uchycení závěsu TV cca max vna tl. 0.5m v ploše cca 2x2m, včetně osazení a upravení výztuže do předepsané polohy viz pol 362366
37 36869 PŘÍPL ZA HOR MOKROU VÝPLŇ T. NADVÝLOM ZE SB S U. V. M3 8,000 0,00 P OTSKP příplatek obsahuje cenu za provedení 

stříkaného betonu v mokré hornině; - 
zahrnuje ztížené provádění včetně 
zastříkání drénů (svodů 
soustředěných výronů vody) 
upevněných na líc výrubu speciální 
směsí nebo při zvýšeném dávkování 
přísad. viz výměra v pol 36860:8m3 ;viz TZ

výplň volného prostoru po uchycení TV, možné průsaky

S Celkem za 03 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00
Díl: 04 Vodorovné konstrukce
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38 451314_R09 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 0,168 0,000 0,00 0,00 P OTSKP – dodání  čerstvého  betonu  
(betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

 ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu 

 požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií 

 výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních 
spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a 

 ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i 
ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích 

 prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení 
všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a 
d lňk ý h k t č

(dl 1.2*š0.2)* tl 0.1*(3strany * KŠ 
1ks)+(dl 1.2*š 0.2)* tl 0.1*(2strany* 
RŠ 2ks); viz technická zpráva a 
výkres šachty 2.4, půdorys 2.2, řezy 
2.3

doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů 

 těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, 

 nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  
otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 

vyrovnání pro uložení nových prefabrikátů pro šachty jak kontrolní tak revizní
39 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 525,280 0,000 0,00 0,00 P OTSKP Popisy prací zahrnují veškerý 

materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s 
uložením.

(dl (před 2+89.8+za 2)*š 4*v 1.4); viz 
TZ, výkresy řezy

nad středovou tunelovou stokou
40 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 141,325 0,000 0,00 0,00 P OTSKP  – úpravu podkladu

 - zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného 

 materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. 
předlažby, do předepsaného tvaru z 

 pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a 
vyplnění spar případně s 

 vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení 
srážkové vody

dlažba (za portálem dl 21* š 5*sklon 
1.5+ za zdí dl 2* š 26* sklon 1.5)* tl 
0.5* rozsah cca 50% + dlažba (za 
portálem dl 24* š 5* sklon 1.5+ za zdí 
dl 40* š 1* sklon 1.5)* tl 0.5* rozsah 
cca 50% + dlažba (středová tunelová 
stoka dl 89.8* š 1* tl 0.5)* rozsah cca 
50%; viz TZ, výkresy

dlažba za portály, za zárubní zdí a dno středové tunelové stoky; cca 50% nové
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41 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 141,325 0,000 0,00 0,00 P OTSKP  - pod pojmem *předláždění* se 
rozumí rozebrání stávající dlažby a 
pokládka dlažby ze stávajícího 
dlažebního materiálu (bez dodávky 
nového)- zahrnuje nezbytnou 
manipulaci s tímto materiálem 
(nakládání, doprava, složení, očištění)-
dodání a rozprostření materiálu pro 
lože a jeho tloušťku předepsanou 
dokumentací a pro předepsanou 
výplň spar- nutné zemní práce 
(svahování, úpravu pláně a pod.)- 
nezahrnuje podklad pod dlažbu, 
vykazuje se samostatně položkami 
SD 45
46591

výměra viz pol. 465512: 141.325m3

dlažba za portály, za zárubní zdí a dno středové tunelové stoky; cca 50% 
42 427125_R10 ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C45/55 XC4 XD3 XF4 XA3, PRŮSAK DO 

20MM, MIKROVLÁKNA 6kg/M3 (KOMPLET; D+M)
M3 44,045 0,000 0,00 0,00 P OTSKP  - dodání dílce požadovaného tvaru a 

vlastností, jeho skladování, doprava a 
osazení do definitivní polohy, včetně 
komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana 
dílců,
- u dílců železobetonových a 
ř d j tý h šk á ý t ž ří d ě

pref. šachty(RŠ 0.2m3*2ks + KŠ 
0.4m3 *1ks )+ pref. středové tunelové 
stoky (dl89.8*š1.5*tl0.3)*50%+ pref. 
pro příčné 
drenáže((počet(70.7/2)ks+1ks)*š0.5*
dl(2*4)*tl0.2)*80%); viz výkres řezy

předpjatých veškerá výztuž, případně 
i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a 
transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, 
včetně doplňkových konstrukcí a 
vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně 
montážních zařízení, plošin a prahů a 
pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a 
spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž 
dílců,
- označení dílce výrobním štítkem 
nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení 
požadované přesnosti jeho osazení, 
včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění 
stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně 
specifikací k příslušnému prefabrik. 
dílci (úprava pohledových ploch, příp. 

prefabrikáty pro šachty + prefabrikáty pro zakrytí středové tunelové stoky cca max 50% nové, v případě  poškození stávajících prefabrikátů bude záměna provedena pouze se souhlasem zástupce investora případně TDI, 
+ prefabrikáty pro zakrytí příčných drenážních kanálků cca max 80% nové, v případě  poškození stávajících prefabrikátů bude záměna provedena pouze se souhlasem zástupce investora případně TDI  +  
položka dále zahrnuje manipulaci se stávajícími prefabrikáty
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S Celkem za 04 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00
Díl: 06 Úpravy ploch

43 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 491,288 0,000 0,00 0,00 P OTSKP Položka zahrnuje: mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), dodávku veškerého 
materiálu potřebného pro 
předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), 
vypláchnutí spar vodou, očištění 
povrchu, spárování, odklizení suti a 
přebytečného materiálu, potřebná 
lešení

((ostění 1785 m2 * dl spar 15m/m2 * š 
0.03m)+(portál 110 m2 * dl spar 
15m/m2 * š 0.03m)+(portál 90 m2 * dl 
spar 15m/m2 * š 0.03m))*50%*1.1; 
viz TZ, výkresy

kamenné zdivo ostění a portálů; cca 15spar/m2, max šířka 30mm, hl. cca max 150mm cca 50% plochy, hlobkové spárování
44 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 294,525 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje:dodávku veškerého 

materiálu potřebného pro 
předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě, vyčištění trhliny, provedení 
vlastní injektáže, potřebná lešení a 
podpěrné konstrukce

(1785* dl spar 15m/m2 )*1%*1.1; 
popis v technické zprávě, výkresová 
dokumentace

pouze se souhlasem zástupce investora, tam kde budou prosakující ostění tunelu místa po provedení spárování ostění cca 1% ze spar ostění
45 62664 INJEKTÁŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ M 138,600 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje:dodávku veškerého 

materiálu potřebného pro 
předepsanou úpravu v předepsané 
k litě čiště í t hli d íkvalitě, vyčištění trhliny, provedení 
vlastní injektáže, potřebná lešení a 
podpěrné konstrukce dl (opěr a klenby 15+ dna 13)m * 

počet dil 9 ks* cca max 50%*1.1
pouze se souhlasem zástupce investora, tam kde budou prosakující místa dilatace po provedení úpravy dilatace jak ve dně tak v ostění; cca 90%

46 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 452,240 0,000 0,00 0,00 P OTSKP Položka zahrnuje:mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), dodávku veškerého 
materiálu potřebného pro 
předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě, vyčištění spar (vyškrábání), 
vypláchnutí spar vodou, očištění 
povrchu, spárování, odklizení suti a 
přebytečného materiálu, potřebná 
lešení

dlažba ((za portálem dl 21*š 5*sklon 
1.5+ za zdí dl 2 * š 26 * sklon 1.5)+(za 
portálem dl 24 * š 5* sklon 1.5 + za 
zdí dl 40 * š 1 * sklon 1.5)+(střed tunel 
stoka dl 89.8* š 1))*80%; viz TZ, 
výkresy

za portálem příkop a dlažba svahu, za zárubní zdí příkop , dno středové tunel stoky
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47 631385 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE M3 23,707 0,000 0,00 0,00 P OTSKP  - dodání čerstvého betonu (betonové 
směsi) požadované kvality, jeho 
uložení do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu- dodání a 
uložení předepsané výztuže v 
předepsaném množství- zhotovení 
nepropustného, mrazuvzdorného 
betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností- užití 
potřebných přísad a technologií 
výroby betonu- zřízení pracovních a 
dilatačních spar, včetně potřebných 
úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i 
ztracené) s úpravou dle požadované 
kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků- podpěrné konstr. (skruže) 
a lešení všech druhů pro bednění, 
uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. 

ž d ý h t ů h ý h

středová tunelová stoka dl 
89.8*(stěna 1 + dno1 + stěna 1) * tl 
0.2 * 40%*1.1; viz TZ, výkresy

požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, 
nálitků, a sedel- zřízení všech 
požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem 

pouze se souhlasem zástupce investora, lokální místa hl. větší jak 80mm … cca 40% z celkové plochy tunelové stoky
48 626111 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SAN MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM M2 199,760 0,000 0,00 0,00 P OTSKP Veškeré práce obsaženy v textu 

 položky.
Popisy prací zahrnují veškerý 
materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s 
uložením a potřebná lešení a 
podpěrné konstrukce.

středová tunelová stoka ((dl 
89.8*(stěna 1+ stěna1) + čela 
(v1*š1*2ks))*100%*1.1; ; viz TZ, 
výkresy

stěny středové tunelové stoky cca 100%
49 626133 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2 39,952 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje:dodávku veškerého 

materiálu potřebného pro 
předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě nutné vyspravení podkladu, 
případně zatření spar zdiva, položení 
vrstvy v předepsané tloušťce, 
potřebná lešení a podpěrné 
konstrukce

středová tunelová stoka ((dl 
89.8*(stěna 1+ stěna1) + čela 
(v1*š1*2ks))*20%*1.1; ; viz TZ, 
výkresy

pouze se souhlasem zástupce investora, lokální místa stěn středové tunelové stoky, cca 20%
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50 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
10MM

M2 98,780 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje:dodávku veškerého 
materiálu potřebného pro 
předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitěnutné vyspravení podkladu, 
případně zatření spar zdiva, položení 
vrstvy v předepsané tloušťce, 
potřebná lešení a podpěrné 
konstrukce

středová tunelová stoka dl 89.8* dno 
1 *100%*1.1; viz TZ, výkresy

dno středové tunelové stoky cca 100%
51 626233 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2 19,756 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje:dodávku veškerého 

materiálu potřebného pro 
předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě, nutné vyspravení podkladu, 
případně zatření spar zdiva, položení 
vrstvy v předepsané tloušťce, 
potřebná lešení a podpěrné 
konstrukce

středová tunelová stoka dl 90* dno 1 
*20%*1.1; viz TZ, výkresy

pouze se souhlasem zástupce investora, lokální místa ve dně středové tunelové stoky cca 20%
52 626233 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 298,540 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje:dodávku veškerého 

materiálu potřebného pro 
předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitěnutné vyspravení podkladu, 
případně zatření spar zdivapoložení 
vrstvy v předepsané tloušťce, 

tř b á l š í d ě é

(středová tunelová stoka (dl 89.8 
*(stěna 1+ dno1+ stěna 1))+ čelo 
(v1*š1*2ks))*100%*1.1; viz TZ, 
výkresy

potřebná lešení a podpěrné 
konstrukce

pouze v případě že nebude podklad dostatečný pro reprofilaci střed tunel stoky viz technologický předpis, kde budou popsány odtrhové zkoušky
53 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 298,540 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje:dodávku veškerého 

materiálu potřebného pro 
předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě, nutné vyspravení podkladu, 
případně zatření spar zdiva, položení 
vrstvy v předepsané tloušťce, 
potřebná lešení a podpěrné 
konstrukce

viz. výměra pol 626233: 298.54m2

pro středovou tunelovou stoku 100%
54 73880_R11 SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR BETONU M2 298,540 0,000 0,00 0,00 P R V položce jsou zahrnuty veškeré 

materiály, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
– nátěry zahrnují kompletní povlaky (i 
různobarevné), včetně úpravy 
podkladu (odmaštění, odrezivění, 
odstranění starých nátěrů a nečistot) 
a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění 
všech požadavků daných 
technologickým předpisem.

viz. výměra pol 626233: 298.54m2

pouze se souhlasem zástupce investora a správce objektu (SŽDC OŘ BRNO SMT) 
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S Celkem za 06 Úpravy ploch 0,000 0,00 0,00
Díl: 08 Potrubí SD

55 894846_R12 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM (KOMPLET; D+M)

KUS

2,000 0,000 0,00 0,00

P OTSKP

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného 
materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže 
(korugovaná trouba DN400mm 
vyrobena z polyetylénu vysoké 
hustoty PEHD ), dno a není-li 
uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z 
kameniva nebo betonu), .
- výplň, těsnění a tmelení spár a 
spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- dlouhodobá životnost, mimořádná 
chemická i mechanická odolnost,
- výrobky musí mít certifikát pro 
použití na státních drahách.

revizní šachty 2ks; viz. TZ, výkresy

revizní šachty: vyrovnání podkladu (viz. pol 451314_R09), žb. prefabrikát (viz pol. 427125_R10), nástavec, uzamykatelný polohovatelný poklop, osazení, obetonování (viz. pol. 899523) - viz popis v TZ; 
budou použity výrobky schválené SŽDC pro použití na státních a regionálních drahách ČR

56 894171_R13 ŠACHTY Z BETONOVÝCH NEBO ŽB. DÍLCŮ (KOMPLET; D+M) 1,000 0,000 0,00 0,00 položka zahrnuje:- poklopy s rámem, 
mříže s rámem, stupadla, žebříky, 
stropy z bet. dílců a pod.- předepsané 
b t é k ž f b ik é

kontrolní šachty 1ks; viz. TZ, výkresy

KUS P OTSKP

betonové skruže, prefabrikované 
nebo monolitické betonové dno a není-
li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z 
kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a 
vlastností, jeho skladování, doprava a 
osazení do definitivní polohy, včetně 
komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana 
dílců,
- u dílců železobetonových a 
předpjatých veškerá výztuž, případně 
i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a 
transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, 
včetně doplňkových konstrukcí a 
vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně 
montážních zařízení, plošin a prahů a 
pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a 
spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž 
dílců,
- označení dílce výrobním štítkem 
nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení 
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kontrolní šachty:  rev. nástavec kruh. šachty (poklop, dřík, deska) a žb. prefabrikát (viz pol. 427125_R10), vyrovnání podkladu (viz. pol 451314_R09), osazení  - viz popis v TZ; 
budou použity výrobky schválené SŽDC pro použití na státních a regionálních drahách ČR

57 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 0,100 0,000 0,00 0,00  - dodání čerstvého betonu (betonové 
směsi) požadované kvality, jeho 
uložení do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií 
výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních 
spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i 
ztracené) s úpravou dle požadované 
kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení 
všech druhů pro bednění, uložení 
č t éh b t ý t ž

RŠ 2ks * 0,05m3/RŠ; viz. TZ, výkres 
revizní šachty

P OTSKP

čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, 
nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, 
kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a 

Beton C16/20 XC1, XS1; pouze u revizní šachet cca 0,05m3/RŠ 

S Celkem za 08 Potrubí 0,000 0,00 0,00
Díl: 09 Ostatní konstrukce a práce-bourání  

58 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 5,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP – zahrnují veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku a poplatku za 

 skládku,
- zahrnují veškeré další práce 
plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů (zvláště vyhlášky 
č.324/1990 Sb.).

 OK ochrany pro kabely dl100m * 
0,050t/m

stávající ocelová chránička kabelové trasy umístěné v Obřanským tunelu
59 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 138,600 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje dodávku a osazení 

předepsaného materiálu, očištění 
ploch spáry před úpravou, očištění 
okolí spáry po úpravě

dl(15+13)*š0.5* dil. pasu 
9ks*100%*1.1; viz. TZ, výkresy

cca max do hl. 0,5m, cca 100%
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60 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3 0,249 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje dodávku a osazení 
předepsaného materiálu, očištění 
ploch spáry před úpravou, očištění 
okolí spáry po úpravě

dl(dno 15+ klenba a opěry 13)* š0.03 
* hl0.03 * dil pasu 9ks *100%*1.1;

cca max 30mm x30mm v celé dilataci včetně dna
61 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 277,200 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje dodávku a osazení 

předepsaného materiálu, očištění 
ploch spáry před úpravou, očištění 
okolí spáry po úpravě

dl (dno 15+ klena a opěry 13)* dil. 
pasy 9ks * 100% *1.1; viz TZ, výkresy

cca 100% dilatačních spar; po očištění se souhlsem zástupce investora, případně TDI a správcem objektu  bude upřesněn rozsah
62 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 4 120,900 0,000 0,00 0,00 P OTSKP Položka zahrnuje očištění 

předepsaným způsobem včetně 
odklizení vzniklého odpadu

(klenba a opěry 1785m2 + výklenky 
(2ks *cca 22m2/výklenek)m2 + dno 
(dl 89.8 * š15)m2 + portál 110m2 + 
portál 90m2 + dlažba (za portálem 
š21 * dl5* sklon 1.5 + za zdi dl2 * š26* 
sklon 1.5)m2 + dlažba (za portálem  
š24 * dl5* sklon 1.5 + za zdi dl40 *š1* 
sklon 1.5)m2 + (dl89.8*(stěna 1 + dno 
1+ stěna1)m2))*100%; viz TZ, 
výkresy

 pro středovou tunelovou stoku v rozsahu 100%, líc ostění tunelu, portály
63 938444 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 1 012,800 0,000 0,00 0,00 P OTSKP Položka zahrnuje očištění 

předepsaným způsobem včetně 
dkli í ikléh d d

(klenba a opěry 1785m2 + 
výklenky(2ks * cca 
22 2/ ýkl k) 2 + d ( dl89 8 *odklizení vzniklého odpadu 22m2/výklenek)m2 + dno( dl89.8 * 
š15)m2 + portál 110m2 + portál 
90m2)*30%; viz TZ, výkresy

pouze se souhlasem investora, lokální místa středová tunelová stoka, ostění(grafity) cca 30%
64 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP 960,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP Položka zahrnuje dovoz, montáž, 

údržbu, opotřebení (nájemné), 
demontáž, konzervaci, odvoz.

počet 8ks*(dl 10m*š 1,5m*v 8m)

přrdrvším pro pro ostění, pro klenbu, pro osvětlení, pro ochranu kabelu, postupné posouvání lešení
65 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE (D+M+DEMONTÁŽ) M2 151,050 0,000 0,00 0,00 P OTSKP Položka zahrnuje dovoz, montáž, 

údržbu, opotřebení (nájemné), 
demontáž, konzervaci, odvoz.

(portál 15 + tunel 70.7+ portál 15)m 
*š1m* zvlnění 1.5; viz TZ

ochranná konstrukce pro kabel 6kV
66 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2 1 743,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP Položka zahrnuje očištění 

předepsaným způsobem včetně 
odklizení vzniklého odpadu. Očištění 
bude provedeno ručně (např. 
ocelovými kartáči), strojně, chemicky, 
včetně odstranění jakéhokoliv 
nánosu. 

(klenba a opěry 1785m2 *30% + 
výklenky (2ks *cca 
22m2/výklenek)m2 *30% + dno (dl 
89.8 * š15)m2 *30% + (portál 110m2 
+ portál 90m2) *90% + dlažba (za 
portálem š21 * dl5* sklon 1.5 + za zdi 
dl2 * š26* sklon 1.5)m2 * 100% + 
dlažba (za portálem  š24 * dl5* sklon 
1.5 + za zdi dl40 *š1* sklon 1.5)m2 * 
100% + (dl 89.8*(stěna 1 + dno 1+ 
stěna1)m2)*50%); viz TZ, výkresy

oba portály, část ostění tunelu tj. krajní pasy cca z každého konce 20m, dlažba příkopů za portály a za zdmi
67 93843 OČIŠTĚNÍ ZDIVA CHEMICKY M2 1 014,500 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje očištění 

předepsaným způsobem včetně 
odklizení vzniklého odpadu

(klenba a opěry 1785m2 + výklenky 
(2ks *cca 22m2/výklenek)m2 + portál 
110m2 + portál 90m2 )*50%; viz TZ



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
ROZPOČET Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole Číslo stav

Název PS,SO : Sanace tunelové stoky Cacovického tunelu, km 4,970-5,040
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

825 11
Číslo PS,SO SO 02-19-17

Projektant, firma : Ing. Tomáš Chytil, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování 26.2.2015
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

SŽDC

Výkaz výměr

ty
p 

řá
dk

u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
n

y

C E N A
montáže Technická specifikace

grafity a kresby na opěrách tunelu, grafity na portálech … cca 50%
68 932122 MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - DEMONTÁŽ M2 48,960 0,000 0,00 0,00 P OTSKP Položka zahrnuje veškerý materiál, 

výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s 
uložením.

stávající protidotyková zábrana umístěna na obou portálech tunelu bude rozdělena (řezání, atd..), rozebrána na přepravní kusy. Zhotovitel vyzve správce (SŽDC OŘ BRNO SMT) k převzetí rozdělené ocelové konstrukce.
 

S Celkem za 09 Ostatní konstrukce a práce-bourání  0,000 0,00 0,00
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

69 711331 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 14,550 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje:- dodání 
předepsaného izolačního materiálu- 
očištění a ošetření podkladu, 
zadávací dokumentace může 
zahrnout i případné vyspravení- 
zřízení izolace jako kompletního 
povlaku, případně komplet. soustavy 
nebo systému podle příslušného 
technolog. předpisu- zřízení izolace i 
jednotlivých vrstev po etapách, včetně 
pracovních spár a spojů- úprava u 
okrajů, rohů, hran, dilatačních i 
pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dil t č í h ří í d d ě ídilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.- 
zajištění odvodnění povrchu izolace, 
včetně odvodnění nejnižších míst, 
pokud dokumentace pro zadání 
stavby nestanoví jinak- ochrana 
izolace do doby zřízení definitivní 
ochranné vrstvy nebo konstrukce- 
úprava, očištění a ošetření prostoru 
kolem izolace- provedení 
požadovaných zkoušek- nezahrnuje 
ochranné vrstvy, např. geotextilii, 
cementový potěr, izolační přizdívku

RŠ (2*3.3m2*1.5) + KŠ 
(1*3.1m2*1.5); viz TZ

pro RŠ=3,3m2; pro KŠ=3,1m2; nátěrový systém: 1x Np + 2x Na střed tunelová stoka dl 77m*(stěna v 
1m +dno 1m +stěna 1m)+(příčné 
kanálky (počet(77/2)+1)ks*dl 15m* 
obvod 0,5m)
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70 711825 IZOLACE TUNELŮ PROTI TLAK VODĚ POLYMERNÍ STŘÍKANÁ M2 482,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje:- dodání 
předepsaného izolačního materiálu- 
očištění a ošetření podkladu, 
zadávací dokumentace může 
zahrnout i případné vyspravení- 
zřízení izolace jako kompletního 
povlaku, případně komplet. soustavy 
nebo systému podle příslušného 
technolog. předpisu- zřízení izolace i 
jednotlivých vrstev po etapách, včetně 
pracovních spár a spojů- úprava u 
okrajů, rohů, hran, dilatačních i 
pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.- 
zajištění odvodnění povrchu izolace, 
včetně odvodnění nejnižších míst, 
pokud dokumentace pro zadání 
stavby nestanoví jinak- ochrana 
izolace do doby zřízení definitivní 
ochranné vrstvy nebo konstrukce- 
úprava, očištění a ošetření prostoru 
kolem izolace- provedení 
požadovaných zkoušek (především 

dt h ý h) h j h éodtrhových) - nezahrnuje ochranné 
vrstvy, např. geotextilii, cementový 
potěr, izolační přizdívku

středová tunelová stoka dl70.7*(stěna 
1+ dno 1+ stěna 1)+ příčné kanálky 
(počet ((70.7/2)+1)ks*  dl 15 *rdl 0.5); 
viz TZ

případně stěny a dno středové tunelové stoky a drenážní kanálky ve dně pouze se souhlasem investora případně zástupce investora a správce stavebního objektu (SŽDC OŘ SMT BRNO)
71 78387_R14 NÁTĚRY BETON KONSTR M2 50,620 0,00 P OTSKP  - položky nátěrů zahrnují kompletní 

povlaky (i různobarevné), včetně 
úpravy podkladu (odmaštění, 
odrezivění, odstranění starých nátěrů 
a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným 
postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem.

(dl 70.7*š0.2*sklon 1.5 * 2 
strany)+výklenky(počet 2ks *obvod 
výklenku (2.5+3.2+2.5)*0.5); viz TZ

tlustovrstvé, bílé pruhy š 0.2m na líci obou opěr tunelu, žlutočerné pruhy pro výklenky  š 0.25 na opěře + 0.25 ve výklenku = celkem š 0.5m
72 78387_R15 NÁTĚRY KABELU 6kV M2 75,525 0,00 P OTSKP  - položky nátěrů zahrnují kompletní 

povlaky (i různobarevné), včetně 
úpravy podkladu (odmaštění, 
odrezivění, odstranění starých nátěrů 
a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným 
postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem.

(portál 15 + tunel 70.7+ portál 15)m 
*obvod cca 0.5m* zvlnění 1.5; viz TZ

nátěr proti hoření bude aplikován stejného typu který již byl použit

S Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,000 0,00 0,00
Díl: 990 990  Poplatky za skládky
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73 014102_R16 POPLATKY ZA SKLÁDKU: 17 05 04 výkopová zemina - odkop T 450,429 1,000 450,429 0,00 0,00 P OTSKP Položka obsahuje veškeré poplatky 
provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce, včetně 
dopravy.

1028,229(pol. č. 17120)*2,2; přepočet 
kubíků na tuny

pro dlažbu, usazeniny ze středové tunelové stoky (viz. pol. 125938)
74 014102_R17 POPLATKY ZA SKLÁDKU: 170507/170508 štěrk z kolejiště určený k recyklaci celkem T 1 610,388 1,000 0,00 P OTSKP Položka obsahuje veškeré poplatky 

provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce, včetně 
dopravy.

 výměra viz pol. E69 * 2.5t/m3

použití položky pouze se souhlsem zástupce investora, případně technického dozoru investora, viz pol. 131931
75 014102_R18 POPLATKY ZA SKLÁDKU: 17 09 04 železobeton z demolic mostů T 110,113 1,000 110,113 0,00 0,00 P OTSKP Položka obsahuje veškeré poplatky 

provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce, včetně 
dopravy.

537,152(pol. č. 966166)*2,5; přepočet 
kubíků na tuny

očištění dna tunelu, poškozené prefabrikáty viz pol 427125_R10
76 014102_R19 POPLATKY ZA SKLÁDKU: 17 04 05 železný šrot - konstrukce, stožáry, potrubí, koleje T 9,896 1,000 9,896 0,00 0,00 P OTSKP Položka obsahuje veškeré poplatky 

provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce, včetně 
dopravy.

bourání OK 5t + protidotyková 
zábrana 48.96m2*0.100t/m2; viz TZ

bude vyzván zástupce investora, případně TDI, nebo správce objektu k převzetí žel. šrotu rozděleného (řezáním, atd..) či rozebraného na kusy, které lze přeprvit; viz pol 96618 bourání OK a pol 932122 protidotyk. zábrana
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 990 990  Poplatky za skládky 570,438 0,00 0,00


