



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE: 24.2.2015

NAŠE ZN: 1887/2015-SSV  
VYŘIZUJE: Ing. Martin Knápek  
TEL.: 602 756 855  
FAX:  
E-MAIL knapek@szdc.cz  
DATUM: 27.2.2015

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ: 3  
POČ. PŘÍLOH: 6  
POČ. LISTŮ PŘ.: 0

**Věc: Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole. – Dodatek č. 11**

**Dotaz č. 26:**

Objekt E.1.4.17 SO 02.19.19 bude zadavatelem poskytnut ve formátu \*.xls, případně \*.xlsx, nebo si ho může uchazeč do toho formátu převést?

**Odpověď č. 26:**

Dokumentace byla předána investorem v uzavřené podobě (.pdf), ale soupisy prací jsou navíc v otevřené podobě (.xls).

Soupisy prací dvou mostních objektů (SO 02-19-19, SO 02-19-07) byly předány ve vyšší verzi, proto převádíme do nižší verze a přikládáme.

**Dotaz č. 27:**

Je správně neuvedeno žádné množství ve výkazu D.2.1.4 PS 2.14.3 u položek č.12,13,14,22

**Odpověď č. 27:**

Ano, u položek č.12, 13, 14 a 22 je uvedeno nulové množství. Tyto položky budou realizovány v rámci jiné stavby.

**Dotaz č. 28:**

V objektu E.3.6.6 jsou mezi položkami č.89 – č.90 ve řádcích uvedené položky obsahující různé kabely. Je nutné je ocenit?

**Odpověď č. 28:**

Skryté řádky se do soupisu prací dostaly omylem a necení se. Soupis prací byl aktualizován, aby již neobsahoval skryté řádky uvedené v dotazu.

**Dotaz č. 29:**

V objektu E.3.6.7 jsou mezi položkami č.64 – č.65 ve skrytých řádcích uvedené položky obsahující různé kabely. Je nutné je ocenit?

**Odpověď č. 29:**

Skryté řádky se do soupisu prací dostaly omylem a necení se. Soupis prací byl aktualizován, aby již neobsahoval skryté řádky uvedené v dotazu.

**Dotaz č. 30:**

V dodatečných informacích č. 9. byla příloha E 1 7 2 SO 02-19-17\_SP\_aktualizace 16022015.xlsm, která však obsahuje ve sloupci množství chyby (zobrazuje se HODNOTA). Bude zadavatelem tento objekt poskytnut ve formátu \*.xls případně \*.xlsx?

**Odpověď č. 30:**

V příloze je přiložený nový soupis prací. Po provedené kontrole se správně zobrazuje množství. Pro jedno jednoznačnost podkladu je zasláno nově ve formátu .xls

**E.1.4.6 SO 02-19-17\_SP\_aktualizace 26022015.xls**

**Dotaz č. 31:**

Uchazeč má vyplnit **E 1 7 2 SO 02-19-17\_SP\_aktualizace 16022015.xlsm** (uvedený v DI č. 9 - obsahuje chyby- nezobrazuje množství), nebo **E.1.7.2 SO-02-19-17\_SP\_aktualizace 04022015.xls** (uvedený v DI č. 7 – chyba se zobrazením množství se nevyskytuje)

**Odpověď č. 31:**

V příloze je přiložený nový soupis prací. Po provedené kontrole se správně zobrazuje množství. Pro jedno jednoznačnost podkladu je zasláno nově ve formátu .xls.

**E.1.4.6 SO 02-19-17\_SP\_aktualizace 26022015.xls**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, organizační jednotka Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dále jen „zadavatel“) k výše uvedené veřejné zakázce v souladu § 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) upozorňuje na to, že:

Mimo zaslané dotazy připojujeme nově získané vyjádření Brněnských komunikací, které se týká realizace mostního objektu SO 02-19-08 Most v ev.km 3,661 přes ul. Fryčajovu. V tomto vyjádření jsou upřesněny možnosti nadměrné silniční přepravy po ul. Fryčajova. Toto vyjádření zohledněte prosím ve Vašich nabídkách.

Chybějící nebo opravené části zadávací dokumentace tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž budou uveřejněny na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto aktualizovanou zadávací dokumentaci.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 403935).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

**Oddíl IV. 3.3):** rušíme datum 6.3. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 12. 3. 2015 v 10:15 hod.,

**Oddíl IV. 3.4):** rušíme datum 6.3. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 12. 3. 2015 v 10:15 hod.,

**Oddíl IV. 3.7):** rušíme datum 6.3. 2015 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 12. 3. 2015 v 10:30 hod.,



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

**Přílohy k dodatku č.11:**

- 1, E.1.4.6 SO 02-19-07\_SP\_aktualizace 26022015.pdf
- 2, E.1.7.2 SO 02-19-17\_SP\_aktualizace 26022015.pdf
- 3, E.1.4.17 SO 02-19-19\_SP\_aktualizace 26022015.pdf
- 4, E.3.6.6 SO 03-06-01\_SP\_aktualizace\_26022015.pdf
- 5, E.3.6.7 SO 03-06-02\_SP\_aktualizace\_26022015.pdf
- 6, BKOM\_vyjádření k nadměrné přepravě\_ul. Fryčajova.pdf

**Ing. Jarmila Ozimá**

ředitelka odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 1604

ze dne 13.06.2013

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace