



Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 13904/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Lenka Pluhařová  
Telefon +420 972 244 738  
Mobil +420 601 084 416  
E-mail [Pluharova@szdc.cz](mailto:Pluharova@szdc.cz)

Datum 13. srpna 2019

## **„Žádosti pro spolufinancování z OPŽP, prioritní osa 5“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 15 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

*Dotaz č. 6 je zodpovězený v náhradním termínu (+1 den), přičemž je adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.*

#### **Dotaz č. 6:**

Ve vztahu k znění návrhu smlouvy podal Uchazeč dne 6. 8. 2019 několik dotazů. Dne 8. 8. 2019 bylo zveřejněno vyjádření Zadavatele se sdělením, v rámci něhož dovysvětlil Uchazečovi dotazy.

Uchazeč touto cestou zdvořile žádá Zadavatele, zdali bude ve smyslu výše uvedeného doplnění upraven návrh smlouvy tak, aby smlouva byla jednoznačná a bez Uchazečem uváděných nejasností. Zejména bod 4. 2. Smlouvy v současném znění neodpovídá interpretaci uvedené Zadavatelem ve vyjádření k dotazům, popř. sjednocení terminologie v rámci smlouvy považuje Uchazeč za zásadní a nezbytné. Uchazeč proto navrhuje, aby pro zvýšení právní jistoty všech zúčastněných subjektů, byl návrh smlouvy upraven ve smyslu Zadavatelova vyjádření k dotazům Uchazeče.

**Uchazeč tímto zdvořile žádá Zadavatele o úpravu zadávací dokumentace, resp. závazného návrhu smlouvy.**

#### **Odpověď na dotaz č. 6:**

Zadavatel rozhodl o zpřesnění dotazy dotčených ustanovení návrhu dohody, která je přílohou k zadávací dokumentaci, ve smyslu sdělení Zadavatele ze dne 8.8.2019. Sdělením Uchazeči Zadavatel vysvětlil nejasnosti ohledně konkrétních ustanovení dohody a z důvodu sjednocení pojmů a interpretace těchto ustanovení rozhodl Zadavatel, za nezbytné provést úpravy dohody.

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním a úpravou, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Prodloužení o 5 dní je dostačující a přiměřené vzhledem k povaze změny.

Změny se týkají těchto ustanovení „Výzvy“:

Čl. 12 – Lhůta pro podání nabídky:


Datum: 21. 08. 2019 je nahrazeno: 26. 08. 2019 Čas: 09:00 hodin

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením upřesněním/úpravou – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.*

Přílohy: Rámcová smlouva\_Žádosti OPŽP\_úpravy

V Praze dne 13. 08. 2019

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
**Stavební správa západ**  
190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955  
DIČ: CZ70994234  
(40)



Ing. Pavel Paidar  
náměstek ředitele pro techniku – oblast Praha  
Stavební správa západ  
na základě pověření č. 7/2018 ze dne 6.8.2018  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace