

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **žst. Ruda nad Moravou, ASHS**

Datum zpracování : 6.10.2014  
 Vypracoval, firma: Ing. Milan Oharek, MCO a.s.

Zatřídění  
 objektu :  
 (JKSO,  
 JKPOV)  
 Část 8125115  
 D.2.2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 27-14-03**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky</b>								
1	75O2R6	ASHS, zkouška těsnosti prostoru	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
2	75O2R1	ASHS, školení a zácvik personálu obsluhujícího zařízení požární signalizace ASHS	hod	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75H144-R01	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU DATOVÝ DO PVC ŽLABU	m	60,000		0,000		0,00		0,00
4	75G340	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ TRUHLÍK UMĚLÝ, VNĚJŠÍ ...	m	25,000		0,000		0,00		0,00
5	75G340-R01	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ TRUHLÍK UMĚLÝ, VNĚJŠÍ ...	m	6,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M22</b>	<b>Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 85</b>		<b>Potrubí ASHS</b>								
6	75O2G1-R01	ASHS, tlaková láhev do 5 l	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75O2G1-R01	ASHS, tlaková láhev do 5 l	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75O2G1-R01	ASHS, tlaková láhev do 5 l	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75O2G1-R01	ASHS, tlaková láhev do 5 l	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75O2GX	ASHS, tlaková láhev - montáž	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
11	75O2Q1	ASHS, hasivo - dodávka	kg	8,000		0,000		0,00		0,00
12	75O2B1	ASHS, tlakový spínač ASHS - dodávka	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
13	75O2BX	ASHS, tlakový spínač ASHS - montáž	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
14	75O2F1	ASHS, provozní kniha - dodávka	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 85</b>	<b>Potrubí ASHS</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 741E</b>		<b>Protipožární a kabelové ucpávky</b>								
15	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	ks	7,000		0,000		0,00		0,00
16	741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	ks	14,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **žst. Ruda nad Moravou, ASHS**

Datum zpracování : 6.10.2014

Vypracoval, firma: Ing. Milan Oharek, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část D.2.2

8125115

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 27-14-03**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>S</b>	<b>Celkem za 741E</b>	<b>Protipožární a kabelové ucpávky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání</b>								
17	96813	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU	m3	0,018		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 96</b>	<b>Bourání</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>O990</b>	<b>Poplatky za skládky, ostatní</b>								
18	015849	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,001		0,000		0,00		0,00
19	150102-O	Obaly plastové	t	0,002		0,000		0,00		0,00
20	150101-O	Obaly papírové	t	0,001		0,000		0,00		0,00
21	170102-O	Stavební suť	t	0,032		0,000		0,00		0,00
22	97910010000	Odvoz stavební suti na vzdálenost 1km	t	0,032		0,000		0,00		0,00
23	97910020000	příplatek za každý další 1km u odvozu suti (28km)	t	0,907		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za O990</b>	<b>Poplatky za skládky, ostatní</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>