

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : t.ú.Bludov, odb.Chromeč - nákladiště Olšany, nový RD v km 55,810

Datum zpracování : 11/2014
Vypracoval, firma: Dagmar Jelínková, MCO a.s

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 937
E.2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-15-08

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	SO 24-15-08	t.ú.Bludov, odb.Chromeč - nákladiště Olšany, nový RD v km 55,810								
1	SO 24-15-08_1	t.ú.Bludov, odb.Chromeč - nákladiště Olšany, nový RD v km 55,810	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	SO 24-15-08.2	t.ú. Bludov, odb. Chromeč-nákladiště Olšany, demolice RD v km 55,910	kompl	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za SO 24-15-08	t.ú.Bludov, odb.Chromeč - nákladiště Olšany, nový RD v km 55,810				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : "Revitalizace tratí Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : t.ú.Bludov, odb.Chromeč - nákladíště Olšany, nový RD v km 55,810

Datum zpracování : 2.12.2014

Vypracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.2

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-15-08_1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	125717	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	6,783		0,000		0,00		0,00
2	13371	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4	M3	1,368		0,000		0,00		0,00
3	133719	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	10,920		0,000		0,00		0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	0,728		0,000		0,00		0,00
5	1717_R01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU VRSTEV SE ZHUT - VÝZISK ZE ŠTĚRKOVÉHO LOŽE - VČ. RECYKLACE, NALOŽENÍ, DOPRAVY A KOMPL. NÁKLADŮ	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	0,640		0,000		0,00		0,00
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	5,100		0,000		0,00		0,00
8	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	52,400		0,000		0,00		0,00
9	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	45,220		0,000		0,00		0,00
10	1823-R01	DODÁVKA ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	6,783		0,000		0,00		0,00
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	45,220		0,000		0,00		0,00
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	45,220		0,000		0,00		0,00
13	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,452		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
14	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,216		0,000		0,00		0,00
15	272313	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,576		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
16	38118_R02	TECHNOLOGICKÝ RELEOVÝ DOMEK Z LEHČENÉHO BETONU S VALBOVOU STŘECHOU 2,50x2,98M, D+M KOMPLET - HSV+PSV+M vč. manipulace a dopravy na místo; 1 podlažní objekt / střecha valbová ze sbíjených dřevěných vazníků, střešní krytina lakovaný plech - včetně uvedeného vnitřního vybavení (elektroinstalace vč. skříně, odvětrání)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : t.ú.Bludov, odb.Chromeč - nákladisté Olšany, nový RD v km 55,810

Datum zpracování : 2.12.2014

Vypracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.2

812 56

E.2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-15-08_1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
17	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,077		0,000		0,00		0,00
18	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	5,780		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50		Komunikace:								
19	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	5,100		0,000		0,00		0,00
20	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	5,100		0,000		0,00		0,00
21	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	9,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 60		Úpravy povrchu:								
22	63131	MAZANINA Z PROST BETONU	M3	0,019		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě:								
23	71112_R01	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	M2	6,066		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské:								
24	7624_R01	TESAŘSKÉ PODBÍJENÍ STŘECH VLÁKNOCEMENTOVÝMI PROBARVENÝMI DESKAMI S OCHRANNOU HYDROFOBUJÍCÍ VRSTVOU - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET	M2	4,256		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské:				0,000		0,00		0,00
Díl: 781		Obklady keramické:								
25	78174_R	OBKLAD VNĚJŠÍCH STĚN Z LÍCOVÝCH CIHELNÝCH PÁSKŮ	M2	25,852		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : t.ú.Bludov, odb.Chromeč - nákladiště Olšany, nový RD v km 55,810

Datum zpracování : 2.12.2014

Vypracoval, firma: Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.2

812 56

E.2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-15-08_1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S	Celkem za 781	Obklady keramické:				0,000		0,00		0,00
Díl: 26	995 01.170504-O	Poplatky za skládky: čistá výkopová zemina-odkop	T	1,383		0,000 0,000 0,000		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **t.ú. Bludov, odb. Chromeč-nákladiště Olšany, demolice RD v km 55,910**

Datum zpracování : 11/2014
Vypracoval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: **E.2**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 24-15-08.2**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	11010	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	51,660		0,000		0,00		0,00
2	125717	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 S ODVOZEM DO 16KM	M3	7,998		0,000		0,00		0,00
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	7,998		0,000		0,00		0,00
4	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	51,660		0,000		0,00		0,00
5	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUČNÍM VÝSEVEM	M2	30,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské:								
6	76411_R	DEMONTÁŽ KRYTINY STŘECH Z POZINK PLECHU VČETNĚ ODVOZU DO 16KM	M2	44,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské:				0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
7	96600_R	DEMONTÁŽ ŽLABŮ A SVODNÉHO POTRUBÍ VČETNĚ ODVOZU DO 16KM	M	30,800		0,000		0,00		0,00
8	96601_R1	ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
9	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	3,803		0,000		0,00		0,00
10	966177	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 16KM	M3	2,300		0,000		0,00		0,00
11	981247	DEMOLICE BUDOV BETON S PODÍLEM KONSTR DO 20%, ODVOZ DO 16KM	M3OP	87,978		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
12	17 01 01	beton z demolice objektů, základů TV	T	8,367		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **t.ú. Bludov, odb. Chromeč-nákladiště Olšany, demolice RD v km 55,910**

Datum zpracování : 11/2014
 Vypracoval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a.s.

Zatřídění
 objektu : **937**
 (JKSO,
 JKPOV)
 Část: **E.2**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 24-15-08.2**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	17 01 02	stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	T	30,792		0,000		0,00		0,00
14	17 02 01	dřevo po stavebním použití, z demolic	T	1,840		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00