

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **t.ú.Bludov, odb.Chromeč - nákladiště Olšany, železniční přejezd v km 50,660 (P4246)**

Datum zpracování : **11/2014**

Část: **E.1.3**

Zatřídění objektu : **824 31**

(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Veronika Čiklová, MCO a.s.**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 24-17-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 10</b>		<b>Zemní práce:</b>								
1	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
2	113327	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	18,040		0,000		0,00		0,00
3	113337	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	17,220		0,000		0,00		0,00
4	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	8,200		0,000		0,00		0,00
5	123831	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II ODVOZ DO 1KM	M3	8,420		0,000		0,00		0,00
6	123839	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽEL TŘ II PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	117,880		0,000		0,00		0,00
7	17110-R1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT - včetně nákupu, naložení a dovozu na místo stavby	M3	0,260		0,000		0,00		0,00
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	8,420		0,000		0,00		0,00
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	98,000		0,000		0,00		0,00
10	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	48,000		0,000		0,00		0,00
11	1823-R02	NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ A DOVOZU NA	m3	7,200		0,000		0,00		0,00
12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	48,000		0,000		0,00		0,00
13	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	48,000		0,000		0,00		0,00
14	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,480		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 10</b>	<b>Zemní práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl: 40</b>		<b>Vodorovné konstrukce:</b>								
15	45145	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTÝ CEMENTOVÉ	M3	0,020		0,000		0,00		0,00
16	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,150		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 40</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Část: **E.1.3**

Číslo stavby

Název PS,SO : **t.ú.Bludov, odb.Chromeč - nákladiště Olšany, železniční přejezd v km 50,660 (P4246)**

Zatřídění objektu : **824 31**  
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO **SO 24-17-02**

Datum zpracování : **11/2014**

Vypracoval, firma: **Veronika Čiklová, MCO a.s.**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 50		<b>Komunikace:</b>								
17	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 200MM	M2	93,450		0,000		0,00		0,00
18	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	97,900		0,000		0,00		0,00
19	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
20	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	179,780		0,000		0,00		0,00
21	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	94,410		0,000		0,00		0,00
22	574151	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM	M2	90,780		0,000		0,00		0,00
23	574231	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ TŘ I TL 40MM	M2	89,000		0,000		0,00		0,00
24	574622	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ II TL DO 100MM	M2	94,410		0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 50</b>	<b>Komunikace:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 90		<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>								
25	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	10,000		0,000		0,00		0,00
26	919113	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	14,000		0,000		0,00		0,00
27	92114_R_04	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU ŽÍDKOU - přejezdová celopryžová kce délky 9,60 m // pro S49 na betonových pražcích SB8 /	M	9,600		0,000		0,00		0,00
28	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	14,000		0,000		0,00		0,00
29	93134	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASFALT PÁSKOU	M	19,200		0,000		0,00		0,00
30	9656_R1	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM - PRYŽOVÉ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE	M	8,400		0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 90</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 995		<b>Poplatky za skládky:</b>								
31	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	15,998		0,000		0,00		0,00
32	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	52,480		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUVIS PRACÍ

Název stavby : *Revitalizace trati Bludov - Jeseník*

Název PS,SO : *t.ú.Bludov, odb.Chromeč - nákladíště Olšany, železniční přejezd v km 50,660 (P4246)*

Datum zpracování : *11/2014*

Část: *E.1.3*

Zatřídění objektu : *824 31*

(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: *Veronika Čiklová, MCO a.s.*

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *SO 24-17-02*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	44.170504-O	kamenná suť	T	36,080		0,000		0,00		0,00
34	62.160122_R-O	pryž	t	2,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00