

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **žst. Bohdíkov, ASHS**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část

8125115

D.2.2

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 29-14-03**

Datum aktualizace :

Datum zpracování : 6.10.2014
Vyracoval, firma: Ing. Milan Oharek, MCO a.s.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky								
1	75O2R6	ASHS, zkouška těsnosti prostoru	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
2	75O2R1	ASHS, školení a zácvik personálu obsluhujícího zařízení požární signalizace ASHS	hod	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75H144-R01	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU DATOVÝ DO PVC ŽLABU	m	60,000		0,000		0,00		0,00
4	75G340	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ TRUHLÍK UMĚLÝ, VNĚJŠÍ ...	m	25,000		0,000		0,00		0,00
5	75G340	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ TRUHLÍK UMĚLÝ, VNĚJŠÍ ...	m	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky				0,000		0,00		0,00
Díl:	85	Potrubí ASHS								
6	75O2G1-R01	ASHS, tlaková láhev do 5 l	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75O2G1-R02	ASHS, tlaková láhev do 5 l	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75O2G1-R03	ASHS, tlaková láhev do 5 l	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75O2G1-R04	ASHS, tlaková láhev do 5 l	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75O2GX	ASHS, tlaková láhev - montáž	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
11	75O2Q1	ASHS, hasivo - dodávka	kg	8,000		0,000		0,00		0,00
12	75O2B1	ASHS, tlakový spínač ASHS - dodávka	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
13	75O2BX	ASHS, tlakový spínač ASHS - montáž	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
14	75O2F1	ASHS, provozní kniha - dodávka	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 85	Potrubí ASHS				0,000		0,00		0,00
Díl:	741E	Protipožární a kabelové ucpávky								
15	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	ks	7,000		0,000		0,00		0,00
16	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	ks	14,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **žst. Bohdíkov, ASHS**

Datum zpracování : **6.10.2014**

Vypracoval, firma: **Ing. Milan Oharek, MCO a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část

8125115

D.2.2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 29-14-03**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 741E	Protipožární a kabelové ucpávky				0,000		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání								
17	96813	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU	m3	0,020		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání				0,000		0,00		0,00

Díl:	O990	Poplatky za skládky, ostatní								
18	015849	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,001		0,000		0,00		0,00
19	150102-O	Obaly plastové	t	0,002		0,000		0,00		0,00
20	150101-O	Obaly papírové	t	0,001		0,000		0,00		0,00
21	170102-O	Stavební suť	t	0,036		0,000		0,00		0,00
22	97910010000	Odvoz stavební suti na vzdálenost 1km	t	0,036		0,000		0,00		0,00
23	97910020000	příplatek za každý další 1km u odvozu suti (28km)	t	1,008		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky, ostatní				0,000		0,00		0,00