



LEGENDA ÚPRAV TV V RÁMCI SO:

- STÁVAJÍCÍ TRAKČNÍ VEDENÍ (PONECHANÉ)
- TRAKČNÍ VEDENÍ NOVÉ
- DEMONTÁŽE TRAKČNÍHO VEDENÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- SDĚLOVACÍ KABELY
- ZABEZPEČOVACÍ KABELY
- NN KABELY
- VN KABELY
- VVN KABELY
- VODOVOD
- KANALIZACE
- NTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- VTL PLYNOVOD
- TEPLOVOD
- HORKOVOD
- PAROVOD

SO 02-01-01 T.0. ŽDĀR NAD SÁZAVOU – SÁZAVA U ŽDĀRU, TRAKČNÍ VEDENÍ

Věková práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP. PROJEKTANT Ing. Miloš Kamarád	VYPRACOVAL Ing. Miloš Kamarád	KONTROLOVAL HJP Ing. Jiří Peleš
INVESTOR Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		
ZADAVATEL STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD MĚSTSKÁ 1, 772 38 OLOMOUČ		SITUACE - ČÁST 2
NAZEV ARCE:		

**DMC**  
Havlíčkův Brod s.r.o.  
Průmyslová ul.  
580 01 Havlíčkův Brod

**SUDOP BRNO**  
Kaučovník an  
druhé Brno

DATUM	02/2019
STUPEŇ PD	DSP
Č. ZAKÁZKY	18015
MĚŘÍTKO	E.3.1.3
ČÁST. DOKAL.	Č. VÝKRESU
	3.2