



LEGENDA ÚPRAV TV V RÁMCI SO:

- STÁVAJÍCÍ TRAKČNÍ VEDENÍ (PONECHÁNE)
- TRAKČNÍ VEDENÍ NOVÉ
- DEMONTÁŽE TRAKČNÍHO VEDENÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- SDĚLOVACÍ KABELY
- ZABEZPEČOVACÍ KABELY
- NN KABELY
- VVN KABELY
- VVN KABELY
- VODOVOD
- KANALIZACE
- NTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- VTL PLYNOVOD
- TEPLOVOD
- HORKOVOD
- PAROVOD

SO 01-01-01 Žst. Žďár nad Sázavou, trakční vedení

Všechny práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP. PROJEKTANT Ing. Miloš Kamarád	VYPRACOVAL Ing. Miloš Kamarád	DMC Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová ul. 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 252 20 111 DIČ: CZ022019
KONTROLOVAL Ing. Jiří Pelc	HIP Ing. Pavel Bláha	
OBEC: Žďár nad Sázavou	PRÁZ:	INVESTOR: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace GILDRAMA 00007, 110 00 PRÁHA 1
ADAMATEL: STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD BENEDIKOVA 1, 772 38 OLOMOUČ	PRÁZ: Kraj Vysočina	
Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou		DATUM 02/2019
SITUACE TV		Č. ZAKÁZKY 18015
		MĚŘITKO 1:1000
		Č. VÝKRESU E.3.1.1
		3