
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]
mj dle 
JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Hlinsko v Čechách, železniční spodek
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

824 13 Číslo PS,SO SO 03-16-01

Datum zpracování : 14.11.2014 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotkováCelková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnosthmotnostednotkovácelkem ednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 10 Zemní práce: SD

1 113178
ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 
KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 0,700 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a 
poplatkuza skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu 
před vybouráním.Viz :   �
– Předpis  S4. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

1: 37,0-30,0; dle VK/11.1 a 11.4, přebytek dlažby 
(redukce předlážděné plochy z 37,0 na 30,0 m2) 
bude odvezen na skládku, uskladněn nebo jinak 
zužitkován�
2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km

2 113179R
ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 
KOSTEK S ODVOZEM, PŘÍPLATEK ZKD 1 KM M3 14,000 0,000 0,00 0,00 B R 201 MN

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a 
poplatkuza skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu 
před vybouráním.Viz :   �
– Předpis  S4. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

1: (25-5)*7,000�
2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km

3 113524
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 
5KM M 25,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a pop

1: 25,0; dle VK/11.2�
2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km

4 113529R
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ S 
ODVOZEM, PŘÍPLATEK ZKD 1 KM M 500,000 0,000 0,00 0,00 B R 201 MNPoložka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a pop

1: (25-5)*25,000�
2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km

5 123211
ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 
ODVOZ DO 1KM M3 8,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem �
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené �
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění �
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. �
– příplatek za lepivost �
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) �
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) �
– potřebné snížení hladiny podzemní vody �
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů �
– vytahování a nošení výkopku �
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy �
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny �
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek �
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování �
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) �
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů �
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování �
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka �
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě �
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti �
– třídění výkopku �
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 1: 8,0; dle VK/10.4, odvoz na mezideponii, popř. na
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6 123218
ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 
ODVOZ DO 20KM M3 3 651,640 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem �
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené �
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění �
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. �
– příplatek za lepivost �
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) �
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) �
– potřebné snížení hladiny podzemní vody �
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů �
– vytahování a nošení výkopku �
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy �
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny �
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek �
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování �
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) �
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů �
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování �
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka �
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě �
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti �
– třídění výkopku �
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: 3642,94+16,7; dle VK/1.1+4.1�
2: -8,000; odpočet zeminy, která bude použita 
zpět�
3: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km

7 123219
ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 
PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM M3 18 258,200 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem �
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené �
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění �
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. �
– příplatek za lepivost �
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) �
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) �
– potřebné snížení hladiny podzemní vody �
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů �
– vytahování a nošení výkopku �
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy �
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny �
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek �
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování �
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) �
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů �
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování �
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka �
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě �
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti �
– třídění výkopku �
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: (25-20)*3651,640�
2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km
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8 125111
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 
1KM M3 215,090 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem �
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené �
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění �
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. �
– příplatek za lepivost �
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) �
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) �
– potřebné snížení hladiny podzemní vody �
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů �
– vytahování a nošení výkopku �
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy �
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny �
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek �
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování �
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) �
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů �
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování �
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka �
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě �
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti �
– třídění výkopku �
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3. 1: 169,990+8,000+37,100; nakládání na mezidepo

9 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 162,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem �
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené �
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění �
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. �
– příplatek za lepivost �
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) �
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) �
– potřebné snížení hladiny podzemní vody �
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů �
– vytahování a nošení výkopku �
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy �
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny �
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek �
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování �
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) �
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů �
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování �
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka �
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě �
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti �
– třídění výkopku �
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: 162,0; pro vsakovací objekt�
2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km
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10 131219 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM M3 810,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem �
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené �
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění �
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. �
– příplatek za lepivost �
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) �
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) �
– potřebné snížení hladiny podzemní vody �
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů �
– vytahování a nošení výkopku �
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy �
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny �
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek �
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování �
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) �
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů �
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování �
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka �
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě �
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti �
– třídění výkopku �
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: (25-20)*162,000�
2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km

11 132211
HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM M3 207,090 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem �
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené �
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění �
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. �
– příplatek za lepivost �
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) �
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) �
– potřebné snížení hladiny podzemní vody �
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů �
– vytahování a nošení výkopku �
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy �
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny �
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek �
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování �
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) �
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů �
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování �
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka �
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě �
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti �
– třídění výkopku �
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 1: 37,1+169,99; dle VK/8.5 a 12.5, odvoz na mezid
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12 132218
HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 DO 20KM M3 44,230 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem �
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené �
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění �
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. �
– příplatek za lepivost �
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) �
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) �
– potřebné snížení hladiny podzemní vody �
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů �
– vytahování a nošení výkopku �
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy �
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny �
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek �
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování �
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) �
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů �
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování �
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka �
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě �
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti �
– třídění výkopku �
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: 38,83+212,49; dle VK/8.1+12.3�
2: -207,090; odpočet zeminy, která bude použita 
zpět�
3: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km

13 132219
HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 PŘÍP 1KM M3 221,150 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem �
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené �
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění �
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. �
– příplatek za lepivost �
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) �
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) �
– potřebné snížení hladiny podzemní vody �
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů �
– vytahování a nošení výkopku �
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy �
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny �
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek �
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování �
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) �
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů �
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování �
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka �
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě �
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti �
– třídění výkopku �
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: (25-20)*44,23
2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km
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14 133218 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 42,400 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem �
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené �
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění �
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. �
– příplatek za lepivost �
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) �
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) �
– potřebné snížení hladiny podzemní vody �
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů �
– vytahování a nošení výkopku �
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy �
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny �
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek �
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování �
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) �
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů �
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování �
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka �
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě �
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti �
– třídění výkopku �
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: 42,4; dle VK/7.1�
2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km

15 133219 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM M3 212,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem �
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené �
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění �
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. �
– příplatek za lepivost �
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) �
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) �
– potřebné snížení hladiny podzemní vody �
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů �
– vytahování a nošení výkopku �
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy �
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny �
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek �
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování �
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) �
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů �
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování �
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka �
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě �
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti �
– třídění výkopku �
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: (25-20)*42,400�
2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km
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16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 166,990 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: �
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu �
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace �
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelemzlepšení jeho mech. vlastností �
– hutnění i různé míry hutnění �
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění �
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech �
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu �
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek �
– spouštění a nošení materiálu �
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy �
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží �
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů �
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů �
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh �
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě �
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti �
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo 
třídění materiálu.Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 1: 169,99; dle VK/12.5, zásyp chrániček, použit výk

17 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUT M3 8,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: �
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu �
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace �
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelemzlepšení jeho mech. vlastností �
– hutnění i různé míry hutnění �
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění �
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech �
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu �
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek �
– spouštění a nošení materiálu �
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy �
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží �
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů �
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů �
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh �
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě �
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti �
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo 
třídění materiálu.Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 1: 8,0; dle VK/10.4, zásyp za gabiony, použit výkop
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18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 126,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: �
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu �
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace �
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelemzlepšení jeho mech. vlastností �
– hutnění i různé míry hutnění �
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění �
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech �
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu �
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek �
– spouštění a nošení materiálu �
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy �
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží �
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů �
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů �
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh �
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě �
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti �
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo 
třídění materiálu.Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 1: 12,0*7,0*1,5; dle VK/8.15, zásyp vsakovacího ob

19 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT M3 37,100 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: �
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu �
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace �
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelemzlepšení jeho mech. vlastností �
– hutnění i různé míry hutnění �
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění �
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech �
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu �
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek �
– spouštění a nošení materiálu �
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy �
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží �
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů �
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů �
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh �
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě �
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti �
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo 
třídění materiálu.Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 1: 37,1; dle VK/8.5, obsyp svodného potrubí, použi
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20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 56,800 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: �
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu �
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace �
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelemzlepšení jeho mech. vlastností �
– hutnění i různé míry hutnění �
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění �
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech �
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu �
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek �
– spouštění a nošení materiálu �
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy �
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží �
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů �
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů �
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh �
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě �
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti �
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo 
třídění materiálu.Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: 11,0*6,5*0,2; dle VK/8.14, obsyp vsakovacího 
objektu kamenivem fr. 8/16 hutněný po vrstvách 
tl. cca 150 mm�
2: 42,50; dle VK/12.4, obsyp chrániček ŠP

21 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 12 480,070 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24. 1: 12480,07; dle VK/1.2

22 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT M2 487,500 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24. 1: 487,5; dle VK/1.3

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 10 Zemní práce: 0,000 0,00 0,00
Díl: 11 Příprava území: SD

23 11130 SEJMUTÍ DRNŮ M2 533,500 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku.   

1: 533,5; dle VK/1.4, sejmutí ruderálního 
porostu�
2: kompostárna (skládka) Zdechovice, ze žst. 
Hlinsko 62 km

24 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 106,700 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– včetně vodor.dopravyViz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: 533,5*0,20; dle VK/1.4, převod z m2 na m3�
2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km

25 121109 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM M3 533,500 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– včetně vodor.dopravyViz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

1: (25-20)*106,700�
2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 11 Příprava území: 0,000 0,00 0,00
Díl: 20 Základy: SD

26 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 200,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4. 

1: 170,0; dle VK/8.12, opláštění vsakovacího 
zařízení�
2: 30,0; dle VK/10.3, opláštění gabionů a matrací

27 212632
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 
3-4 M 1 048,600 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: �
– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávkyvhodného materiálu 
pro výplň a zásyp �
– zřízení spojovací vrstvy �
– zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu �
– dodávka a uložení trativodu �
– obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky �
– ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu 
(kapličky)Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

1: 705,6; dle VK/6.2�
2: 343,0; dle VK/6.3, úseky trativodů s 
obetonováním

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 20 Základy: 0,000 0,00 0,00
Díl: 30 Svislé konstrukce: SD
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28 32719 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH m3 54,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   �
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců,   �
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní 
dopravy,   �
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití, spárování,   �
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz TKP kap. 5, -ČSN 72 1860, ČSN 72 1511, 
ČSN 72 1512-

1: 60,0*0,6*1,5; dle VK/11.7 a přílohy 10, 
přezdění rampy z kamenných bloků dle nové 
polohy koleje č. 4 (rozebrání rampy v kap. 96), 
převod z m na m3�

29 327214 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR m3 20,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

Opatření vrchního ředitele DDC č. 10 č.j. 791 / 97  �
– KVŘ od 1.5.2001,   �
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   �
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro vyskládání gabionů,   �
– zajištění a dovoz materiálů předepsané jakosti ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření ( vč. 
lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   �
– osazení košů, provázání košů, vyplnění kamenem,   �
– osazení košů, provázání košů, vyplnění kamenem,   �
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál 1: 20*1,0*1,0*1,0; dle VK/10.1, převod z ks na m3

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 30 Svislé konstrukce: 0,000 0,00 0,00
Díl: 40 Vodorovné konstrukce: SD

30 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3 3,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru 
přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, �
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, �
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, �
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření, �
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, �
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení, �
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, �
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 
úpravkolem nich, �
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, �
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, �
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, �
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, �
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, �
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, �
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, �
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, �
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17. 1: 3,0; dle VK/10.2, podklad pod gabiony

31 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,950 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, �
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, �
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, �
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, �
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., �
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, �
– očištění a ošetření úložných ploch, �
– zednické výpomoce pro montáž dílců, �
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, �
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, �
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, �
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. 
rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   �
– Předpis S4 Železniční spodek �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17. 1: 0,95; dle VK/8.3, pod svodné potrubí
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32 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 9,720 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, �
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, �
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, �
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, �
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., �
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, �
– očištění a ošetření úložných ploch, �
– zednické výpomoce pro montáž dílců, �
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, �
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, �
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, �
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. 
rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   �
– Předpis S4 Železniční spodek �
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17. 1: 9,0*5,4*0,20; dle VK/8.13, pod vsakovací zaříze

33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 0,150 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– úpravu podkladu �
– zřízení spojovací vrstvy �
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu �
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy �
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním �
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody �
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek �
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5. 1: 0,6*0,25; dle VK/9.7 dlažba u monolitické vpusti

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 40 Vodorovné konstrukce: 0,000 0,00 0,00
Díl: 50 Komunikace: SD

34 502212
KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 2.2. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY 
ZE ŠTĚRKODRTĚ M3 602,230 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace �
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy �
– uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu �
– zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, 
včetně pracovních spar a spojů �
– hutnění i různé míry hutnění �
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření �
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li 
zadávací dokumentace jinak �
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů �
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění �
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech �
– úpravu povrchu vrstvyViz :   �
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.12. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 6.

1: 585,53; dle VK/2.1�
2: 16,7; dle VK/4.2, ZKPP

35 503313
KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.3. ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z 
DRCEN. KAMENIVA M3 254,020 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– nákup a dodání drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace �
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy �
– uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu �
– zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích 
vrstvách, včetně pracovních spar a spojů �
– hutnění i různé míry hutnění �
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření �
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li 
zadávací dokumentace jinak �
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů �
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění �
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech �
– úpravu povrchu vrstvyViz :   �
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6. 1: 254,02; dle VK/6.8, pomocně pro přesyp trativod
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36 505113
KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 5.1. ZŘÍZENÍ OCHRANNÉ VRSTVY Z 
RECYKLOV. KAMENIVA M3 1 472,770 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– nákup a dodání recyklovaného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace �
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy �
– uložení recyklovaného kameniva dle předepsaného technologického předpisu �
– zřízení  ochranné vrstvy z recyklovaného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. 
dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů �
– hutnění i různé míry hutnění �
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření �
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li 
zadávací dokumentace jinak �
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů �
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění �
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech �
– úpravu povrchu vrstvyViz :   �
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.15. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6. 1: 1472,77; dle VK/2.2, dovoz z recyklační základn

37 506122
KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE CEMENTOVÁ Z 
DOVEZ. MAT. M3 83,500 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– nákup a dodání materiálů pro cementovou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace �
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy �
– uložení materiálů pro cementovou stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu �
– zřízení vrstvy z cementové stabilizace \"z dovezeného materiálu\" bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů �
– hutnění i různé míry hutnění �
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření �
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li 
zadávací dokumentace jinak �
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů �
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění �
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech �
– úpravu povrchu vrstvyViz :   �
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6. 1: 83,5; dle VK/4.3, ZKPP

38 506131
KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENNÁ ZŘÍZ. 
NA MÍSTĚ M3 3 380,624 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– nákup a dodání materiálů pro vápennou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace �
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy �
– uložení materiálů pro vápennou stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu �
– zřízení vrstvy z vápenné stabilizace \"na místě\" bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích 
vrstvách, včetně pracovních spar a spojů �
– hutnění i různé míry hutnění �
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření �
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li 
zadávací dokumentace jinak �
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů �
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření �
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění �
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech �
– úpravu povrchu vrstvyViz :   �
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. �
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6. 1: 8451,56*0,40; dle VK/2.3, zlepšení zeminy vápn

39 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 30,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě�
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy�
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu�
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů�
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak�
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů�
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy�
Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího 
dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci 
s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. Eventuelní 
doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582. 1: 30,0; dle VK/11.4

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 50 Komunikace: 0,000 0,00 0,00
Díl: 80 Trubní vedení: SD
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40 87434 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM M 51,980 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. �
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) �
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a 
pod.),podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav �
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr �
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu �
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod. �
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevněníodpad. výustí �
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
�
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí �
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách �
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek �
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14. 1: 51,98; dle VK/8.2, svodné potrubí

41 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 128,200 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.�
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)�
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav�
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr�
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu�
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.�
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí�
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky�
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí�
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách�
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody�
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození�

1: 128,2; dle VK/12.1, DN 110

42 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 198,700 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.�
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)�
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav�
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr�
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu�
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.�
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí�
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky�
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí�
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách�
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody�
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození�

1: 198,70; dle VK/12.2, DN 160

43 891134 ŠOUPÁTKA DN DO 200MM KUS 1,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništ

1: 1; dle VK/8.16, havarijní uzávěr pro vsakovací 
objekt v km 39,665�



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]
mj dle 
JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Hlinsko v Čechách, železniční spodek
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

824 13 Číslo PS,SO SO 03-16-01

Datum zpracování : 14.11.2014 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotkováCelková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnosthmotnostednotkovácelkem ednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

SŽDC

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

44 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 9,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení 
spotrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, 
předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i 
poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. �
– položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není–li 
uvedenojinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). �
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, �
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, �
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, �
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, �
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., �
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, �
– očištění a ošetření úložných ploch, �
– zednické výpomoce pro montáž dílců, �
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, �
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, �
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, �
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. 
rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek �
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22. 1: 9; dle VK - přílohy 7

45 89513 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE VĚTRACÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení 
spotrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, 
předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i 
poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. �
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, �
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, �
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, �
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, �
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., �
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, �
– očištění a ošetření úložných ploch, �
– zednické výpomoce pro montáž dílců, �
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, �
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, �
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, �
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. 
rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek �
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22. 1: 1; dle VK/8.11, větrací šachta DN 400 hl. 2,5 m 

46 895131R DRENÁŽNÍ PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 400 S JEDNÍM VSTUPEM KUS 4,000 0,000 0,00 0,00 B R 201 MN položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spo1: 4; dle VK/5.1
47 895132R DRENÁŽNÍ PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 400 SE DVĚMA VSTUPY KUS 20,000 0,000 0,00 0,00 B R 201 MN položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spo1: 20; dle VK/5.2
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48 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 2,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení 
spotrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, 
předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i 
poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. �
– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru 
přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, �
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, �
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, �
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření, �
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, �
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení, �
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, �
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 
úpravkolem nich, �
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, �
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, �
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, �
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, �
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, �
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, �
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, �
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, �
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek �
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22. 1: 2; dle VK/9.1

49 897410R
VSAKOVACÍ OBJEKT (KOMPLETNÍ KONSTRUKCE) Z 
JAKÉHOKOLIV MATERIÁLU m3 27,660 0,000 0,00 0,00 B R 201 MN

1. Položka obsahuje:�
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky�
 – zhutněnou vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku 16/32 tl. 200 mm�
 – dvě vstupní hrdla (nátoky) v dimenzi DN 160/315�
 – šachtový adaptér DN 600/315, šachtovou rouru a poklop s prstencem�
 – separační geotextilii�
 – napojení stávajícího kanalizačního potrubí�
 – dodání dešťové šachty pro zasakovací boxy a retenci�
2. Položka neobsahuje:�
 – výkopové práce�
 – obsyp vyjma základní obsypové vrstvy z kameniva�
3. Způsob měření:�
Měří se okamžitý zádržný objem vsakovacího objektu v metrech krychlových. 1: 27,66; dle VK/8.8, zemní práce v kap. 10

50 89919
REVIZNÍ NÁSTAVCE ŠACHTOVÉ AZX 1-80 S POKLOPY 
SAMOSTATNÉ KUS 4,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. �
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, �
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, �
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, �
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, �
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., �
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, �
– očištění a ošetření úložných ploch, �
– zednické výpomoce pro montáž dílců, �
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, �
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, �
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, �
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. 
rubových ploch,Viz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek �
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22. 1: 4; dle VK/7.9
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51 899525 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C30/37 (B37) M3 2,190 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10

– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru 
přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, �
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, �
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, �
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření, �
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, �
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení, �
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, �
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 
úpravkolem nich, �
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, �
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, �
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, �
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, �
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, �
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, �
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, �
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, �
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek �
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. �
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22. 1: 2,19; dle VK/8.4, XC4, XF3, svodné potrubí

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 80 Trubní vedení: 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 1 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]
mj dle 
JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Hlinsko v Čechách, železniční spodek
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

824 13 Číslo PS,SO SO 03-16-01

Datum zpracování : 14.11.2014 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotkováCelková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnosthmotnostednotkovácelkem ednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
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Technická specifikace

Díl: 90 Ostatní konstrukce a práce: SD

52 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M 25,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.�
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. 1: 25,0; dle VK/11.3, zakončení zpevněné plochy p

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 90 Ostatní konstrukce a práce: 0,000 0,00 0,00
Díl: 96 Bourání a demontáže: SD

53 96564
ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ 
BETONOVÝCH M2 18,750 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za 
skládku,�
- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce

1: (4,5+3,0)*2,5; dle VK/13.3 a přílohy 10, 
přejezdy z betonových panelů, převod z m na 
m2�
2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km

54 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC m3 54,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce

1: 60,0*0,6*1,5; dle VK/11.6 a přílohy 10, 
vybourání stávající rampy (kamenné bloky) u 
koleje č. 4, převod z m na m3�
�
2: vybouraný materiál bude očištěn a použit zpět 
na vyzdění rampy dle nové polohy koleje č. 4

55 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM m3 14,100 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce

1: 4,1; dle VK/13.2 a přílohy 10, betonová jáma u 
koleje č. 4 km 39,725�
2: 10,0; dle VK/13.3 a přílohy 10, ostatní drobné 
betonové konstrukce�
3: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km

56 966159R
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM, 
PŘÍPLATEK ZKD 1 KM m3 70,500 0,000 0,00 0,00 B R 201 MNpříprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce

1: (25-20)*14,100�
2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km

57 966168
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 
20KM m3 12,300 0,000 0,00 0,00 B SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce

1: 4,0; dle VK/13.1 a přílohy 10, betonový základ 
u koleje č. 4 v km 39,915�
2: 2,0; dle VK/13.1 a přílohy 10, betonový základ 
u koleje č. 2 v km 39,925�
3: 6,3; dle VK/13.2 a přílohy 10, stará popelová 
jáma v koleji č. 1 v km 39,295�
4: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km

58 966169R
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM, 
PŘÍPLATEK ZKD 1 KM m3 61,500 0,000 0,00 0,00 B R 201 MNpříprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce

1: (25-20)*12,300�
2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km

59 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 5,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP

– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za 
skládku,�
- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky 
č.324/1990 Sb.).

1: 5; dle VK/13.2 a přílohy 10�
2: skládka Podhůra TS Chrudim, z místa stavby 
prům. 25 km

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 96 Bourání a demontáže: 0,000 0,00 0,00


