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Technický popis prací 

 

                        Oprava trakčního vedení v úseku Polepy-Hoštka 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

 

A1. Identifikační údaje 
 
 

Název VZ:            Oprava trakčního vedení v úseku Polepy-Hoštka 

Číslo registru VZ:  650190323 
 

Místa dodání: Ústí nad Labem  
 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
    Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
    Železničářská 31 
    400 03 Ústí nad Labem 
 

Dodavatel:   Dle výběrového řízení  
 
Technická kontrola plnění zakázky:  

OŘ Ústí nad Labem:  
VPI TV1 - Zbyněk Kolísko, tel.: 972 424 217, mob.: 724 681 492 

 
 

Místo stavby: TÚ Hoštka-Polepy na trati Lysá n.L.-Ústí n.L.Střekov 
       

Místo vymezení staveniště: Místo stavby je na pozemcích SŽDC a ČD. Přístup na staveniště po 
pozemních komunikacích a z kolejiště SŽDC.  

 

 
A.2 Stávající stav 

  
Trakční vedení (dále jen TV) ve vybraném úseku Polepy - Hoštka  trati 072 Lysá nad Labem – Ústí 
nad Labem je elektrizováno stejnosměrnou trakční soustavou DC 3 kV. Hlavní koleje jsou 
zatrolejovány hlavní sestavou trolej (dále jen TR) 150 mm2 Cu + nosné lano (dále jen (NL) 120 
mm2 Cu. Trakční vedení těchto úseků bylo vybudováno v roce 1958. Během provozu bylo částečně 
upraveno v rámci dílčích oprav. Trakční podpěry jsou převážně původní a jejich stav odpovídá 
délce provozu. Na širé trati jsou nevyhovující podélná rozpětí a rozpětí v malých obloucích jsou na 
maximálních hodnotách.  
V celém traťovém úseku Hoštka – Polepy je odvodnění zasypáno vyzískaným materiálem ze 
strojního čištění štěrkového lože. 
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Stávající vazby PZS, ŽST Hoštka a ŽST Polepy jsou přenášeny pomocí stávajícího dálkového kabelu 
TKK, případně nejsou vůbec přenášeny. 

 
A.3  Přípravné práce  

 
Zajištění kolejových a napěťových výluk: 

Na opravy trakčního vedení jsou nutné kolejové a napěťové výluky. Objednatel po zhotoviteli 
požaduje, aby si v dostatečném předstihu tyto výluky zajistil. 
 
Zpracování projektové dokumentace : 

Vzhledem k charakteru opravné práce je projektová dokumentace v jednotlivých případech nutná 
a bude ze strany zadavatele požadována. V jednotlivých případech bude požadováno geodetické 
zaměření po ukončení opravy. 
  
Vytyčení sítí infrastruktury : 

Vzhledem k charakteru opravné práce je nutné vytyčení sítí.  
 
Zpracování harmonogramu : 

Objednatel požaduje na zhotoviteli dodat před zahájením prací harmonogram realizace. 
 

B.1  Soupis požadovaných prací  
 

Cílem opravné práce je oprava trakčního vedení. Touto opravou dojde ke snížení poruchovosti TV 
a ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu. 
  
Oprava trakčního vedení 
 

Z důvodu zajištění bezpečného provozu bude třeba vybudovat nové stožáry čís. 1, 2 až 183,184, a 
to namísto stožárů stávajících čís. 1,2 až 179,180. 
V některých místech jsou voleny atypické konstrukce – krakorce, a to buď z důvodu existence 
zárubní zdi u jedné z kolejí, nebo z pozemkových, či jiných důvodů. 
Na vysokém svahu v km 394,9 až 395,3 jsou pro větší stabilitu navrženy bránové konstrukce. 
Kromě trakčních podpěr, závěsů a kotvení, dojde i k výměně trolejí od kotvení na novém st.č.5, 6 
až po kotvení na novém st.č. 183, 184. Nosné lana se použijí v co možná největší míře stávající. 
Po vytyčení se vybudují nové základy a následně instalují nové stožáry. Poté se osadí stožáry a 
pomocí konzol a závěsů instaluje nové TV. Následně se provede směrová a výšková regulace TV. 
Na závěr budou demontovány stávající stožáry a opuštěné základy se vybourají  20cm pod úroveň 
terénu, v místech odvodnění pak zcela.  
Ukolejnění 
V celém úseku bude provedeno nové individuální ukolejnění přes opakovatelné průrazky 500V.  
Nátěry základů 
Nátěr vrchní plochy nových základů se nebude provádět. Provede se vyhlazení mokrého betonu 
tzv. “gletování“ tak, aby byla horní plocha mírně ve sklonu do 1% od středu, aby nezůstávala voda 
na základu. 
Číselné označení stožárů 
Nové stožáry budou opatřeny bílým číslem na černém podkladu.  
Závěrem bude vyhotovena revizní zpráva typu „D“, dokumentace skutečného provedení stavby 
s geodetickým zaměřením a vydán průkaz způsobilosti UTZ. 
 
Prvky TV budou použity dle typových dokumentací a sestavení dle vzorové sestavy „J“ 
z roku 1989 s pozdějšími doplňky. 
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Výrobky použité v rámci opravných prací musí být schváleny pro použití na ŽDC. 
Veškeré prováděné práce musí být prováděny dle platných ČSN, TKP, TPD a předpisů. 
 
   Všechny práce musejí být prováděny v souladu s těmito normami: 
ČSN 34 1500 ed.2- Předpisy pro elektrická trakční zařízení 
ČSN EN 50122-1 ed.2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení 
ČSN EN 50119 ed.2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení 
ČSN 34 1530 ed.2-Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček 
ČSN EN 50367 - Drážní zařízení – Systémy sběračů proudu 
ČSN 34 1540 - Elektrické trakční nadzemní vedení 
  ON 34 1540 - Předpisy pro trakční vedení celostátních drah a vleček s rozchodem 1435 mm 
ČSN 37 5199 – Označ. a bezpeč. sdělení na TV celostátních drah a vleček 
TKP ČD čl.30.1 a 31.111/2004                                                                                                 
 
 

Železniční spodek, odvodnění – příkopy:  
 
1. TK v  km 392,850 – 393,125 zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s rozprostřením výzisku na terén 
a zřídí zpevněné dno z  příkopových betonových tvárnic dle  Ž 3.11 (obr. 2) 
1. TK v  km 394,250 – 394,850 zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu u paty náspu s rozprostřením 
výzisku na terén a zřídí zpevněné dno z příkopových betonových tvárnic dle Ž 3.11 (obr. 2) 
2. TK v  km 392,470 – 394,083 zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s rozprostřením výzisku na terén 
a zřídí zpevněné dno z  příkopových betonových tvárnic dle Ž 3.11 (obr. 2) 
2. TK v  km 394,210 – 394,475 zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s rozprostřením výzisku na terén 
a zřídí zpevněné dno z  příkopových betonových tvárnic dle Ž 3.11 (obr. 2) 
2. TK v  km 395,780 – 396,475 zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s rozprostřením výzisku na terén 
a zřídí zpevněné dno z  příkopových betonových tvárnic dle Ž 3.11 (obr. 2) 
Příkopové betonové tvárnice o rozměrech š65xd30xv25 (11.500 ks) dodá zhotovitel včetně přeprav 
a manipulací 
 
Kabelizace SZT: 
 
V rámci opravy dojde k vybavení tohoto úseku vazebním kabelem TCEKPFLEZE 30P1 pro 

zabezpečovací zařízení. Dále budou v celém úseku doplněny dvě HDPE chráničky (černá a modrá) 

pro optický kabel. Vazební kabel 30P1 bude zatažen jak do stávajících skříní, tak i do nových 

reléových domků u PZS, které budou vybudovány v rámci jiné akce. Chráničky HDPE pro optické 

kabely budou vyvedeny pouze v nových RD u PZS.  

Součástí tohoto objektu je kabelizace v úseku žst. Hoštka (km 392,172) až RD PZS B3 (P2951) v km 

394,477 a dále v úseku od RD PZS D3 (P2953) v km 396,475 až žst. Polepy km 397,986. 

 
Termín plnění: září 2019 - prosinec 2020 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem 13. srpna 2019                Ing. Jiří Čapek   
                Přednosta SEE OŘ Ústí nad Labem   


