



Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy



Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.





			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444

e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL	 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	
ING. PETR PAVLÍK 	ING. PETR PAVLÍK 	JAKUB SATORIA 	
KRAJ: ZLÍNSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ	OBEC: LEŠNÁ, VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ	
"Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou" PS 03-28-01.1 žst. Lhotka nad Bečvou, definitivní SZZ		ZAK. ČÍSLO MCO	17 - 104 - 232 - PS
		ÚČEL	DSP
		DATUM	PROSINEC 2018
		FORMÁT	8 x A4
		MĚŘÍTKO	-
Soupis prací		ČÁST D.1.1	PŘÍLOHA 0002

FORMULÁŘ 5			SOUPIŠ PRACÍ			majitel HIM:		SŽDC		0	
Název stavby :			Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou			Číslo stavby			Cena za objekt [Kč]		
Název PS,SO :			žst. Lhotka nad Bečvou, definiční SZZ			Číslo PS,SO			PS 03-28-01.1		
Projektant, firma :			Ing. Petr Pavlík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.			Datum zpracování :			07.11.2018		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
							dodávky	celkem	montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
							7	8	9	10	
31	75A313	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	1 275,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	75A314	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0	M	11 205,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	75A315	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 16P 1,0	M	3 305,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	75A316	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 24P 1,0	M	4 180,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	75A317	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 30P 1,0	M	7 485,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	75A318	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 48P 1,0	M	560,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 2P 1,0	KUS	64,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	146,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	72,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	48,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	48,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	28,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	16,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	75A418	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	20,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	75A419	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	75A610	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	2 938,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	75D116	DODÁVKA KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	9,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	75D176	MONTÁŽ KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	9,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	75C111	DODÁVKA ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	12,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	75C171	MONTÁŽ ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	12,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	75C112	DODÁVKA NEROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	13,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	75C176	MONTÁŽ NEROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	13,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	75C116	DODÁVKA POMOCNÉHO STAVĚDLA SE 4 ŘADIČI	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	75C175	MONTÁŽ POMOCNÉHO STAVĚDLA	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	75C118	DODÁVKA SNÍMAČE POLOHY JAZYKŮ	KUS	21,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	75C172	MONTÁŽ SNÍMAČE POLOHY JAZYKŮ	KUS	21,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	75C211	DODÁVKA VÝKOLEJKY PRAVÉ S ELEKTROMOTORICKÝM PŘESTAVNÍKEM	KUS	3,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	75C212	DODÁVKA VÝKOLEJKY LEVÉ S ELEKTROMOTORICKÝM PŘESTAVNÍKEM	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	75C271	MONTÁŽ VÝKOLEJKY S ELEKTROMOTORICKÝM PŘESTAVNÍKEM	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA									
63	75C512	VČ. ZÁKLADU	KUS	10,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA									
64	75C515	VČ. ZÁKLADU	KUS	10,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ŠESTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA S									
27	75C518	UKAZATELEM RYCHLOSTI VČ. ZÁKLADU	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	75C572	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	10,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Název PS,SO : žst. Lhotka nad Bečvou, definiční SZZ

Projektant, firma : Ing. Petr Pavlík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

SŽDC

majitel HLM:

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-28-01.1

Datum zpracování : 07.11.2018

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřítka jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
			3	4	5	6	7	8	9	10
67	75C575	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLového NÁVĚSTIDLA	KUS	10,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
68	75C575 R1	KOMPL. MONTÁŽ ATYPICKÉHO ZÁKLADU SVĚTELNÝCH NÁVĚSTIDEL PRO ŽST								
	75C575 R1	LHOTKA NAD BEČVOU (5 KS)	SADA	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	75C578	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ŠESTISVĚTLového NÁVĚSTIDLA S UKAZATELEM RYCHLOSTI	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
70	75C611	KOMPLETNÍ DODÁVKA TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLového NÁVĚSTIDLA VČ. ZÁKLADU A POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
71	75C614	KOMPLETNÍ DODÁVKA PĚTISVĚTLového NÁVĚSTIDLA NA LÁVKU	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
72	75C614 R2	KOMPLETNÍ DODÁVKA ŠESTISVĚTLového NÁVĚSTIDLA NA LÁVKU	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
73	75C616	KOMPLETNÍ DODÁVKA UKAZATELE RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY)	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
74	75C617	KOMPLETNÍ DODÁVKA PROMĚNNÉHO UKAZATELE RYCHLOSTI (4 SVĚTELNÉ ZNAKY)	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
75	75C671	KOMPLETNÍ MONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLového NÁVĚSTIDLA	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
76	75C674	KOMPLETNÍ MONTÁŽ PĚTISVĚTLového NÁVĚSTIDLA NA LÁVKU	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
77	75C674 R3	KOMPLETNÍ MONTÁŽ ŠESTISVĚTLového NÁVĚSTIDLA NA LÁVKU	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
78	75C676	KOMPLETNÍ MONTÁŽ UKAZATELE RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY)	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
79	75C677	KOMPLETNÍ MONTÁŽ PROMĚNNÉHO UKAZATELE RYCHLOSTI (4 SVĚTELNÉ ZNAKY)	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
80	75C711 R4	DODÁVKA NEPROMĚNNÉHO NESVÍTÍCÍHO UKAZATELE RYCHLOSTI	KUS	16,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
81	75C711 R5	MONTÁŽ NEPROMĚNNÉHO NESVÍTÍCÍHO UKAZATELE RYCHLOSTI	KUS	16,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
82	75C812	DODÁVKA STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU DT075	KUS	47,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
83	75C814	DODÁVKA KOLEJOVÉ PROPOJKY VÝHYBKOVÉ TRANSFORMÁTORU	KUS	21,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
84	75C815	DODÁVKA KOLEJOVÉ PROPOJKY VÝHYBKOVÉ	KUS	34,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	75C816	DODÁVKA SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ	KUS	26,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
85	75C817	DODÁVKA MEZIKOLEJOVÉ PROPOJKY	KUS	15,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
86	75C871	MONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	47,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
87	75C872	MONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	21,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
88	75C873	MONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY VÝHYBKOVÉ	KUS	34,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
54	75C874	MONTÁŽ SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ	KUS	26,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
89	75C875	MONTÁŽ MEZIKOLEJOVÉ PROPOJKY	KUS	15,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
90	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	16,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
91	75C914	DODÁVKA DOREŠENÍ 1 POČÍTAČIHO BODU VE SKŘINI S POČÍTAČI NÁPRAV	KUS	16,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
92	75C915	DODÁVKA DOREŠENÍ 1 ÚSEKU VE SKŘINI S POČÍTAČI NÁPRAV	KUS	9,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
93	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	16,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
94	75C972	MONTÁŽ SKŘINĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (24 BODŮ / 14 ÚSEKŮ)	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5				majitel HIM:		SŽDC		0		
Název stavby :				Číslo stavby						
Název PS,SO :				Číslo PS,SO						
Projektant, firma :				Datum zpracování :						
SOUPIŠ PRACÍ				PS 03-28-01.1						
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou				07.11.2018						
žst. Lhotka nad Bečvou, definiční SZZ										
Ing. Petr Pavlík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.										
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
95	75B631	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 100AH	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
96	75B675	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
97	75D111	DODÁVKA BATERIOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
98	75D171	MONTÁŽ BATERIOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
99	75D117 R6	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU PREFABRIKOVANÉHO, IZOLOVANÉHO, S VNITŘNÍ	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
100	75D177 R7	KABELIZACÍ A SEDLOVOU STŘECHOU	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
101	75D177 R8	MONTÁŽ RELEOVÉHO DOMKU PREFABRIKOVANÉHO	KM	1 100,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
103	75D117 R9	SILNIČNÍ PANEL (300x100x15) DODÁVKA VČ. MONTÁŽE	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
102	75D117 R10	BETON ZÁKLADOVÝ PROSTÝ (C16/20) DODÁVKA	M3	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
104	75D113	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELEOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
105	75D173	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELEOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
106	75D119	DODÁVKA NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
107	75D179	MONTÁŽ NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
108	75D211	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘIŇ SE ZÁVOROU	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
109	75D213	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ SE ZÁVOROU	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
110	75D271	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘIŇ SE ZÁVOROU	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
111	75D273	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ SE ZÁVOROU	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
112	75B711	DODÁVKA PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO NÁVĚSTIDLO	KUS	36,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
113	75B712	DODÁVKA PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO PŘESTAVNÍK	KUS	29,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
114	75B771	MONTÁŽ PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO NÁVĚSTIDLO	KUS	36,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
115	75B772	MONTÁŽ PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO PŘESTAVNÍK	KUS	29,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
116	75E277	MONTÁŽ ÚZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	650,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
117	75B611	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE (50 / 75 / 275 HZ) DO 50 KVA	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
118	75B671	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
119	75B211	DODÁVKA JEDNOTNÉHO OBSLUŽNÉHO PRACOVÍSTĚ (JOP) NEZÁLOHOVANÉHO	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
120	75B212	DODÁVKA VYBAVENÍ SERVISNÍHO A DIAGNOSTICKÉHO PRACOVÍSTĚ VČ. SW	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
121	75B214	DODÁVKA ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ SW	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
122	75B271	MONTÁŽ JEDNOTNÉHO OBSLUŽNÉHO PRACOVÍSTĚ (JOP) NEZÁLOHOVANÉHO	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
123	75B272	MONTÁŽ VYBAVENÍ SERVISNÍHO A DIAGNOSTICKÉHO PRACOVÍSTĚ	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
124	75B274	MONTÁŽ ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ SW	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
125	75B311	DODÁVKA PULTU NOUZOVÉ OBSLUHY	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
126	75B371	MONTÁŽ PULTU NOUZOVÉ OBSLUHY	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
		DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
127	75B912	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ GRAFIKON	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
128	75B916		KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	

FORMULÁŘ 5

SOUHRN PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Název PS,SO : žst. Lihotka nad Bečvou, definiční SZZ

Projektant, firma : Ing. Petr Pavlík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

SŽDC

majitel HLM:

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-28-01.1

Datum zpracování : 07.11.2018

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
				4	5	6	7	8	9	10
129	758972	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM	V.J.	29,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
130	758976	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ GRAFIKON PRO JEDNO ČÍSLO VLAKU	KUS	32,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
131	758914	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOBLOK	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
132	758974	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOBLOK	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
133	758978	MONTÁŽ DOPRAVOVÁNÍ SW DLE DALŠÍCH POŽADAVKŮ PRO 1 VENKOVNÍ PRVEK	KUS	11,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
134	758417	DODÁVKA KABELOVÉHO ROŠTU VODOROVNÉHO OCELOVÉHO	KUS	70,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
135	758418	DODÁVKA KABELOVÉHO ROŠTU SVISLÉHO OCELOVÉHO	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
136	758477	MONTÁŽ KABELOVÉHO ROŠTU VODOROVNÉHO OCELOVÉHO	KUS	70,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
137	758478	MONTÁŽ KABELOVÉHO ROŠTU SVISLÉHO OCELOVÉHO	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
138	758419	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) KABELOVÉ	KUS	3,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
139	758479	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) KABELOVÉ	KUS	3,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
140	758514	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ	KUS	3,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
141	758574	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ	KUS	3,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
142	758515	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
143	758575	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI S KOMPLETNÍ VÝSTROJÍ PRO ZABEZPEČENÍ DO 8-mi VYHÝBKOVÝCH JEDNOTEK	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
144	758510	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI S KOMPLETNÍ VÝSTROJÍ PRO ZABEZPEČENÍ DO 8-mi VYHÝBKOVÝCH JEDNOTEK	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
145	758570	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
146	758511	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	3,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
147	758571	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) TRAŤOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÉ DO 10-ti KOLEJOVÝCH OBVODŮ	KUS	3,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
148	758811	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) KOLEJOVÝCH OBVODŮ V DOPRAVNÉ VÝSTROJENÉ DO 12ti KOLEJOVÝCH OBVODŮ	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
149	758812	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY ELEKTRONICKÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
150	758813	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) TRAŤOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÉ DO 10ti KOL. OBVODŮ	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
151	758871	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) STANIČNÍCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÉ DO 12ti KOL. OBVODŮ	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
152	758872	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY ELEKTRONICKÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
149	758873	VYSTROJENÉ PRO 60 KOLEJOVÝCH OBVODŮ	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5		SŽDC		0					
Název stavby :		majitel HIM:							
Název PS,SO :		Číslo stavby							
Projektant, firma :		Číslo PS,SO Datum zpracování :							
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou		PS 03-28-01.1 07.11.2018							
Žst. Lhotka nad Bečvou, definitivní SZS									
Ing. Petr Pavlík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.									
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							dodávky	montáže	
							jednotková	celkem	celkem
							7	8	10
16	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	23,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
17	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	3,250	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
18	702BD0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - za každých dalších 5 km	t	12,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
19	150101-O R12	Papírové a lepenkové obaly	t	0,500	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
20	200301-O	Komunální odpad	t	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
21	79E276	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	50,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH			0,000	0,000	0,00	0,00	0,00