



**Spolufinancováno Evropskou unií**  
**Nástroj pro propojení Evropy**



Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.






			ČÍSLO SOUPRAVY:
		<b>PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ</b>	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444

e-mail: [moravia@moravia.cz](mailto:moravia@moravia.cz)  
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL	 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	<b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b>	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
JAKUB SATORIA 	JAKUB SATORIA 	ING. PETR PAVLÍK 	
KRAJ: ZLÍNSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	OBEC: LHOTKA NAD BEČVOU, PŘÍLUKY	
<b>"Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou"</b>  ----- PS 03-28-01.2 žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ		ZAK. ČÍSLO MCO	17 - 104 - 232 - PS
		ÚČEL	DSP
		DATUM	PROSINEC 2018
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	-
Výkaz výměr		ČÁST D.1.1	PŘÍLOHA 2

FORMULÁŘ 5			majitel HIM:		SŽDC		0												
Název stavby :			Číslo stavby																
Název PS,SO :			Číslo PS,SO																
Projektant, firma :			Datum zpracování :																
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou			PS 03-28-01.2																
Jakub Satoria, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.			9.11.2018																
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA												
							dodávky	montáže	celkem										
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Díl:		M22 MONTÁŽE ZABEZPEČOVACÍ A SDELOVACÍ TECHNIKY																	
1		75A171 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	5 500,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		75A172 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P 1,0	M	6 516,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		75A173 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	2 704,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		75A174 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	2 040,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		75A175 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	2 190,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		75A176 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	4 595,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		75A177 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 30P 1,0	M	4 610,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		75A178 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 48P 1,0	M	440,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		75A211 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	5 500,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		75A212 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	6 516,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		75A213 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	2 704,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		75A214 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	2 040,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		75A215 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	2 190,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		75A216 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	4 595,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		75A217 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	4 610,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		75A218 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0	M	440,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		75A412 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	16,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		75A413 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	170,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		75A414 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	97,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		75A415 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	16,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		75A416 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	21,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		75A417 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	22,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		75A418 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	28,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		75A419 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		75A511 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	8,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		75A512 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 8 ŽIL	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		75A513 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	7,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		75A514 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	7,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		75A515 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 32 ŽIL	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		75A516 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 48 ŽIL	KUS	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		75A517 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 60 ŽIL	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		75A518 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 100 ŽIL	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		75B517 DODÁVKA ÚPRAVY RELEOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		75B577 MONTÁŽ ÚPRAVY RELEOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		75D185 DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ (BEZ ZAPOJENÝCH FOREM)	KUS	15,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		75C171 MONTÁŽ ROZREZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	30,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		75C181 DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	60,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		75C184 DEMONTÁŽ POMOČNÉHO STAVĚDĚ	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		75C271 MONTÁŽ VÝKOLEJKY S ELEKTROMOTORICKÝM PŘESTAVNÍKEM	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		75C272 MONTÁŽ VÝKOLEJKY S ELEKTROMOTORICKÝM PŘESTAVNÍKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :  
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

SOUHRN PRACÍ

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

majitel HIM:

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 03-28-01.2

Datum zpracování :

9.11.2018

Název stavby :  
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ

Projekční firma :  
Jakub Satoria, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poř. číslo políčky	Číslo políčky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							dodávky	montáže	
							jednotková	celkem	
							8	9	
							jednotková	celkem	
							10		
41	75C281	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY S ELEKTROMOTORICKÝM PŘESTAVNÍKEM	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
42	75C281	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY S ELEKTROMOTORICKÝM PŘESTAVNÍKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
43	75C411	DODÁVKA JEDNODUCHÉHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	22,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
44	75C412	DODÁVKA KONTROLNÍHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	5,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
45	75C471	MONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	27,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
46	75C481	DEMONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	27,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
47	75C419	DODÁVKA USTŘEDNÍHO ZÁMKU	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
48	75C476	MONTÁŽ USTŘEDNÍHO ZÁMKU	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
49	75C485	DEMONTÁŽ USTŘEDNÍHO ZÁMKU	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
50	75C572	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
51	75C575	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	22,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
52	75C871	KOMPLETNÍ MONTÁŽ TRPASLÍCHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	10,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
53	75C582	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
54	75C585	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	44,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
55	75C681	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ TRPASLÍCHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	20,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
56	75C871	MONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	74,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
57	75C872	MONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	74,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
58	75C873	MONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY VÝHYBKOVÉ	KUS	32,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
59	75C875	MONTÁŽ MEZIKOLEJOVÉ PROPOJKY	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
60	75C881	DEMONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	148,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
61	75C882	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	148,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
62	75C883	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY VÝHYBKOVÉ	KUS	64,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
63	75C885	DEMONTÁŽ MEZIKOLEJOVÉ PROPOJKY	KUS	8,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
64	75D187	DEMONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
65	75D183	DEMONTÁŽ SKŘÍNE (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
66	75D282	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
67	75B488	DEMONTÁŽ SKŘÍNE (STOJANU) KABELOVÉ	KUS	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
68	75B481	DEMONTÁŽ STOJANOVÉ ŘADY PRO 1 STOJAN	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
69	75B483	DEMONTÁŽ STOJANOVÉ ŘADY PRO 3 STOJANY	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
70	75B484	DEMONTÁŽ STOJANOVÉ ŘADY PRO 4 STOJANY	KUS	29,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
71	75B581	DEMONTÁŽ SKŘÍNE (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
72	75B583	DEMONTÁŽ SKŘÍNE (STOJANU) PRO MENŠÍ	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
73	75B584	DEMONTÁŽ SKŘÍNE (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
74	75B191	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DEMONTÁŽ DO ŠROTU PŘES 50 KABELŮ	M	50,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
75	75B682	DEMONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
76	75B683	DEMONTÁŽ MENŠÍ	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
77	75B684	DEMONTÁŽ BATERIE	KUS	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
78	75B686	DEMONTÁŽ ODDĚLOVACÍHO TRANSFORMÁTORU	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
79	75B382	DEMONTÁŽ SEKCE OVLÁDÁČÍHO STOLU	KUS	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
80	75D151	DODÁVKA KABELOVÝ OBJEKT	KUS	11,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
81	75D157	MONTÁŽ KABELOVÝ OBJEKT	KUS	11,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
82	75D158	DEMONTÁŽ KABELOVÝ OBJEKT	KUS	11,000	0,000	0,000	0,00	0,00	

2 z 3

