# ŽST Lhotka nad Bečvou

STAV V PŘÍPADĚ: STAVEBNÍ POSTUPY 2,3

SP č.ref.3418 2019 ze 4.5.2019




| TABULKA VJEZDOVÝCH RYCHLOSTÍ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TRAŤ/ KOLEJ | SUDÝ SMĚR | | LICHÝ SMĚR | |
| | nákladní vlaky | osobní vlaky | nákladní vlaky | osobní vlaky |
| | 1 OKA (ulice) | 2 OKA (ulice) | 1 OKA (ulice) | 2 OKA (ulice) |
| 1 | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | --- |
| 2 | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | --- |
| 3 | 50 km/h | 40 km/h | 40 km/h | --- |
| 4 | 40 km/h | 50 km/h | --- | --- |
| 5 | 40 km/h | 40 km/h | --- | --- |
| 6 | 40 km/h | 40 km/h | --- | --- |
| 7 | 40 km/h | 40 km/h | --- | --- |
| 8 | 40 km/h | 40 km/h | --- | --- |
| 101 | | | --- | --- |
| 102 | | | --- | --- |
| 103 | | | --- | --- |
| 104 | | | --- | --- |

Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Za podpory finančního nástroje pro propojení Evropy vytváříme infrastrukturu pro evropskou dopravní síť (TEN-T) a dopravu v Evropě.

sfdi

PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

| | |
|---|---|
| PROJEKT: | "Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou" |
| | PS 03-28-01.2 žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ |
| | Situační schéma zab. zař. - provizorní stav. SP č.1 |
| ČÍSLO DOKUMENTU: | |
| STAV: | PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ |
| PROJEKTANT: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. tel.: +420 581 173 640 e-mail: info@moravia-consult.cz http://www.moravia.cz |
| OBJEDNATEL: | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace |
| VEDOUCÍ PROJEKTU: | Ing. Jiří Pavlík |
| ZODPOVĚDNÝ PROJ. - SEKCE: | Ing. Jiří Pavlík |
| ZODPOVĚDNÝ PROJ. - OBOR: | Ing. Petr Kučera |
| ZODPOVĚDNÝ PROJ. - AUTORIZACE: | Ing. Petr Kučera |
| ČÍSLO SMLOUVY: | 1 - 19 - 02 - 00 |
| DATUM: | 04/2019 |
| MĚŘÍTKO: | 1:1 (A4) |
| FORMÁT: | A3 |
| ČÍSLO LISTU: | 220 |
| ČÍSLO: | D.1.1 |