



Spolufinancováno Evropskou unií Nástroj pro propojení Evropy



Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Bude předána samostatně podle směrnice 11/2006 GŘ SŽDC s.o.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL	 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>			Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 		G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL		
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		
ING. PETR PAVLÍK 	ING. PETR PAVLÍK 		JAKUB SATORIA 		
KRAJ: ZLÍNSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ		OBEC: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ		
<p>"Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou"</p> <p>PS 05-28-01.1 žst. Valašské Meziříčí, úvazka TZZ</p>			ZAK. ČÍSLO MCO	17 - 104 - 232 - PS	
			ÚČEL	DSP	
			DATUM	PROSINEC 2018	
			FORMÁT	1 x A4	
			MĚŘÍTKO	-	
Úprava závěrové tabulky ŽST Valašské Meziříčí			ČÁST D.1.1	PŘÍLOHA 0300	