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úpravy provedené ve stavbì "Zvýšení tra•ové rychlosti v úseku 
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ING. PETR PAVLÍK ING. PETR PAVLÍK JAKUB SATORIA
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D.1.1

úvazka TZZ

PS 05-28-01.1 Valašské Meziøíèí,

ŽST Valašské Meziøíèí

Úprava ovládacího panelu

ponechané stávající prvky ovládacího panelu využité v novém stavu

US

ŽS

VT

Legenda:

VZP

Udìlení souhlasu (povel z CV, kontrola ponechána stávající)

Volnost tratì (kontrola ponechána stávající)

Žádost o souhlas (žádost i rušení-povely z CV, kontrola ponechána stávající)

ZBP

RBP

Stop ABE

PBP

VZ ABE Vypnutí zvonku autobloku (povel doplnìným tlaèítkem nebo z CV)

Vypnutí zvonku pøedhlášky (povel doplnìným tlaèítkem nebo z CV)

ŽS (doplnìné)

VS (rušené)

ZY R B

ZY R B

Z

Z

VZ ABE VZP

Zavedení blokové podmínky (povel doplnìným tlaèítkem nebo z CV, kontrolka doplnìna)

Poèáteèní bloková podmínka (kontrolka doplnìna)

kontrolka - porucha blokové podmínky - doplnìna)

Rušení blokové podmínky (povel doplnìným tlaèítkem nebo z CV,

Nouzové zastavení vlaku na trati (povel doplnìným tlaèítkem nebo z CV, kontrolka doplnìna)

Porucha žárovek ABE (kontrolka doplnìna)

Porucha ABE (kontrolka doplnìna, vypnutí zvonku doplnìným tlaèítkem nebo z CV)
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