



Spolufinancováno Evropskou unií Nástroj pro propojení Evropy





Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. PETR PAVLÍK 	ING. PETR PAVLÍK 	JAKUB SATORIA 
KRAJ: ZLÍNSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	OBE: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
"Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou" PS 04-28-01.1 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, definitivní TZZ		ZAK. ČÍSLO MCO 17 - 104 - 232 - PS
		ÚČEL DSP
		DATUM PROSINEC 2018
		FORMÁT 3 x A4
		MĚŘÍTKO -
Soupis prací		ČÁST D.1.2 PŘÍLOHA 0002

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Bečvou

Název PS : t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, definitivní TZZ

Projektant, firma : Ing. Petr Pavlík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HLM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS

Datum zpracování :

PS 04-28-01.1

07.11.2018

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	M22									
1	75A170	MONTÁŽE ZABEZPEČOVACÍ A SDELOVACÍ TECHNIKY	M	175,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
2	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 2P 1,0	M	8 330,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
3	75A172	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	55,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
4	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P 1,0	M	980,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
5	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	3 820,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
6	75A210	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	175,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
7	75A212	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 2P 1,0	M	55,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
8	75A311	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	M	8 330,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
9	75A313	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	980,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
10	75A314	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0	M	3 820,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
11	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 2P 1,0	KUS	24,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
12	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	12,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
13	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
14	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
15	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
16	75A610	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	729,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
17	75D116	DODÁVKA KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	3,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
18	75D176	MONTÁŽ KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	3,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
19	75C513	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO TRÍSŤVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ. ZÁKLADU	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
20	75C573	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TRÍSŤVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
21	75C712	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLA-3ks)	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
22	75C772	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLA-3ks)	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
23	75C717	DODÁVKA NÁVĚSTI "STANOVISŤE ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA AUTOBLOKU PŘED VJEZDOVÝM NÁVĚSTIDLEM"	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
24	75C777	MONTÁŽ NÁVĚSTI "STANOVISŤE ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA AUTOBLOKU PŘED VJEZDOVÝM NÁVĚSTIDLEM"	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
25	75C812	DODÁVKA STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU DT075	KUS	12,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
26	75C871	MONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	12,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
27	75C814	DODÁVKA KOLEJOVÉ PROPOJKY K PŘÍPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	6,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
28	75C872	MONTÁŽ KOLEJOVÉ PROPOJKY PRO PŘÍPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	6,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
29	75C816	DODÁVKA SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
30	75C874	MONTÁŽ SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ	KUS	8,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
31	75C817	DODÁVKA MEZIKOLEJOVÉ LANOVÉ PROPOJKY	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
32	75C875	MONTÁŽ MEZIKOLEJOVÉ LANOVÉ PROPOJKY	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
33	75B711	DODÁVKA PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO NÁVĚSTIDLO	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
34	75B771	MONTÁŽ PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO NÁVĚSTIDLO	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	
35	75E277	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	200,000		0,000	0,00	0,00	0,00	

