


Souhrnný výkaz kategorizovaného materiálu - kolej, objednávka  32/ 2018
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kusá kolej od KV30. 
 

 

Č.karty: 2018-32-2361FB__4B Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 22.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n. Bečvou - (kol. 4b)  kolej č.  4B
Od km: 20,330 Do km: 20,387 Délka [km]: 0,057 Skutečná délka[km]: 0,057 TUDU: 2361FB
Kolejnice-rok: 1964 - 1964 Pražce-rok: 1969 - 1973 Rozdělení pražců: 1614 Cena celkem [Kč]: 14 646

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice T 114 110,00 100,00 2000 5,414 5 10 828
kolejnice celkem [m] 114 5,414 10 828

Pražce betonové Betonový
DOSTA T8 90 80,00 30,00 20,700 0

Pražce dřevěné buk 2 180,00 30,00 0
pražce celkem [ks] 92 20,700 0

Kroužky a podložky Jednoduchý 368 0,50 2000 0,015 5 31
Matice 24 / 19 368 0,50 0,30 2000 0,044 5 88
Ostatní materiál Vložka "M" 8 0,30 2000 0,000 5 1
Podkladnice T5 4 16,00 15,00 2000 0,028 5 56
Podkladnice T8 180 16,00 15,00 2000 1,269 5 2 538
Šrouby svěrkové T5 368 2,50 2,00 2000 0,099 5 199
Svěrky a spony T5 184 2,00 1,50 2000 0,128 5 255
Svěrky a spony T6 184 2,00 1,50 2000 0,143 5 287
Vrtule T2 376 2,00 2000 0,182 5 364

drobný mat.celk. [ks] 2040 1,909 3 818
Celkem za výkaz kategorizace 28,023 14 646

Č.karty: 2018-32-2361FC__4A Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 22.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n. Bečvou - (kol. 4a)  kolej č.  4A
Od km: 21,451 Do km: 21,768 Délka [km]: 0,317 Skutečná délka[km]: 0,317 TUDU: 2361FC
Kolejnice-rok: 1964 - 1964 Pražce-rok: 1969 - 1983 Rozdělení pražců: 1625 Cena celkem [Kč]: 83 437

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice T 634 110,00 100,00 2000 30,109 5 60 218
kolejnice celkem [m] 634 30,109 60 218

Pražce betonové Betonový
DOSTA T8 500 80,00 30,00 115,000 0

Pražce dřevěné buk 15 180,00 30,00 0
pražce celkem [ks] 515 115,000 0

Kroužky a podložky Dvojitý 228 0,50 2000 0,021 5 41
Kroužky a podložky Jednoduchý 3000 0,50 2000 0,125 5 251
Matice 24 / 22 96 0,50 0,30 2000 0,013 5 27
Matice 24 / 19 2060 0,50 0,30 2000 0,247 5 493
Ostatní materiál Vložka "M" 24 0,30 2000 0,001 5 2
Podkladnice S4 18 20,00 18,00 2000 0,146 5 291
Podkladnice T5 12 16,00 15,00 2000 0,084 5 168
Podkladnice T8 1000 16,00 15,00 2000 7,049 5 14 098
Spojky T4 48 24,00 20,00 2000 0,530 5 1 060
Šrouby spojkové M24x120 96 2,50 2,00 2000 0,042 5 85
Šrouby svěrkové RS1 36 2,50 2,00 2000 0,009 5 17

SORUT - so300

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.27 Zpracoval:  Martin Hryzbil

1/19



 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kusá kolej od KV11A. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Pražce SB6 užité ponechat vystrojené. Kolej mezi KV5 - KV24.
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Šrouby svěrkové T5 2024 2,50 2,00 2000 0,546 5 1 092
Svěrky a spony T5 500 512 2,00 1,50 2000 0,355 5 1 710
Svěrky a spony T6 500 512 2,00 1,50 2000 0,399 5 1 798
Svěrky a spony ŽS3 36 2,00 1,50 2000 0,019 5 38
Vrtule S1 72 2,00 2000 0,032 5 64
Vrtule T2 2048 2,00 2000 0,992 5 1 985

drobný mat.celk. [ks] 1000 11822 10,609 23 219
Celkem za výkaz kategorizace 155,718 83 437

Č.karty: 2018-32-2361F1__1_ Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č.  1
Od km: 20,537 Do km: 21,474 Délka [km]: 0,937 Skutečná délka[km]: 0,946 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1989 - 1989 Pražce-rok: 1977 - 2005 Rozdělení pražců: 1834 Cena celkem [Kč]: 353 591

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 1300 592 120,00 110,00 2000 27,799 5 198 599
kolejnice celkem [m] 1300 592 27,799 198 599

Pražce betonové Betonový SB6 500 1137 80,00 30,00 309,264 40 000
Pražce dřevěné buk 98 180,00 30,00 17 640

pražce celkem [ks] 598 1137 309,264 57 640
Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 1176 0,50 2000 5 588
Kroužky a podložky Dvojitý 4000 15644 0,50 2000 1,412 5 4 824
Matice 24 / 19 392 6548 0,50 0,30 2000 0,784 5 1 764
Podkladnice S4 1196 2274 20,00 18,00 2000 18,406 5 60 732
Šrouby svěrkové RS1 392 6548 2,50 2,00 2000 1,574 5 4 128
Svěrky a spony ŽS3 6548 2,00 1,50 2000 3,421 5 6 843
Svěrky a spony ŽS4 392 2,00 1,50 2000 5 784
Vrtule R1 784 2,00 2000 5 1 568
Vrtule S1 4000 9096 2,00 2000 4,061 5 16 123

drobný mat.celk. [ks] 12332 46658 29,658 97 352
Celkem za výkaz kategorizace 366,721 353 591

Č.karty: 2018-32-2361F1__1A Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č.  1A
Od km: 20,374 Do km: 20,465 Délka [km]: 0,091 Skutečná délka[km]: 0,091 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1981 - 1981 Pražce-rok: 1985 - 2015 Rozdělení pražců: 1692 Cena celkem [Kč]: 50 968

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 50 132 120,00 110,00 2000 6,199 5 17 897
kolejnice celkem [m] 50 132 6,199 17 897

Pražce dřevěné buk 120 34 180,00 30,00 21 600
pražce celkem [ks] 120 34 21 600

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 1440 0,50 2000 5 720
Kroužky a podložky Dvojitý 136 0,50 2000 0,012 5 25
Kroužky a podložky Jednoduchý 272 0,50 2000 0,011 5 23
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi KV25 - KV31. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi ZV25 - KV28. 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Matice 24 / 19 480 136 0,50 0,30 2000 0,016 5 273
Podkladnice S4 240 68 20,00 18,00 2000 0,550 5 5 901
Šrouby svěrkové RS1 480 136 2,50 2,00 2000 0,033 5 1 265
Svěrky a spony ŽS3 136 2,00 1,50 2000 0,071 5 142
Svěrky a spony ŽS4 480 2,00 1,50 2000 5 960
Vrtule R2 960 2,00 2000 5 1 920
Vrtule S1 272 2,00 2000 0,121 5 243

drobný mat.celk. [ks] 4080 1156 0,816 11 471
Celkem za výkaz kategorizace 7,014 50 968

Č.karty: 2018-32-2361F1__1B Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č.  1B
Od km: 20,498 Do km: 20,504 Délka [km]: 0,006 Skutečná délka[km]: 0,006 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1977 - 1977 Pražce-rok: 1978 - 1978 Rozdělení pražců: 1500 Cena celkem [Kč]: 1 571

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 12 120,00 110,00 2000 0,564 5 1 127
kolejnice celkem [m] 12 0,564 1 127

Pražce dřevěné buk 9 180,00 30,00 0
pražce celkem [ks] 9 0

Kroužky a podložky Dvojitý 108 0,50 2000 0,010 5 19
Matice 24 / 19 36 0,50 0,30 2000 0,004 5 9
Podkladnice S4 18 20,00 18,00 2000 0,146 5 291
Šrouby svěrkové RS1 36 2,50 2,00 2000 0,009 5 17
Svěrky a spony ŽS3 36 2,00 1,50 2000 0,019 5 38
Vrtule S2 72 2,00 2000 0,035 5 70

drobný mat.celk. [ks] 306 0,222 444
Celkem za výkaz kategorizace 0,786 1 571

Č.karty: 2018-32-2361F1__1D Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č.  1D
Od km: 21,507 Do km: 21,516 Délka [km]: 0,009 Skutečná délka[km]: 0,009 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1977 - 1977 Pražce-rok: 2007 - 2007 Rozdělení pražců: 1667 Cena celkem [Kč]: 5 621

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 18 120,00 110,00 2000 0,845 5 1 691
kolejnice celkem [m] 18 0,845 1 691

Pražce dřevěné buk 15 180,00 30,00 2 700
pražce celkem [ks] 15 2 700

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 180 0,50 2000 5 90
Matice 24 / 19 60 0,50 0,30 2000 5 30
Podkladnice S4 30 20,00 18,00 2000 5 600
Šrouby svěrkové RS1 60 2,50 2,00 2000 5 150
Svěrky a spony ŽS4 60 2,00 1,50 2000 5 120
Vrtule R1 120 2,00 2000 5 240

SORUT - so300
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi ZV3 - ZV5. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi KV16 - KV17. 
 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

drobný mat.celk. [ks] 510 1 230
Celkem za výkaz kategorizace 0,845 5 621

Č.karty: 2018-32-2361F1_10_ Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 22.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č. 10
Od km: 20,649 Do km: 21,314 Délka [km]: 0,665 Skutečná délka[km]: 0,664 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1964 - 1987 Pražce-rok: 1963 - 2015 Rozdělení pražců: 1634 Cena celkem [Kč]: 177 366

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 24 120,00 110,00 2000 5 2 640
Kolejnice T 1304 110,00 100,00 2000 61,928 5 123 855

kolejnice celkem [m] 24 1304 61,928 126 495
Pražce betonové Betonový
DOSTA T5 162 80,00 30,00 36,450 0

Pražce betonové Betonový
DOSTA T8 809 80,00 30,00 186,070 0

Pražce dřevěné buk 23 91 180,00 30,00 4 140
pražce celkem [ks] 23 1062 222,520 4 140

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 276 0,50 2000 5 138
Kroužky a podložky Dvojitý 1072 0,50 2000 0,097 5 193
Kroužky a podložky Jednoduchý 7120 0,50 2000 0,298 5 595
Matice 24 / 22 36 0,50 0,30 2000 0,005 5 10
Matice 24 / 19 92 4248 0,50 0,30 2000 0,508 5 1 063
Ostatní materiál Vložka "M" 28 0,30 2000 0,001 5 2
Podkladnice S4 46 168 20,00 18,00 2000 1,360 5 3 640
Podkladnice T5 14 16,00 15,00 2000 0,098 5 196
Podkladnice T7 324 16,00 15,00 2000 1,631 5 3 263
Podkladnice T8 1618 16,00 15,00 2000 11,405 5 22 811
Spojky T4 18 24,00 20,00 2000 0,199 5 397
Šrouby spojkové M24x120 36 2,50 2,00 2000 0,016 5 32
Šrouby svěrkové RS1 92 336 2,50 2,00 2000 0,081 5 392
Šrouby svěrkové T5 3264 2,50 2,00 2000 0,881 5 1 761
Šrouby svěrkové T9 prům.24 648 2,50 2,00 2000 0,380 5 761
Svěrky a spony T5 971 985 2,00 1,50 2000 0,683 5 3 308
Svěrky a spony T6 971 985 2,00 1,50 2000 0,767 5 3 477
Svěrky a spony ŽS3 336 2,00 1,50 2000 0,176 5 351
Svěrky a spony ŽS4 92 2,00 1,50 2000 5 184
Vrtule R1 184 2,00 2000 5 368
Vrtule S1 672 2,00 2000 0,300 5 600
Vrtule T2 3292 2,00 2000 1,595 5 3 190

drobný mat.celk. [ks] 2724 25200 20,480 46 731
Celkem za výkaz kategorizace 304,928 177 366

Č.karty: 2018-32-2361F1_11X Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č. 11X

SORUT - so300

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.27 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi KV6 - KV11A. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi KV11B - KV13A. 
 

 

Od km: 21,450 Do km: 21,459 Délka [km]: 0,009 Skutečná délka[km]: 0,018 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1973 - 1973 Pražce-rok: 2006 - 2006 Rozdělení pražců: 1000 Cena celkem [Kč]: 4 526

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 36 120,00 110,00 2000 1,691 5 3 381
kolejnice celkem [m] 36 1,691 3 381

Pražce dřevěné buk 18 180,00 30,00 0
pražce celkem [ks] 18 0

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 72 144 0,50 2000 0,012 5 61
Matice 24 / 19 72 0,50 0,30 2000 5 36
Podkladnice S4 36 20,00 18,00 2000 0,291 5 583
Šrouby svěrkové RS1 72 2,50 2,00 2000 5 180
Svěrky a spony ŽS4 72 2,00 1,50 2000 5 144
Vrtule R1 144 2,00 2000 0,071 5 141

drobný mat.celk. [ks] 288 324 0,374 1 145
Celkem za výkaz kategorizace 2,065 4 526

Č.karty: 2018-32-2361F1_13X Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č. 13X
Od km: 21,403 Do km: 21,414 Délka [km]: 0,011 Skutečná délka[km]: 0,015 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1987 - 1987 Pražce-rok: 1985 - 1985 Rozdělení pražců: 1733 Cena celkem [Kč]: 4 085

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 30 120,00 110,00 2000 1,409 5 2 818
kolejnice celkem [m] 30 1,409 2 818

Pražce dřevěné buk 26 180,00 30,00 0
pražce celkem [ks] 26 0

Kroužky a podložky Dvojitý 312 0,50 2000 0,028 5 56
Matice 24 / 19 104 0,50 0,30 2000 0,012 5 25
Podkladnice S4 52 20,00 18,00 2000 0,421 5 842
Šrouby svěrkové RS1 104 2,50 2,00 2000 0,025 5 50
Svěrky a spony ŽS3 104 2,00 1,50 2000 0,054 5 109
Vrtule S1 208 2,00 2000 0,093 5 186

drobný mat.celk. [ks] 884 0,634 1 267
Celkem za výkaz kategorizace 2,042 4 085

Č.karty: 2018-32-2361F1_13Y Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č. 13Y
Od km: 21,403 Do km: 21,421 Délka [km]: 0,018 Skutečná délka[km]: 0,026 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1987 - 1987 Pražce-rok: 2011 - 2011 Rozdělení pražců: 1615 Cena celkem [Kč]: 15 888

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 52 120,00 110,00 2000 2,442 5 4 884
kolejnice celkem [m] 52 2,442 4 884

Pražce dřevěné buk 42 180,00 30,00 7 560
pražce celkem [ks] 42 7 560

SORUT - so300

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.27 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi KV8 - KV13A. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi KV13B - ZV14. 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 504 0,50 2000 5 252
Matice 24 / 19 168 0,50 0,30 2000 5 84
Podkladnice S4 84 20,00 18,00 2000 5 1 680
Šrouby svěrkové RS1 168 2,50 2,00 2000 5 420
Svěrky a spony ŽS4 168 2,00 1,50 2000 5 336
Vrtule R1 336 2,00 2000 5 672

drobný mat.celk. [ks] 1428 3 444
Celkem za výkaz kategorizace 2,442 15 888

Č.karty: 2018-32-2361F1_14X Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č. 14X
Od km: 21,364 Do km: 21,369 Délka [km]: 0,005 Skutečná délka[km]: 0,005 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1987 - 1987 Pražce-rok: 1985 - 2015 Rozdělení pražců: 1400 Cena celkem [Kč]: 1 878

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 10 120,00 110,00 2000 0,470 5 939
kolejnice celkem [m] 10 0,470 939

Pražce dřevěné buk 3 4 180,00 30,00 540
pražce celkem [ks] 3 4 540

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 24 0,50 2000 5 12
Kroužky a podložky Dvojitý 60 0,50 2000 0,005 5 11
Matice 24 / 19 28 0,50 0,30 2000 0,003 5 7
Podkladnice S4 6 8 20,00 18,00 2000 0,065 5 250
Šrouby svěrkové RS1 28 2,50 2,00 2000 0,007 5 13
Svěrky a spony ŽS3 28 2,00 1,50 2000 0,015 5 29
Vrtule R2 24 2,00 2000 5 48
Vrtule S1 32 2,00 2000 0,014 5 29

drobný mat.celk. [ks] 54 184 0,109 398
Celkem za výkaz kategorizace 0,579 1 878

Č.karty: 2018-32-2361F1_19X Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 22.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č. 19X
Od km: 20,590 Do km: 20,622 Délka [km]: 0,032 Skutečná délka[km]: 0,027 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1964 - 1964 Pražce-rok: 1969 - 1969 Rozdělení pražců: 1519 Cena celkem [Kč]: 6 783

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 54 120,00 110,00 2000 2,536 5 5 072
kolejnice celkem [m] 54 2,536 5 072

Pražce betonové Betonový
DOSTA T8 41 80,00 30,00 9,430 0

pražce celkem [ks] 41 9,430 0
Kroužky a podložky Jednoduchý 328 0,50 2000 0,014 5 27
Matice 24 / 19 164 0,50 0,30 2000 0,020 5 39
Podkladnice T8 82 16,00 15,00 2000 0,578 5 1 156
Šrouby svěrkové T5 164 2,50 2,00 2000 0,044 5 88

SORUT - so300
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi ZV17 - ZV19. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Pražce SB6 užité ponechat vystrojené. Kolej mezi KV6 - KV26.
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Svěrky a spony T5 82 2,00 1,50 2000 0,057 5 114
Svěrky a spony T6 82 2,00 1,50 2000 0,064 5 128
Vrtule T2 164 2,00 2000 0,079 5 159

drobný mat.celk. [ks] 1066 0,856 1 712
Celkem za výkaz kategorizace 12,822 6 783

Č.karty: 2018-32-2361F1__2_ Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č.  2
Od km: 20,486 Do km: 21,459 Délka [km]: 0,973 Skutečná délka[km]: 0,997 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1978 - 1989 Pražce-rok: 1977 - 2015 Rozdělení pražců: 1812 Cena celkem [Kč]: 361 924

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 1140 854 120,00 110,00 2000 40,103 5 205 605
kolejnice celkem [m] 1140 854 40,103 205 605

Pražce betonové Betonový SB6 515 1202 80,00 30,00 326,944 41 200
Pražce dřevěné buk 84 6 180,00 30,00 15 120

pražce celkem [ks] 599 1208 326,944 56 320
Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 816 0,50 2000 5 408
Kroužky a podložky Dvojitý 4120 16748 0,50 2000 1,512 5 5 083
Matice 24 / 19 144 7084 0,50 0,30 2000 0,848 5 1 768
Podkladnice S4 1198 2416 20,00 18,00 2000 19,555 5 63 070
Šrouby svěrkové RS1 144 7084 2,50 2,00 2000 1,703 5 3 765
Svěrky a spony ŽS3 7084 2,00 1,50 2000 3,701 5 7 403
Svěrky a spony ŽS4 144 2,00 1,50 2000 5 288
Vrtule R1 672 2,00 2000 5 1 344
Vrtule S1 4120 9664 2,00 2000 4,315 5 16 870

drobný mat.celk. [ks] 11358 50080 31,634 99 999
Celkem za výkaz kategorizace 398,680 361 924

Č.karty: 2018-32-2361F1__2A Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č.  2A
Od km: 20,374 Do km: 20,387 Délka [km]: 0,013 Skutečná délka[km]: 0,011 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1990 - 1990 Pražce-rok: 1985 - 1985 Rozdělení pražců: 1182 Cena celkem [Kč]: 3 044

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 22 120,00 110,00 2000 5 2 420
kolejnice celkem [m] 22 2 420

Pražce dřevěné buk 13 180,00 30,00 0
pražce celkem [ks] 13 0

Kroužky a podložky Dvojitý 52 0,50 2000 0,005 5 9
Kroužky a podložky Jednoduchý 104 0,50 2000 0,004 5 9
Matice 24 / 19 52 0,50 0,30 2000 0,006 5 12
Podkladnice S4 26 20,00 18,00 2000 0,210 5 421
Šrouby svěrkové RS1 52 2,50 2,00 2000 0,012 5 25
Svěrky a spony ŽS3 52 2,00 1,50 2000 0,027 5 54

SORUT - so300
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi KV29 - KV32. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi ZV4 - ZV6. 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Vrtule S1 104 2,00 2000 0,046 5 93
drobný mat.celk. [ks] 442 0,312 624

Celkem za výkaz kategorizace 0,312 3 044

Č.karty: 2018-32-2361F1__2C Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č.  2C
Od km: 21,492 Do km: 21,516 Délka [km]: 0,024 Skutečná délka[km]: 0,017 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1983 - 1983 Pražce-rok: 2007 - 2007 Rozdělení pražců: 1706 Cena celkem [Kč]: 10 791

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 34 120,00 110,00 2000 1,597 5 3 193
kolejnice celkem [m] 34 1,597 3 193

Pražce dřevěné buk 29 180,00 30,00 5 220
pražce celkem [ks] 29 5 220

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 348 0,50 2000 5 174
Matice 24 / 19 116 0,50 0,30 2000 5 58
Podkladnice S4 58 20,00 18,00 2000 5 1 160
Šrouby svěrkové RS1 116 2,50 2,00 2000 5 290
Svěrky a spony ŽS4 116 2,00 1,50 2000 5 232
Vrtule R1 232 2,00 2000 5 464

drobný mat.celk. [ks] 986 2 378
Celkem za výkaz kategorizace 1,597 10 791

Č.karty: 2018-32-2361F1_22X Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 22.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č. 22X
Od km: 20,546 Do km: 20,563 Délka [km]: 0,017 Skutečná délka[km]: 0,020 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1960 - 2003 Pražce-rok: 1969 - 2015 Rozdělení pražců: 1450 Cena celkem [Kč]: 7 270

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 6 120,00 110,00 2000 0,282 5 564
Kolejnice T 34 110,00 100,00 2000 1,615 5 3 229

kolejnice celkem [m] 40 1,896 3 793
Pražce betonové Betonový
DOSTA T8 18 80,00 30,00 4,140 0

Pražce dřevěné buk 11 180,00 30,00 1 980
pražce celkem [ks] 11 18 4,140 1 980

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 88 0,50 2000 5 44
Kroužky a podložky Dvojitý 44 0,50 2000 0,004 5 8
Kroužky a podložky Jednoduchý 144 0,50 2000 0,006 5 12
Matice 24 / 19 116 0,50 0,30 2000 0,014 5 28
Podkladnice S4 22 20,00 18,00 2000 5 440
Podkladnice T8 36 16,00 15,00 2000 0,254 5 508
Šrouby svěrkové RS1 44 2,50 2,00 2000 0,011 5 21
Šrouby svěrkové T5 72 2,50 2,00 2000 0,019 5 39
Svěrky a spony T5 36 2,00 1,50 2000 0,025 5 50
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi ZV19 - KV22. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi ZV22 - ZV23. 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Svěrky a spony T6 36 2,00 1,50 2000 0,028 5 56
Svěrky a spony ŽS3 44 2,00 1,50 2000 0,023 5 46
Vrtule R1 88 2,00 2000 5 176
Vrtule T2 72 2,00 2000 0,035 5 70

drobný mat.celk. [ks] 198 644 0,419 1 497
Celkem za výkaz kategorizace 6,455 7 270

Č.karty: 2018-32-2361F1_23X Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č. 23X
Od km: 20,516 Do km: 20,521 Délka [km]: 0,005 Skutečná délka[km]: 0,010 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1982 - 1982 Pražce-rok: 2015 - 2015 Rozdělení pražců: 1800 Cena celkem [Kč]: 6 338

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 20 120,00 110,00 2000 0,939 5 1 878
kolejnice celkem [m] 20 0,939 1 878

Pražce dřevěné buk 18 180,00 30,00 3 240
pražce celkem [ks] 18 3 240

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 144 0,50 2000 5 72
Kroužky a podložky Dvojitý 72 0,50 2000 0,006 5 13
Matice 24 / 19 72 0,50 0,30 2000 0,009 5 17
Podkladnice S4 36 20,00 18,00 2000 5 720
Šrouby svěrkové RS1 72 2,50 2,00 2000 0,017 5 35
Svěrky a spony ŽS3 72 2,00 1,50 2000 0,038 5 75
Vrtule R1 144 2,00 2000 5 288

drobný mat.celk. [ks] 324 288 0,070 1 220
Celkem za výkaz kategorizace 1,009 6 338

Č.karty: 2018-32-2361F1_26X Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č. 26X
Od km: 20,486 Do km: 20,491 Délka [km]: 0,005 Skutečná délka[km]: 0,013 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1981 - 1981 Pražce-rok: 2014 - 2014 Rozdělení pražců: 1154 Cena celkem [Kč]: 6 159

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 26 120,00 110,00 2000 1,221 5 2 442
kolejnice celkem [m] 26 1,221 2 442

Pražce dřevěné buk 15 180,00 30,00 2 700
pražce celkem [ks] 15 2 700

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 120 0,50 2000 5 60
Kroužky a podložky Dvojitý 60 0,50 2000 0,005 5 11
Matice 24 / 19 60 0,50 0,30 2000 0,007 5 14
Podkladnice S4 30 20,00 18,00 2000 5 600
Šrouby svěrkové RS1 60 2,50 2,00 2000 0,014 5 29
Svěrky a spony ŽS3 60 2,00 1,50 2000 0,031 5 63
Vrtule R1 120 2,00 2000 5 240

drobný mat.celk. [ks] 270 240 0,058 1 017
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi KV23 - KV26. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi KV25 - KV28. 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Celkem za výkaz kategorizace 1,279 6 159

Č.karty: 2018-32-2361F1_28X Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č. 28X
Od km: 20,453 Do km: 20,465 Délka [km]: 0,012 Skutečná délka[km]: 0,012 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1981 - 1981 Pražce-rok: 1980 - 1980 Rozdělení pražců: 1083 Cena celkem [Kč]: 2 878

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 24 120,00 110,00 2000 1,127 5 2 254
kolejnice celkem [m] 24 1,127 2 254

Pražce dřevěné buk 13 180,00 30,00 0
pražce celkem [ks] 13 0

Kroužky a podložky Dvojitý 52 0,50 2000 0,005 5 9
Kroužky a podložky Jednoduchý 104 0,50 2000 0,004 5 9
Matice 24 / 19 52 0,50 0,30 2000 0,006 5 12
Podkladnice S4 26 20,00 18,00 2000 0,210 5 421
Šrouby svěrkové RS1 52 2,50 2,00 2000 0,012 5 25
Svěrky a spony ŽS3 52 2,00 1,50 2000 0,027 5 54
Vrtule S1 104 2,00 2000 0,046 5 93

drobný mat.celk. [ks] 442 0,312 624
Celkem za výkaz kategorizace 1,439 2 878

Č.karty: 2018-32-2361F1__3_ Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 22.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č.  3
Od km: 20,562 Do km: 21,410 Délka [km]: 0,848 Skutečná délka[km]: 0,850 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1966 - 1987 Pražce-rok: 1966 - 2014 Rozdělení pražců: 1624 Cena celkem [Kč]: 252 878

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 70 200 120,00 110,00 2000 9,392 5 26 483
Kolejnice T 1430 110,00 100,00 2000 67,911 5 135 823

kolejnice celkem [m] 70 1630 77,303 162 306
Pražce betonové Betonový PB3 150 37 100,00 30,00 9,805 15 000
Pražce betonové Betonový SB3/4 1156 80,00 30,00 289,000 0
Pražce dřevěné buk 13 24 180,00 30,00 2 340

pražce celkem [ks] 163 1217 298,805 17 340
Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 904 0,50 2000 5 452
Kroužky a podložky Dvojitý 1200 8256 0,50 2000 0,745 5 2 090
Kroužky a podložky Jednoduchý 1624 0,50 2000 0,068 5 136
Matice 24 / 22 48 0,50 0,30 2000 0,007 5 13
Matice 24 / 19 800 4720 0,50 0,30 2000 0,565 5 1 530
Podkladnice S4 26 48 20,00 18,00 2000 0,389 5 1 297
Podkladnice S4pl 300 74 18,00 16,00 2000 0,522 5 6 443
Podkladnice T8 1500 812 16,00 15,00 2000 5,724 5 35 448
Spojky T4 24 24,00 20,00 2000 0,265 5 530
Šrouby spojkové M24x120 48 2,50 2,00 2000 0,021 5 42
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Pražce PB3 užité ponechat vystrojené. Kolej mezi KV9 - KV21.
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi ZV27 - ZV30. 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Šrouby svěrkové RS1 800 96 2,50 2,00 2000 0,023 5 2 046
Šrouby svěrkové T5 4624 2,50 2,00 2000 1,248 5 2 495
Svěrky a spony T5 1500 812 2,00 1,50 2000 0,563 5 4 126
Svěrky a spony T6 1500 812 2,00 1,50 2000 0,633 5 4 265
Svěrky a spony ŽS3 96 2,00 1,50 2000 0,050 5 100
Svěrky a spony ŽS4 800 2,00 1,50 2000 5 1 600
Vrtule R1 3104 2,00 2000 5 6 208
Vrtule S1 1200 488 2,00 2000 0,218 5 2 836
Vrtule T2 1624 2,00 2000 0,787 5 1 574

drobný mat.celk. [ks] 13634 24206 11,826 73 232
Celkem za výkaz kategorizace 387,934 252 878

Č.karty: 2018-32-2361F1_30X Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č. 30X
Od km: 20,417 Do km: 20,420 Délka [km]: 0,003 Skutečná délka[km]: 0,016 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1987 - 1987 Pražce-rok: 1980 - 2015 Rozdělení pražců: 1875 Cena celkem [Kč]: 5 843

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 32 120,00 110,00 2000 1,503 5 3 005
kolejnice celkem [m] 32 1,503 3 005

Pražce dřevěné buk 7 23 180,00 30,00 1 260
pražce celkem [ks] 7 23 1 260

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 56 0,50 2000 5 28
Kroužky a podložky Dvojitý 120 0,50 2000 0,011 5 22
Kroužky a podložky Jednoduchý 184 0,50 2000 0,008 5 15
Matice 24 / 19 120 0,50 0,30 2000 0,014 5 29
Podkladnice S4 14 46 20,00 18,00 2000 0,372 5 1 025
Šrouby svěrkové RS1 120 2,50 2,00 2000 0,029 5 58
Svěrky a spony ŽS3 120 2,00 1,50 2000 0,063 5 125
Vrtule R1 56 2,00 2000 5 112
Vrtule S1 184 2,00 2000 0,082 5 164

drobný mat.celk. [ks] 126 894 0,579 1 578
Celkem za výkaz kategorizace 2,082 5 843

Č.karty: 2018-32-2361F1_31X Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č. 31X
Od km: 20,374 Do km: 20,387 Délka [km]: 0,013 Skutečná délka[km]: 0,013 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1985 - 1985 Pražce-rok: 1985 - 2015 Rozdělení pražců: 846 Cena celkem [Kč]: 4 387

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 26 120,00 110,00 2000 5 2 860
kolejnice celkem [m] 26 2 860

Pražce dřevěné buk 5 6 180,00 30,00 900
pražce celkem [ks] 5 6 900

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 40 0,50 2000 5 20
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi KV29 - KV31. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi KV30 - KV32. 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kroužky a podložky Dvojitý 44 0,50 2000 0,004 5 8
Kroužky a podložky Jednoduchý 48 0,50 2000 0,002 5 4
Matice 24 / 19 44 0,50 0,30 2000 0,005 5 11
Podkladnice S4 10 12 20,00 18,00 2000 0,097 5 394
Šrouby svěrkové RS1 44 2,50 2,00 2000 0,011 5 21
Svěrky a spony ŽS3 44 2,00 1,50 2000 0,023 5 46
Vrtule R2 40 2,00 2000 5 80
Vrtule S1 48 2,00 2000 0,021 5 43

drobný mat.celk. [ks] 90 284 0,163 627
Celkem za výkaz kategorizace 0,163 4 387

Č.karty: 2018-32-2361F1_32X Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č. 32X
Od km: 21,374 Do km: 21,387 Délka [km]: 0,013 Skutečná délka[km]: 0,012 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1980 - 1980 Pražce-rok: 1978 - 1978 Rozdělení pražců: 1250 Cena celkem [Kč]: 2 974

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 24 120,00 110,00 2000 1,127 5 2 254
kolejnice celkem [m] 24 1,127 2 254

Pražce dřevěné buk 15 180,00 30,00 0
pražce celkem [ks] 15 0

Kroužky a podložky Dvojitý 60 0,50 2000 0,005 5 11
Kroužky a podložky Jednoduchý 120 0,50 2000 0,005 5 10
Matice 24 / 19 60 0,50 0,30 2000 0,007 5 14
Podkladnice S4 30 20,00 18,00 2000 0,243 5 486
Šrouby svěrkové RS1 60 2,50 2,00 2000 0,014 5 29
Svěrky a spony ŽS3 60 2,00 1,50 2000 0,031 5 63
Vrtule S1 120 2,00 2000 0,054 5 107

drobný mat.celk. [ks] 510 0,360 720
Celkem za výkaz kategorizace 1,487 2 974

Č.karty: 2018-32-2361F1__4_ Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 22.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č.  4
Od km: 20,546 Do km: 21,413 Délka [km]: 0,867 Skutečná délka[km]: 0,864 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1964 - 1987 Pražce-rok: 1969 - 2015 Rozdělení pražců: 1642 Cena celkem [Kč]: 229 703

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 40 20 120,00 110,00 2000 0,939 5 6 278
Kolejnice T 1668 110,00 100,00 2000 79,214 5 158 428

kolejnice celkem [m] 40 1688 80,153 164 707
Pražce betonové Betonový
DOSTA T8 1380 80,00 30,00 317,400 0

Pražce dřevěné buk 19 20 180,00 30,00 3 420
pražce celkem [ks] 19 1400 317,400 3 420

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 152 0,50 2000 5 76

SORUT - so300
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi KV11B - KV22. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi KV23 - KV27. 
 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kroužky a podložky Dvojitý 336 0,50 2000 0,030 5 61
Kroužky a podložky Jednoduchý 11040 0,50 2000 0,461 5 923
Matice 24 / 22 20 0,50 0,30 2000 0,003 5 6
Matice 24 / 19 5676 0,50 0,30 2000 0,679 5 1 359
Podkladnice S4 38 40 20,00 18,00 2000 0,324 5 1 408
Podkladnice T8 2760 16,00 15,00 2000 19,455 5 38 910
Spojky T4 10 24,00 20,00 2000 0,110 5 221
Šrouby spojkové M24x120 20 2,50 2,00 2000 0,009 5 18
Šrouby svěrkové RS1 156 2,50 2,00 2000 0,037 5 75
Šrouby svěrkové T5 5520 2,50 2,00 2000 1,489 5 2 979
Svěrky a spony T5 1380 1380 2,00 1,50 2000 0,957 5 4 674
Svěrky a spony T6 1380 1380 2,00 1,50 2000 1,075 5 4 910
Svěrky a spony ŽS3 156 2,00 1,50 2000 0,082 5 163
Vrtule R2 152 2,00 2000 5 304
Vrtule S1 160 2,00 2000 0,071 5 143
Vrtule T2 5520 2,00 2000 2,674 5 5 349

drobný mat.celk. [ks] 3102 34174 27,458 61 577
Celkem za výkaz kategorizace 425,012 229 703

Č.karty: 2018-32-2361F1__4C Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č.  4C
Od km: 20,450 Do km: 20,491 Délka [km]: 0,041 Skutečná délka[km]: 0,036 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1979 - 1979 Pražce-rok: 2011 - 2015 Rozdělení pražců: 1444 Cena celkem [Kč]: 20 359

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 72 120,00 110,00 2000 3,381 5 6 762
kolejnice celkem [m] 72 3,381 6 762

Pražce dřevěné buk 52 180,00 30,00 9 360
pražce celkem [ks] 52 9 360

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 624 0,50 2000 5 312
Matice 24 / 19 208 0,50 0,30 2000 5 104
Ostatní materiál Vložka "M" 16 0,30 2000 5 5
Podkladnice S4 96 20,00 18,00 2000 5 1 920
Podkladnice T5 8 16,00 15,00 2000 5 128
Šrouby svěrkové RS1 192 2,50 2,00 2000 5 480
Šrouby svěrkové T5 16 2,50 2,00 2000 5 40
Svěrky a spony T5 8 2,00 1,50 2000 5 16
Svěrky a spony T6 8 2,00 1,50 2000 5 16
Svěrky a spony ŽS4 192 2,00 1,50 2000 5 384
Vrtule R1 416 2,00 2000 5 832

drobný mat.celk. [ks] 1784 4 237
Celkem za výkaz kategorizace 3,381 20 359

Č.karty: 2018-32-2361F1__5_ Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 22.08.2018

SORUT - so300
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13/19



 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

V trati je za 60 ks pražců, jen upevnění s komplety. Pražce PB3 užité ponechat vystrojené. Kolej mezi KV9 - KV20.
 

 

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č.  5
Od km: 20,587 Do km: 21,410 Délka [km]: 0,823 Skutečná délka[km]: 0,831 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1966 - 1981 Pražce-rok: 1966 - 2014 Rozdělení pražců: 1562 Cena celkem [Kč]: 225 237

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 44 100 120,00 110,00 2000 4,696 5 14 232
Kolejnice T 1518 110,00 100,00 2000 72,091 5 144 181

kolejnice celkem [m] 44 1618 76,786 158 413
Pražce betonové Betonový PB3 40 3 100,00 30,00 0,795 4 000
Pražce betonové Betonový SB3/4 1200 80,00 30,00 300,000 0
Pražce dřevěné buk 16 39 180,00 30,00 2 880

pražce celkem [ks] 56 1242 300,795 6 880
Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 364 0,50 2000 5 182
Kroužky a podložky Dvojitý 320 1252 0,50 2000 0,113 5 386
Kroužky a podložky Jednoduchý 9600 0,50 2000 0,401 5 803
Matice 24 / 22 40 0,50 0,30 2000 0,006 5 11
Matice 24 / 19 236 5196 0,50 0,30 2000 0,622 5 1 362
Ostatní materiál Vložka "M" 48 0,30 2000 5 14
Podkladnice S4 8 198 20,00 18,00 2000 1,603 5 3 365
Podkladnice S4pl 80 6 18,00 16,00 2000 0,042 5 1 525
Podkladnice T5 24 16,00 15,00 2000 5 384
Podkladnice T8 2400 16,00 15,00 2000 16,918 5 33 835
Spojky T4 20 24,00 20,00 2000 0,221 5 442
Šrouby spojkové M24x120 40 2,50 2,00 2000 0,018 5 35
Šrouby svěrkové RS1 188 396 2,50 2,00 2000 0,095 5 660
Šrouby svěrkové T5 48 4800 2,50 2,00 2000 1,295 5 2 710
Svěrky a spony T5 24 2400 2,00 1,50 2000 1,664 5 3 377
Svěrky a spony T6 24 2400 2,00 1,50 2000 1,870 5 3 787
Svěrky a spony ŽS3 396 2,00 1,50 2000 0,207 5 414
Svěrky a spony ŽS4 188 2,00 1,50 2000 5 376
Vrtule R1 128 2,00 2000 5 256
Vrtule S1 320 816 2,00 2000 0,364 5 1 369
Vrtule T2 4800 2,00 2000 2,326 5 4 651

drobný mat.celk. [ks] 2000 34760 27,764 59 944
Celkem za výkaz kategorizace 405,345 225 237

Č.karty: 2018-32-2361F1__6_ Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 22.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č.  6
Od km: 20,590 Do km: 21,369 Délka [km]: 0,779 Skutečná délka[km]: 0,771 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1964 - 1987 Pražce-rok: 1963 - 1986 Rozdělení pražců: 1180 Cena celkem [Kč]: 177 680

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 66 120,00 110,00 2000 3,099 5 6 199
Kolejnice T 1476 110,00 100,00 2000 70,096 5 140 192

kolejnice celkem [m] 1542 73,195 146 390
Pražce betonové Betonový
DOSTA T5 844 80,00 30,00 189,900 0

Pražce betonové Betonový
DOSTA T8 34 80,00 30,00 7,820 0

Pražce dřevěné buk 32 180,00 30,00 0
pražce celkem [ks] 910 197,720 0
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi KV13B - KV19. 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kroužky a podložky Dvojitý 416 0,50 2000 0,038 5 75
Kroužky a podložky Jednoduchý 3648 0,50 2000 0,152 5 305
Matice 24 / 22 32 0,50 0,30 2000 0,004 5 9
Matice 24 / 19 3640 0,50 0,30 2000 0,436 5 871
Podkladnice S4 64 20,00 18,00 2000 0,518 5 1 036
Podkladnice T7 1688 16,00 15,00 2000 8,499 5 16 998
Podkladnice T8 68 16,00 15,00 2000 0,479 5 959
Spojky T4 16 24,00 20,00 2000 0,177 5 353
Šrouby spojkové M24x120 32 2,50 2,00 2000 0,014 5 28
Šrouby svěrkové RS1 128 2,50 2,00 2000 0,031 5 62
Šrouby svěrkové T5 136 2,50 2,00 2000 0,037 5 73
Šrouby svěrkové T9 prům.24 3376 2,50 2,00 2000 1,982 5 3 964
Svěrky a spony T5 844 912 2,00 1,50 2000 0,632 5 2 953
Svěrky a spony T6 844 912 2,00 1,50 2000 0,710 5 3 109
Svěrky a spony ŽS3 128 2,00 1,50 2000 0,067 5 134
Vrtule S1 256 2,00 2000 0,114 5 229
Vrtule T2 136 2,00 2000 0,066 5 132

drobný mat.celk. [ks] 1688 15588 13,957 31 290
Celkem za výkaz kategorizace 284,872 177 680

Č.karty: 2018-32-2361F1__7_ Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 22.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č.  7
Od km: 20,587 Do km: 21,443 Délka [km]: 0,856 Skutečná délka[km]: 0,864 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1966 - 1987 Pražce-rok: 1966 - 2014 Rozdělení pražců: 1605 Cena celkem [Kč]: 224 104

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 12 50 120,00 110,00 2000 2,348 5 6 016
Kolejnice T 1666 110,00 100,00 2000 79,119 5 158 238

kolejnice celkem [m] 12 1716 81,467 164 254
Pražce betonové Betonový SB3/4 1327 80,00 30,00 331,750 0
Pražce dřevěné buk 5 55 180,00 30,00 900

pražce celkem [ks] 5 1382 331,750 900
Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 60 0,50 2000 5 30
Kroužky a podložky Dvojitý 580 0,50 2000 0,052 5 105
Kroužky a podložky Jednoduchý 10656 0,50 2000 0,445 5 891
Matice 24 / 22 40 0,50 0,30 2000 0,006 5 11
Matice 24 / 19 20 5528 0,50 0,30 2000 0,662 5 1 333
Ostatní materiál Vložka "M" 40 0,30 2000 0,002 5 3
Podkladnice S4 10 90 20,00 18,00 2000 0,728 5 1 657
Podkladnice T5 20 16,00 15,00 2000 0,140 5 279
Podkladnice T8 2654 16,00 15,00 2000 18,708 5 37 416
Spojky T4 20 24,00 20,00 2000 0,221 5 442
Šrouby spojkové M24x120 40 2,50 2,00 2000 0,018 5 35
Šrouby svěrkové RS1 20 180 2,50 2,00 2000 0,043 5 137
Šrouby svěrkové T5 5348 2,50 2,00 2000 1,443 5 2 886
Svěrky a spony T5 2674 2,00 1,50 2000 1,854 5 3 709
Svěrky a spony T6 2674 2,00 1,50 2000 2,083 5 4 166
Svěrky a spony ŽS3 180 2,00 1,50 2000 0,094 5 188
Svěrky a spony ŽS4 20 2,00 1,50 2000 5 40
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi KV7 - KV20. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi KV5 - ZV7. 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Vrtule R1 40 2,00 2000 5 80
Vrtule S1 360 2,00 2000 0,161 5 321
Vrtule T2 5388 2,00 2000 2,610 5 5 221

drobný mat.celk. [ks] 170 36472 29,270 58 950
Celkem za výkaz kategorizace 442,487 224 104

Č.karty: 2018-32-2361F1__7X Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č.  7X
Od km: 21,468 Do km: 21,474 Délka [km]: 0,006 Skutečná délka[km]: 0,006 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1977 - 1977 Pražce-rok: 2007 - 2007 Rozdělení pražců: 1000 Cena celkem [Kč]: 2 699

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 12 120,00 110,00 2000 0,564 5 1 127
kolejnice celkem [m] 12 0,564 1 127

Pražce dřevěné buk 6 180,00 30,00 1 080
pražce celkem [ks] 6 1 080

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 72 0,50 2000 5 36
Matice 24 / 19 24 0,50 0,30 2000 5 12
Podkladnice S4 12 20,00 18,00 2000 5 240
Šrouby svěrkové RS1 24 2,50 2,00 2000 5 60
Svěrky a spony ŽS4 24 2,00 1,50 2000 5 48
Vrtule R1 48 2,00 2000 5 96

drobný mat.celk. [ks] 204 492
Celkem za výkaz kategorizace 0,564 2 699

Č.karty: 2018-32-2361F1__8_ Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 22.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: žst. Lhotka n.Beč. -    kolej č.  8
Od km: 20,650 Do km: 21,314 Délka [km]: 0,664 Skutečná délka[km]: 0,661 TUDU: 2361F1
Kolejnice-rok: 1964 - 1987 Pražce-rok: 1963 - 2010 Rozdělení pražců: 1640 Cena celkem [Kč]: 167 224

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 58 120,00 110,00 2000 5 6 380
Kolejnice T 1264 110,00 100,00 2000 60,028 5 120 056

kolejnice celkem [m] 58 1264 60,028 126 436
Pražce betonové Betonový
DOSTA T5 734 80,00 30,00 165,150 0

Pražce betonové Betonový
DOSTA T8 307 80,00 30,00 70,610 0

Pražce dřevěné buk 5 38 180,00 30,00 900
pražce celkem [ks] 5 1079 235,760 900

Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 60 0,50 2000 5 30
Kroužky a podložky Dvojitý 472 0,50 2000 0,043 5 85
Kroužky a podložky Jednoduchý 5392 0,50 2000 0,225 5 451
Matice 24 / 22 16 0,50 0,30 2000 0,002 5 4
Matice 24 / 19 20 4316 0,50 0,30 2000 0,517 5 1 043
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

Kolej mezi KV16 - KV17. 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Ostatní materiál Vložka "M" 152 0,30 2000 0,006 5 12
Podkladnice S4 10 76 20,00 18,00 2000 0,615 5 1 430
Podkladnice T7 1468 16,00 15,00 2000 7,391 5 14 783
Podkladnice T8 614 16,00 15,00 2000 4,328 5 8 656
Spojky T4 8 24,00 20,00 2000 0,088 5 177
Šrouby spojkové M24x120 16 2,50 2,00 2000 0,007 5 14
Šrouby svěrkové RS1 20 152 2,50 2,00 2000 0,037 5 123
Šrouby svěrkové T5 1228 2,50 2,00 2000 0,331 5 663
Šrouby svěrkové T9 prům.24 2936 2,50 2,00 2000 1,724 5 3 447
Svěrky a spony T5 1041 1041 2,00 1,50 2000 0,722 5 3 526
Svěrky a spony T6 1041 1041 2,00 1,50 2000 0,811 5 3 704
Svěrky a spony ŽS3 152 2,00 1,50 2000 0,079 5 159
Svěrky a spony ŽS4 20 2,00 1,50 2000 5 40
Vrtule R1 40 2,00 2000 5 80
Vrtule S1 304 2,00 2000 0,136 5 271
Vrtule T2 1228 2,00 2000 0,595 5 1 190

drobný mat.celk. [ks] 2252 20612 17,657 39 888
Celkem za výkaz kategorizace 313,445 167 224

Č.karty: 2018-32-236110__1_ Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 08.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: Hustopeče n.Beč. - Lhotka n.Beč.  kolej č.  1
Od km: 16,038 Do km: 20,431 Délka [km]: 4,393 Skutečná délka[km]: 4,303 TUDU: 236110
Kolejnice-rok: 1977 - 1977 Pražce-rok: 1977 - 2014 Rozdělení pražců: 1840 Cena celkem [Kč]: 1 665 677

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 6326 2280 120,00 110,00 2000 107,065 5 909 991
kolejnice celkem [m] 6326 2280 107,065 909 991

Pražce betonové Betonový SB6 3211 4552 80,00 30,00 1238,144 256 880
Pražce betonové Betonový SB8P 26 100,00 30,00 2 600
Pražce dřevěné buk 45 83 180,00 30,00 8 100

pražce celkem [ks] 3282 4635 1238,144 267 580
Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 11200 0,50 2000 5 5 600
Kroužky a podložky Dvojitý 26256 57548 0,50 2000 5,194 5 23 515
Matice 24 / 19 11200 20468 0,50 0,30 2000 2,450 5 10 500
Podkladnice S4 6512 9270 20,00 18,00 2000 75,031 5 280 303
Podkladnice S4pl 52 18,00 16,00 2000 5 936
Šrouby svěrkové RS1 11200 20468 2,50 2,00 2000 4,919 5 37 839
Svěrky a spony ŽS3 20468 2,00 1,50 2000 10,695 5 21 389
Svěrky a spony ŽS4 11200 2,00 1,50 2000 5 22 400
Vrtule S1 26256 37080 2,00 2000 16,556 5 85 624

drobný mat.celk. [ks] 103876 165302 114,845 488 107
Celkem za výkaz kategorizace 1460,055 1 665 677

Č.karty: 2018-32-236110__2_ Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 08.08.2018

SORUT - so300

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.27 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: Hustopeče n.Beč. - Lhotka n.Beč.  kolej č.  2
Od km: 16,038 Do km: 20,341 Délka [km]: 4,303 Skutečná délka[km]: 4,303 TUDU: 236110
Kolejnice-rok: 1977 - 1977 Pražce-rok: 1977 - 2018 Rozdělení pražců: 1840 Cena celkem [Kč]: 1 446 510

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 6480 2126 120,00 110,00 2000 99,834 5 912 468
kolejnice celkem [m] 6480 2126 99,834 912 468

Pražce betonové Betonový SB6 826 6962 80,00 30,00 1893,664 66 080
Pražce betonové Betonový SB8P 50 11 100,00 30,00 2,970 5 000
Pražce dřevěné buk 29 41 180,00 30,00 5 220

pražce celkem [ks] 905 7014 1896,634 76 300
Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 15400 0,50 2000 5 7 700
Kroužky a podložky Dvojitý 7240 72388 0,50 2000 6,533 5 16 686
Matice 24 / 19 15400 16276 0,50 0,30 2000 1,948 5 11 596
Podkladnice S4 1710 14006 20,00 18,00 2000 113,365 5 260 929
Podkladnice S4pl 100 22 18,00 16,00 2000 0,155 5 2 110
Šrouby svěrkové RS1 15400 16276 2,50 2,00 2000 3,912 5 46 324
Svěrky a spony ŽS3 16276 2,00 1,50 2000 8,504 5 17 008
Svěrky a spony ŽS4 15400 2,00 1,50 2000 5 30 800
Vrtule S1 7240 56112 2,00 2000 25,054 5 64 588

drobný mat.celk. [ks] 77890 191356 159,471 457 742
Celkem za výkaz kategorizace 2155,939 1 446 510

Č.karty: 2018-32-236112__1_ Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 10.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: Lhotka n.Beč. - Valašské Meziříčí  kolej č.  1
Od km: 21,597 Do km: 24,429 Délka [km]: 2,832 Skutečná délka[km]: 2,832 TUDU: 236112
Kolejnice-rok: 1977 - 1977 Pražce-rok: 1977 - 2012 Rozdělení pražců: 1840 Cena celkem [Kč]: 1 104 436

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 4000 1664 120,00 110,00 2000 78,139 5 596 278
kolejnice celkem [m] 4000 1664 78,139 596 278

Pražce betonové Betonový PB3 20 100,00 30,00 2 000
Pražce betonové Betonový SB6 2400 2695 80,00 30,00 733,040 192 000
Pražce betonové Betonový SB8 6 100,00 30,00 600
Pražce betonové Betonový SB8P 40 100,00 30,00 4 000
Pražce dřevěné buk 9 41 180,00 30,00 1 620

pražce celkem [ks] 2475 2736 733,040 200 220
Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 2160 0,50 2000 5 1 080
Kroužky a podložky Dvojitý 19360 40852 0,50 2000 3,687 5 17 054
Kroužky a podložky Uls6 160 0,50 2000 5 80
Matice 22 / 18 160 0,50 0,30 2000 5 80
Matice 24 / 19 1840 18844 0,50 0,30 2000 2,256 5 5 431
Podkladnice S4 4818 5472 20,00 18,00 2000 44,290 5 184 941
Podkladnice S4pl 132 18,00 16,00 2000 5 2 376
Šrouby svěrkové RS0 prům.22 160 2,50 2,00 2000 5 400
Šrouby svěrkové RS1 1840 18844 2,50 2,00 2000 4,529 5 13 658
Svěrky a spony Skl24 160 2,00 1,50 2000 5 320
Svěrky a spony ŽS3 18844 2,00 1,50 2000 9,846 5 19 692
Svěrky a spony ŽS4 1840 2,00 1,50 2000 5 3 680
Vrtule R1 392 2,00 2000 5 784

SORUT - so300

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.27 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Vrtule S1 19408 21888 2,00 2000 9,773 5 58 362
drobný mat.celk. [ks] 52430 124744 74,381 307 938

Celkem za výkaz kategorizace 885,560 1 104 436

Č.karty: 2018-32-236112__2_ Akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské
Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Předkateg.: 13.08.2018

Objednavatel: Stavební správa východ úsek: Lhotka n.Beč. - Valašské Meziříčí  kolej č.  2
Od km: 21,597 Do km: 24,429 Délka [km]: 2,832 Skutečná délka[km]: 2,832 TUDU: 236112
Kolejnice-rok: 1977 - 1977 Pražce-rok: 1977 - 2012 Rozdělení pražců: 1840 Cena celkem [Kč]: 964 515

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost [t] ztráta [%]
Cena [Kč]

Kolejnice S 49 4200 1464 120,00 110,00 2000 68,747 5 599 494
kolejnice celkem [m] 4200 1464 68,747 599 494

Pražce betonové Betonový PB2 3 80,00 30,00 0,780 0
Pražce betonové Betonový SB6 982 4137 80,00 30,00 1125,264 78 560
Pražce betonové Betonový SB8 4 100,00 30,00 400
Pražce betonové Betonový SB8P 40 100,00 30,00 4 000
Pražce dřevěné buk 8 37 180,00 30,00 1 440

pražce celkem [ks] 1034 4177 1126,044 84 400
Kroužky a podložky Dvojitý Fe6 2160 0,50 2000 5 1 080
Kroužky a podložky Dvojitý 7952 52260 0,50 2000 4,716 5 13 409
Kroužky a podložky Uls6 160 0,50 2000 5 80
Matice 22 / 18 160 0,50 0,30 2000 5 80
Matice 24 / 19 1840 18844 0,50 0,30 2000 2,256 5 5 431
Podkladnice S4 1980 8348 20,00 18,00 2000 67,569 5 174 737
Podkladnice S4pl 88 6 18,00 16,00 2000 0,042 5 1 669
Šrouby svěrkové RS0 prům.22 160 2,50 2,00 2000 5 400
Šrouby svěrkové RS1 1840 18844 2,50 2,00 2000 4,529 5 13 658
Svěrky a spony Skl24 160 2,00 1,50 2000 5 320
Svěrky a spony ŽS3 18844 2,00 1,50 2000 9,846 5 19 692
Svěrky a spony ŽS4 1840 2,00 1,50 2000 5 3 680
Vrtule R1 384 2,00 2000 5 768
Vrtule S1 7888 33416 2,00 2000 14,920 5 45 616

drobný mat.celk. [ks] 26612 150562 103,878 280 621
Celkem za výkaz kategorizace 1298,670 964 515

SORUT - so300

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.27 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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Souhrnný výkaz kategorizovaného materiálu - vyhybka, objednávka  32/ 2018
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

Č.karty: 2018-32-2361F1-v1 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 04.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:11-300 d
komb P

TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č.  1 Km poloha: 21,597
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 19 514

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Kolejnice levá vnitřní 0,618 2400,00 2200,00 2000 5 1 360
Kolejnice levá vnější 0,619 2400,00 2200,00 2000 5 1 362
Kolejnice pravá vnitřní 0,616 2400,00 2200,00 2000 5 1 355
Kolejnice pravá vnější 0,615 2400,00 2200,00 2000 5 1 353
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463

hlavní součásti celkem [tuny] 5,058 11 128
Pražce dřevěné příčné 12 180,00 30,00 360
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 24 200,00 50,00 1 200
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 11 230,00 70,00 770

pražce dřevěné celkem [ks] 47 2 330
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5 5 691

upevňovadla celkem [sady] 1 5 691
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 141

přestavná zařízení celkem [sady] 1 141
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 5 224

výměníky celkem [sady] 1 224
Celkem za výkaz kategorizace 19 514

Č.karty: 2018-32-2361F1-v11 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 02.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: C T-6° d TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 11 Km poloha: 21,432
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: rozponove/tuha Cena celkem [Kč]: 43 014

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý vnitřní počáteční díl 0,490 2400,00 2200,00 2000 0,465 5 931
Jazyk levý vnější počáteční díl 0,430 2400,00 2200,00 2000 0,408 5 817
Jazyk pravý vnitřní počáteční díl 0,490 2400,00 2200,00 2000 0,465 5 931
Jazyk pravý vnější počáteční díl 0,430 2400,00 2200,00 2000 0,408 5 817
Jazyk levý vnitřní koncový díl 0,490 2400,00 2200,00 2000 0,465 5 931
Jazyk levý vnější koncový díl 0,430 2400,00 2200,00 2000 0,408 5 817

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk pravý vnitřní koncový díl 0,490 2400,00 2200,00 2000 0,465 5 931
Jazyk pravý vnější koncový díl 0,430 2400,00 2200,00 2000 0,408 5 817
Kolejnice u přídržnice levá počáteční díl 0,375 2400,00 2200,00 2000 0,356 5 712
Kolejnice u přídržnice pravá počáteční díl 0,415 2400,00 2200,00 2000 0,394 5 788
Kolejnice u přídržnice levá koncový díl 0,375 2400,00 2200,00 2000 0,356 5 712
Kolejnice u přídržnice pravá koncový díl 0,415 2400,00 2200,00 2000 0,394 5 788
Opornice levá vnitřní počáteční díl 0,436 2400,00 2200,00 2000 0,414 5 828
Opornice levá vnější počáteční díl 0,506 2400,00 2200,00 2000 0,481 5 961
Opornice pravá vnitřní počáteční díl 0,436 2400,00 2200,00 2000 0,414 5 828
Opornice pravá vnější počáteční díl 0,506 2400,00 2200,00 2000 0,481 5 961
Opornice levá vnitřní koncový díl 0,436 2400,00 2200,00 2000 0,414 5 828
Opornice levá vnější koncový díl 0,506 2400,00 2200,00 2000 0,481 5 961
Opornice pravá vnitřní koncový díl 0,436 2400,00 2200,00 2000 0,414 5 828
Opornice pravá vnější koncový díl 0,506 2400,00 2200,00 2000 0,481 5 961
Přídržnice dvojitá levá střední díl 0,088 2400,00 2200,00 2000 0,084 5 167
Přídržnice dvojitá pravá střední díl 0,088 2400,00 2200,00 2000 0,084 5 167
Přídržnice jednoduchá levá počáteční díl 0,119 2400,00 2200,00 2000 0,113 5 226
Přídržnice jednoduchá pravá počáteční
díl 0,119 2400,00 2200,00 2000 0,113 5 226

Přídržnice jednoduchá levá koncový díl 0,119 2400,00 2200,00 2000 0,113 5 226
Přídržnice jednoduchá pravá koncový díl 0,119 2400,00 2200,00 2000 0,113 5 226
Srdcovka dvojitá levá střední díl 0,560 2400,00 2200,00 2000 0,532 5 1 064
Srdcovka dvojitá pravá střední díl 0,560 2400,00 2200,00 2000 0,532 5 1 064
Srdcovka jednoduchá počáteční díl 0,910 2400,00 2200,00 2000 0,864 5 1 729
Srdcovka jednoduchá koncový díl 0,910 2400,00 2200,00 2000 0,864 5 1 729

hlavní součásti celkem [tuny] 12,620 11,989 23 978
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 18 200,00 50,00 3 600
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 2 18 230,00 70,00 460
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 32 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 20 50 4 060
Kroužky a podložky - Dvojitý 64 0,50 2000 12
Matice - 24 / 22 64 0,50 0,30 2000 18
Spojky - T4 32 24,00 20,00 2000 706
Šrouby spojkové - M24x120 64 2,50 2,00 2000 56

drobné kolejivo celkem [ks] 224 0,396 792
Upevňovací materiál - rozponove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 6,229 5 12 458

upevňovadla celkem [sady] 1 6,229 12 458
zaver hakovy 2 2400,00 2200,00 2000 0,566 5 1 132

přestavná zařízení celkem [sady] 2 0,566 1 132
výměník typ 2 2 2400,00 2200,00 2000 0,296 5 593

výměníky celkem [sady] 2 0,296 593
Celkem za výkaz kategorizace 19,477 43 014

Č.karty: 2018-32-2361F1-v13 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 02.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: C S49-1:9-190 d TUDU: 2361F1

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 13 Km poloha: 21,386
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 41 196

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý vnitřní počáteční díl 0,487 2400,00 2200,00 2000 0,463 5 925
Jazyk levý vnější počáteční díl 0,426 2400,00 2200,00 2000 0,405 5 809
Jazyk pravý vnitřní počáteční díl 0,487 2400,00 2200,00 2000 0,463 5 925
Jazyk pravý vnější počáteční díl 0,426 2400,00 2200,00 2000 0,405 5 809
Jazyk levý vnitřní koncový díl 0,487 2400,00 2200,00 2000 0,463 5 925
Jazyk levý vnější koncový díl 0,426 2400,00 2200,00 2000 0,405 5 809
Jazyk pravý vnitřní koncový díl 0,487 2400,00 2200,00 2000 0,463 5 925
Jazyk pravý vnější koncový díl 0,426 2400,00 2200,00 2000 0,405 5 809
Kolejnice u přídržnice levá počáteční díl 0,292 2400,00 2200,00 2000 0,277 5 555
Kolejnice u přídržnice pravá počáteční díl 0,292 2400,00 2200,00 2000 0,277 5 555
Kolejnice u přídržnice levá koncový díl 0,292 2400,00 2200,00 2000 0,277 5 555
Kolejnice u přídržnice pravá koncový díl 0,292 2400,00 2200,00 2000 0,277 5 555
Opornice levá vnitřní počáteční díl 0,450 2400,00 2200,00 2000 0,428 5 855
Opornice levá vnější počáteční díl 0,523 2400,00 2200,00 2000 0,497 5 994
Opornice pravá vnitřní počáteční díl 0,450 2400,00 2200,00 2000 0,428 5 855
Opornice pravá vnější počáteční díl 0,523 2400,00 2200,00 2000 0,497 5 994
Opornice levá vnitřní koncový díl 0,450 2400,00 2200,00 2000 0,428 5 855
Opornice levá vnější koncový díl 0,523 2400,00 2200,00 2000 0,497 5 994
Opornice pravá vnitřní koncový díl 0,450 2400,00 2200,00 2000 0,428 5 855
Opornice pravá vnější koncový díl 0,523 2400,00 2200,00 2000 0,497 5 994
Přídržnice dvojitá levá střední díl 0,077 2400,00 2200,00 2000 0,073 5 146
Přídržnice dvojitá pravá střední díl 0,077 2400,00 2200,00 2000 0,073 5 146
Přídržnice jednoduchá levá počáteční díl 0,117 2400,00 2200,00 2000 0,111 5 222
Přídržnice jednoduchá pravá počáteční
díl 0,117 2400,00 2200,00 2000 0,111 5 222

Přídržnice jednoduchá levá koncový díl 0,117 2400,00 2200,00 2000 0,111 5 222
Přídržnice jednoduchá pravá koncový díl 0,117 2400,00 2200,00 2000 0,111 5 222
Srdcovka dvojitá levá střední díl 0,580 2400,00 2200,00 2000 0,551 5 1 102
Srdcovka dvojitá pravá střední díl 0,580 2400,00 2200,00 2000 0,551 5 1 102
Srdcovka jednoduchá počáteční díl 1,000 2400,00 2200,00 2000 0,950 5 1 900
Srdcovka jednoduchá koncový díl 1,000 2400,00 2200,00 2000 0,950 5 1 900

hlavní součásti celkem [tuny] 12,494 11,869 23 739
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 12 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 20 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 11 19 250,00 100,00 2 750

pražce dřevěné celkem [ks] 11 51 2 750
Kroužky a podložky - Dvojitý 64 0,50 2000 12
Matice - 24 / 22 64 0,50 0,30 2000 18
Spojky - T4 32 24,00 20,00 2000 706
Šrouby spojkové - M24x120 64 2,50 2,00 2000 56

drobné kolejivo celkem [ks] 224 0,396 792
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 6,055 5 12 111

upevňovadla celkem [sady] 1 6,055 12 111
zaver hakovy 2 2400,00 2200,00 2000 0,606 5 1 212

přestavná zařízení celkem [sady] 2 0,606 1 212
výměník typ 2 2 2400,00 2200,00 2000 0,296 5 593

výměníky celkem [sady] 2 0,296 593
Celkem za výkaz kategorizace 19,223 41 196

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

Č.karty: 2018-32-2361F1-v14 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 02.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:7,5-190 d L TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 14 Km poloha: 21,364
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 22 794

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,518 2400,00 2200,00 2000 0,492 5 984
Jazyk pravý 0,524 2400,00 2200,00 2000 0,498 5 996
Kolejnice levá vnitřní 0,479 2400,00 2200,00 2000 0,455 5 910
Kolejnice levá vnější 0,481 2400,00 2200,00 2000 0,457 5 914
Kolejnice pravá vnitřní 0,477 2400,00 2200,00 2000 0,453 5 906
Kolejnice pravá vnější 0,475 2400,00 2200,00 2000 0,451 5 902
Kolejnice u přídržnice levá 0,204 2400,00 2200,00 2000 0,194 5 388
Kolejnice u přídržnice pravá 0,203 2400,00 2200,00 2000 0,193 5 386
Opornice levá 0,560 2400,00 2200,00 2000 0,532 5 1 064
Opornice pravá 0,560 2400,00 2200,00 2000 0,532 5 1 064
Přídržnice jednoduchá levá 0,105 2400,00 2200,00 2000 0,100 5 199
Přídržnice jednoduchá pravá 0,105 2400,00 2200,00 2000 0,100 5 199
Srdcovka jednoduchá 0,680 2400,00 2200,00 2000 0,646 5 1 292

hlavní součásti celkem [tuny] 5,371 5,102 10 205
Pražce dřevěné příčné 10 180,00 30,00 1 800
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 13 5 200,00 50,00 2 600
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 9 230,00 70,00 2 070
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 8 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 32 13 6 470
Kroužky a podložky - Dvojitý 44 0,50 2000 8
Matice - 24 / 22 44 0,50 0,30 2000 12
Spojky - T4 22 24,00 20,00 2000 486
Šrouby spojkové - M24x120 44 2,50 2,00 2000 39

drobné kolejivo celkem [ks] 154 0,272 545
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 2,630 5 5 259

upevňovadla celkem [sady] 1 2,630 5 259
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 0,061 5 122

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0,061 122
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 0,097 5 194

výměníky celkem [sady] 1 0,097 194
Celkem za výkaz kategorizace 8,162 22 794

Č.karty: 2018-32-2361F1-v16 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 02.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:7,5-190 d L TUDU: 2361F1

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 16 Km poloha: 21,339
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 21 945

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,518 2400,00 2200,00 2000 0,492 5 984
Jazyk pravý 0,524 2400,00 2200,00 2000 0,498 5 996
Kolejnice levá vnitřní 0,479 2400,00 2200,00 2000 0,455 5 910
Kolejnice levá vnější 0,481 2400,00 2200,00 2000 0,457 5 914
Kolejnice pravá vnitřní 0,477 2400,00 2200,00 2000 0,453 5 906
Kolejnice pravá vnější 0,475 2400,00 2200,00 2000 0,451 5 902
Kolejnice u přídržnice levá 0,204 2400,00 2200,00 2000 0,194 5 388
Kolejnice u přídržnice pravá 0,203 2400,00 2200,00 2000 0,193 5 386
Opornice levá 0,560 2400,00 2200,00 2000 0,532 5 1 064
Opornice pravá 0,560 2400,00 2200,00 2000 0,532 5 1 064
Přídržnice jednoduchá levá 0,105 2400,00 2200,00 2000 0,100 5 199
Přídržnice jednoduchá pravá 0,105 2400,00 2200,00 2000 0,100 5 199
Srdcovka jednoduchá 0,680 2400,00 2200,00 2000 0,646 5 1 292

hlavní součásti celkem [tuny] 5,371 5,102 10 205
Pražce dřevěné příčné 10 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 18 200,00 50,00 3 600
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 9 230,00 70,00 2 070
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 7 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 27 17 5 670
Kroužky a podložky - Dvojitý 40 0,50 2000 7
Matice - 24 / 22 40 0,50 0,30 2000 11
Spojky - T4 20 24,00 20,00 2000 442
Šrouby spojkové - M24x120 40 2,50 2,00 2000 35

drobné kolejivo celkem [ks] 140 0,248 495
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 2,630 5 5 259

upevňovadla celkem [sady] 1 2,630 5 259
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 0,061 5 122

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0,061 122
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 0,097 5 194

výměníky celkem [sady] 1 0,097 194
Celkem za výkaz kategorizace 8,137 21 945

Č.karty: 2018-32-2361F1-v17 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 14.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J T-6° d II. P TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 17 Km poloha: 20,622
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: rozponove/tuha Cena celkem [Kč]: 25 567

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,517 2400,00 2200,00 2000 0,491 5 982
Jazyk pravý 0,517 2400,00 2200,00 2000 0,491 5 982
Kolejnice levá vnitřní 0,395 2400,00 2200,00 2000 0,375 5 750
Kolejnice levá vnější 0,442 2400,00 2200,00 2000 0,420 5 840

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Kolejnice pravá vnitřní 0,392 2400,00 2200,00 2000 0,372 5 745
Kolejnice pravá vnější 0,437 2400,00 2200,00 2000 0,415 5 830
Kolejnice u přídržnice levá 0,369 2400,00 2200,00 2000 0,351 5 701
Kolejnice u přídržnice pravá 0,409 2400,00 2200,00 2000 0,389 5 777
Opornice levá 0,632 2400,00 2200,00 2000 0,600 5 1 201
Opornice pravá 0,632 2400,00 2200,00 2000 0,600 5 1 201
Přídržnice jednoduchá levá 0,117 2400,00 2200,00 2000 0,111 5 222
Přídržnice jednoduchá pravá 0,117 2400,00 2200,00 2000 0,111 5 222
Srdcovka jednoduchá 0,896 2400,00 2200,00 2000 0,851 5 1 702

hlavní součásti celkem [tuny] 5,872 5,578 11 157
Pražce dřevěné příčné 10 1 180,00 30,00 1 800
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 17 200,00 50,00 3 400
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 5 6 230,00 70,00 1 150
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 8 250,00 100,00 2 000

pražce dřevěné celkem [ks] 40 7 8 350
Kroužky a podložky - Dvojitý 32 0,50 2000 6
Matice - 24 / 22 32 0,50 0,30 2000 9
Spojky - T4 16 24,00 20,00 2000 353
Šrouby spojkové - M24x120 32 2,50 2,00 2000 28

drobné kolejivo celkem [ks] 112 0,198 396
Upevňovací materiál - rozponove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 2,683 5 5 366

upevňovadla celkem [sady] 1 2,683 5 366
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 0,052 5 105

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0,052 105
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 0,097 5 194

výměníky celkem [sady] 1 0,097 194
Celkem za výkaz kategorizace 8,608 25 567

Č.karty: 2018-32-2361F1-v19 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 14.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J T-6° d II. P TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 19 Km poloha: 20,563
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: rozponove/tuha Cena celkem [Kč]: 22 851

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,517 2400,00 2200,00 2000 0,491 5 982
Jazyk pravý 0,517 2400,00 2200,00 2000 0,491 5 982
Kolejnice levá vnitřní 0,395 2400,00 2200,00 2000 0,375 5 750
Kolejnice levá vnější 0,442 2400,00 2200,00 2000 0,420 5 840
Kolejnice pravá vnitřní 0,392 2400,00 2200,00 2000 0,372 5 745
Kolejnice pravá vnější 0,437 2400,00 2200,00 2000 0,415 5 830
Kolejnice u přídržnice levá 0,369 2400,00 2200,00 2000 0,351 5 701
Kolejnice u přídržnice pravá 0,409 2400,00 2200,00 2000 0,389 5 777
Opornice levá 0,632 2400,00 2200,00 2000 0,600 5 1 201
Opornice pravá 0,632 2400,00 2200,00 2000 0,600 5 1 201
Přídržnice jednoduchá levá 0,117 2400,00 2200,00 2000 0,111 5 222

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Přídržnice jednoduchá pravá 0,117 2400,00 2200,00 2000 0,111 5 222
Srdcovka jednoduchá 0,896 2400,00 2200,00 2000 0,851 5 1 702

hlavní součásti celkem [tuny] 5,872 5,578 11 157
Pražce dřevěné příčné 11 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 14 3 200,00 50,00 2 800
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 11 230,00 70,00 2 530
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 2 2 3 250,00 100,00 700

pražce dřevěné celkem [ks] 27 2 17 6 030
Upevňovací materiál - rozponove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 2,683 5 5 366

upevňovadla celkem [sady] 1 2,683 5 366
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 0,052 5 105

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0,052 105
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 0,097 5 194

výměníky celkem [sady] 1 0,097 194
Celkem za výkaz kategorizace 8,410 22 851

Č.karty: 2018-32-2361F1-v2 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 04.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:11-300 d
komb L

TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č.  2 Km poloha: 21,597
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 19 514

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Kolejnice levá vnitřní 0,618 2400,00 2200,00 2000 5 1 360
Kolejnice levá vnější 0,619 2400,00 2200,00 2000 5 1 362
Kolejnice pravá vnitřní 0,616 2400,00 2200,00 2000 5 1 355
Kolejnice pravá vnější 0,615 2400,00 2200,00 2000 5 1 353
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463

hlavní součásti celkem [tuny] 5,058 11 128
Pražce dřevěné příčné 12 180,00 30,00 360
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 24 200,00 50,00 1 200
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 11 230,00 70,00 770

pražce dřevěné celkem [ks] 47 2 330
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5 5 691

upevňovadla celkem [sady] 1 5 691
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 141

přestavná zařízení celkem [sady] 1 141
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 5 224

výměníky celkem [sady] 1 224
Celkem za výkaz kategorizace 19 514

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

Č.karty: 2018-32-2361F1-v20 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 14.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:7,5-190 d L TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 20 Km poloha: 20,562
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 27 405

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,518 2400,00 2200,00 2000 5 1 140
Jazyk pravý 0,524 2400,00 2200,00 2000 5 1 153
Kolejnice levá vnitřní 0,479 2400,00 2200,00 2000 5 1 054
Kolejnice levá vnější 0,481 2400,00 2200,00 2000 5 1 058
Kolejnice pravá vnitřní 0,477 2400,00 2200,00 2000 5 1 049
Kolejnice pravá vnější 0,475 2400,00 2200,00 2000 5 1 045
Kolejnice u přídržnice levá 0,204 2400,00 2200,00 2000 5 449
Kolejnice u přídržnice pravá 0,203 2400,00 2200,00 2000 5 447
Opornice levá 0,560 2400,00 2200,00 2000 5 1 232
Opornice pravá 0,560 2400,00 2200,00 2000 5 1 232
Přídržnice jednoduchá levá 0,105 2400,00 2200,00 2000 5 231
Přídržnice jednoduchá pravá 0,105 2400,00 2200,00 2000 5 231
Srdcovka jednoduchá 0,680 2400,00 2200,00 2000 5 1 496

hlavní součásti celkem [tuny] 5,371 11 816
Pražce dřevěné příčné 10 180,00 30,00 1 800
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 18 200,00 50,00 3 600
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 9 230,00 70,00 2 070
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 8 3 250,00 100,00 2 000

pražce dřevěné celkem [ks] 45 3 9 470
Kroužky a podložky - Dvojitý 44 0,50 2000 8
Matice - 24 / 22 44 0,50 0,30 2000 12
Spojky - T4 22 24,00 20,00 2000 486
Šrouby spojkové - M24x120 44 2,50 2,00 2000 39

drobné kolejivo celkem [ks] 154 0,272 545
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 2,630 5 5 259

upevňovadla celkem [sady] 1 2,630 5 259
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 0,061 5 122

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0,061 122
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 0,097 5 194

výměníky celkem [sady] 1 0,097 194
Celkem za výkaz kategorizace 3,060 27 405

Č.karty: 2018-32-2361F1-v21 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 14.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:7,5-190 d P TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 21 Km poloha: 20,537

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 27 257

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,518 2400,00 2200,00 2000 5 1 140
Jazyk pravý 0,524 2400,00 2200,00 2000 5 1 153
Kolejnice levá vnitřní 0,479 2400,00 2200,00 2000 5 1 054
Kolejnice levá vnější 0,481 2400,00 2200,00 2000 5 1 058
Kolejnice pravá vnitřní 0,477 2400,00 2200,00 2000 5 1 049
Kolejnice pravá vnější 0,475 2400,00 2200,00 2000 5 1 045
Kolejnice u přídržnice levá 0,204 2400,00 2200,00 2000 5 449
Kolejnice u přídržnice pravá 0,203 2400,00 2200,00 2000 5 447
Opornice levá 0,560 2400,00 2200,00 2000 5 1 232
Opornice pravá 0,560 2400,00 2200,00 2000 5 1 232
Přídržnice jednoduchá levá 0,105 2400,00 2200,00 2000 5 231
Přídržnice jednoduchá pravá 0,105 2400,00 2200,00 2000 5 231
Srdcovka jednoduchá 0,680 2400,00 2200,00 2000 5 1 496

hlavní součásti celkem [tuny] 5,371 11 816
Pražce dřevěné příčné 10 180,00 30,00 1 800
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 18 200,00 50,00 3 600
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 9 230,00 70,00 2 070
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 8 3 250,00 100,00 2 000

pražce dřevěné celkem [ks] 45 3 9 470
Kroužky a podložky - Dvojitý 32 0,50 2000 6
Matice - 24 / 22 32 0,50 0,30 2000 9
Spojky - T4 16 24,00 20,00 2000 353
Šrouby spojkové - M24x120 32 2,50 2,00 2000 28

drobné kolejivo celkem [ks] 112 0,198 396
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 2,630 5 5 259

upevňovadla celkem [sady] 1 2,630 5 259
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 0,061 5 122

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0,061 122
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 0,097 5 194

výměníky celkem [sady] 1 0,097 194
Celkem za výkaz kategorizace 2,985 27 257

Č.karty: 2018-32-2361F1-v22 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 14.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:7,5-190 d L TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 22 Km poloha: 20,521
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 23 522

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,518 2400,00 2200,00 2000 0,492 5 984
Jazyk pravý 0,524 2400,00 2200,00 2000 0,498 5 996
Kolejnice levá vnitřní 0,479 2400,00 2200,00 2000 0,455 5 910
Kolejnice levá vnější 0,481 2400,00 2200,00 2000 0,457 5 914
Kolejnice pravá vnitřní 0,477 2400,00 2200,00 2000 0,453 5 906

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Kolejnice pravá vnější 0,475 2400,00 2200,00 2000 0,451 5 902
Kolejnice u přídržnice levá 0,204 2400,00 2200,00 2000 0,194 5 388
Kolejnice u přídržnice pravá 0,203 2400,00 2200,00 2000 0,193 5 386
Opornice levá 0,560 2400,00 2200,00 2000 0,532 5 1 064
Opornice pravá 0,560 2400,00 2200,00 2000 0,532 5 1 064
Přídržnice jednoduchá levá 0,105 2400,00 2200,00 2000 0,100 5 199
Přídržnice jednoduchá pravá 0,105 2400,00 2200,00 2000 0,100 5 199
Srdcovka jednoduchá 0,680 2400,00 2200,00 2000 0,646 5 1 292

hlavní součásti celkem [tuny] 5,371 5,102 10 205
Pražce dřevěné příčné 10 180,00 30,00 1 800
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 18 200,00 50,00 3 600
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 3 6 230,00 70,00 690
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 5 7 250,00 100,00 1 250

pražce dřevěné celkem [ks] 36 13 7 340
Kroužky a podložky - Dvojitý 40 0,50 2000 7
Matice - 24 / 22 40 0,50 0,30 2000 11
Spojky - S1 20 24,00 20,00 2000 348
Šrouby spojkové - M24x120 40 2,50 2,00 2000 35

drobné kolejivo celkem [ks] 140 0,201 402
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 2,630 5 5 259

upevňovadla celkem [sady] 1 2,630 5 259
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 0,061 5 122

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0,061 122
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 0,097 5 194

výměníky celkem [sady] 1 0,097 194
Celkem za výkaz kategorizace 8,091 23 522

Č.karty: 2018-32-2361F1-v23 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 14.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:7,5-190 d L TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 23 Km poloha: 20,516
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 25 932

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,518 2400,00 2200,00 2000 0,492 5 984
Jazyk pravý 0,524 2400,00 2200,00 2000 0,498 5 996
Kolejnice levá vnitřní 0,479 2400,00 2200,00 2000 0,455 5 910
Kolejnice levá vnější 0,481 2400,00 2200,00 2000 0,457 5 914
Kolejnice pravá vnitřní 0,477 2400,00 2200,00 2000 0,453 5 906
Kolejnice pravá vnější 0,475 2400,00 2200,00 2000 0,451 5 902
Kolejnice u přídržnice levá 0,204 2400,00 2200,00 2000 0,194 5 388
Kolejnice u přídržnice pravá 0,203 2400,00 2200,00 2000 0,193 5 386
Opornice levá 0,560 2400,00 2200,00 2000 0,532 5 1 064
Opornice pravá 0,560 2400,00 2200,00 2000 0,532 5 1 064
Přídržnice jednoduchá levá 0,105 2400,00 2200,00 2000 0,100 5 199
Přídržnice jednoduchá pravá 0,105 2400,00 2200,00 2000 0,100 5 199

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Srdcovka jednoduchá 0,680 2400,00 2200,00 2000 0,646 5 1 292
hlavní součásti celkem [tuny] 5,371 5,102 10 205

Pražce dřevěné příčné 10 180,00 30,00 1 800
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 14 4 200,00 50,00 2 800
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 9 230,00 70,00 2 070
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 12 1 250,00 100,00 3 000

pražce dřevěné celkem [ks] 45 5 9 670
Kroužky a podložky - Dvojitý 48 0,50 2000 9
Matice - 24 / 22 48 0,50 0,30 2000 13
Spojky - S1 24 24,00 20,00 2000 418
Šrouby spojkové - M24x120 48 2,50 2,00 2000 42

drobné kolejivo celkem [ks] 168 0,241 482
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 2,630 5 5 259

upevňovadla celkem [sady] 1 2,630 5 259
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 0,061 5 122

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0,061 122
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 0,097 5 194

výměníky celkem [sady] 1 0,097 194
Celkem za výkaz kategorizace 8,131 25 932

Č.karty: 2018-32-2361F1-v24 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 14.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:9-300 d P TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 24 Km poloha: 20,504
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 22 041

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 0,598 5 1 197
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 0,598 5 1 197
Kolejnice levá vnitřní 0,576 2400,00 2200,00 2000 0,547 5 1 094
Kolejnice levá vnější 0,577 2400,00 2200,00 2000 0,548 5 1 096
Kolejnice pravá vnitřní 0,574 2400,00 2200,00 2000 0,545 5 1 091
Kolejnice pravá vnější 0,576 2400,00 2200,00 2000 0,547 5 1 094
Kolejnice u přídržnice levá 0,392 2400,00 2200,00 2000 0,372 5 745
Kolejnice u přídržnice pravá 0,389 2400,00 2200,00 2000 0,370 5 739
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 0,632 5 1 264
Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 0,632 5 1 264
Přídržnice jednoduchá levá 0,138 2400,00 2200,00 2000 0,131 5 262
Přídržnice jednoduchá pravá 0,138 2400,00 2200,00 2000 0,131 5 262
Srdcovka jednoduchá 1,190 2400,00 2200,00 2000 5 2 618

hlavní součásti celkem [tuny] 1,190 5,950 5,653 13 923
Pražce dřevěné příčné 12 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 23 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 8 6 230,00 70,00 560
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 5 4 250,00 100,00 500

pražce dřevěné celkem [ks] 13 45 1 060

SORUT - so301
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 3,372 5 6 743
upevňovadla celkem [sady] 1 3,372 6 743

zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 0,061 5 122
přestavná zařízení celkem [sady] 1 0,061 122

výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 0,097 5 194
výměníky celkem [sady] 1 0,097 194

Celkem za výkaz kategorizace 9,182 22 041

Č.karty: 2018-32-2361F1-v25 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 14.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:9-300 d P TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 25 Km poloha: 20,498
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 23 881

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Kolejnice levá vnitřní 0,576 2400,00 2200,00 2000 5 1 267
Kolejnice levá vnější 0,577 2400,00 2200,00 2000 5 1 269
Kolejnice pravá vnitřní 0,574 2400,00 2200,00 2000 5 1 263
Kolejnice pravá vnější 0,576 2400,00 2200,00 2000 5 1 267
Kolejnice u přídržnice levá 0,392 2400,00 2200,00 2000 5 862
Kolejnice u přídržnice pravá 0,389 2400,00 2200,00 2000 5 856
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Přídržnice jednoduchá levá 0,138 2400,00 2200,00 2000 5 304
Přídržnice jednoduchá pravá 0,138 2400,00 2200,00 2000 5 304
Srdcovka jednoduchá 1,190 2400,00 2200,00 2000 5 2 618

hlavní součásti celkem [tuny] 7,140 15 708
Pražce dřevěné příčné 12 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 23 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 14 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 13 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 62 0
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5 7 808

upevňovadla celkem [sady] 1 7 808
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 141

přestavná zařízení celkem [sady] 1 141
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 5 224

výměníky celkem [sady] 1 224
Celkem za výkaz kategorizace 23 881

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

Č.karty: 2018-32-2361F1-v26 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:9-300 d L TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 26 Km poloha: 20,453
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 20 981

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 0,598 5 1 197
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 0,598 5 1 197
Kolejnice levá vnitřní 0,576 2400,00 2200,00 2000 0,547 5 1 094
Kolejnice levá vnější 0,577 2400,00 2200,00 2000 0,548 5 1 096
Kolejnice pravá vnitřní 0,574 2400,00 2200,00 2000 0,545 5 1 091
Kolejnice pravá vnější 0,576 2400,00 2200,00 2000 0,547 5 1 094
Kolejnice u přídržnice levá 0,392 2400,00 2200,00 2000 0,372 5 745
Kolejnice u přídržnice pravá 0,389 2400,00 2200,00 2000 0,370 5 739
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 0,632 5 1 264
Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 0,632 5 1 264
Přídržnice jednoduchá levá 0,138 2400,00 2200,00 2000 0,131 5 262
Přídržnice jednoduchá pravá 0,138 2400,00 2200,00 2000 0,131 5 262
Srdcovka jednoduchá 1,190 2400,00 2200,00 2000 5 2 618

hlavní součásti celkem [tuny] 1,190 5,950 5,653 13 923
Pražce dřevěné příčné 12 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 23 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 14 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 8 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 57 0
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 3,372 5 6 743

upevňovadla celkem [sady] 1 3,372 6 743
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 0,061 5 122

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0,061 122
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 0,097 5 194

výměníky celkem [sady] 1 0,097 194
Celkem za výkaz kategorizace 9,182 20 981

Č.karty: 2018-32-2361F1-v27 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J T-6° d I. L TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 27 Km poloha: 20,420
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: rozponove/tuha Cena celkem [Kč]: 25 927

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,525 2400,00 2200,00 2000 0,499 5 998
Jazyk pravý 0,525 2400,00 2200,00 2000 0,499 5 998
Kolejnice levá vnitřní 0,401 2400,00 2200,00 2000 0,381 5 762

SORUT - so301
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Kolejnice levá vnější 0,449 2400,00 2200,00 2000 0,427 5 853
Kolejnice pravá vnitřní 0,398 2400,00 2200,00 2000 0,378 5 756
Kolejnice pravá vnější 0,444 2400,00 2200,00 2000 0,422 5 844
Kolejnice u přídržnice levá 0,375 2400,00 2200,00 2000 0,356 5 712
Kolejnice u přídržnice pravá 0,415 2400,00 2200,00 2000 0,394 5 788
Opornice levá 0,642 2400,00 2200,00 2000 0,610 5 1 220
Opornice pravá 0,642 2400,00 2200,00 2000 0,610 5 1 220
Přídržnice jednoduchá levá 0,119 2400,00 2200,00 2000 0,113 5 226
Přídržnice jednoduchá pravá 0,119 2400,00 2200,00 2000 0,113 5 226
Srdcovka jednoduchá 0,910 2400,00 2200,00 2000 0,864 5 1 729

hlavní součásti celkem [tuny] 5,964 5,666 11 332
Pražce dřevěné příčné 9 2 180,00 30,00 1 620
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 14 3 200,00 50,00 2 800
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 9 2 230,00 70,00 2 070
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 7 250,00 100,00 1 750

pražce dřevěné celkem [ks] 39 7 8 240
Kroužky a podložky - Dvojitý 48 0,50 2000 9
Matice - 24 / 22 48 0,50 0,30 2000 13
Spojky - T4 24 24,00 20,00 2000 530
Šrouby spojkové - M24x120 48 2,50 2,00 2000 42

drobné kolejivo celkem [ks] 168 0,297 594
Upevňovací materiál - rozponove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 2,731 5 5 462

upevňovadla celkem [sady] 1 2,731 5 462
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 0,052 5 105

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0,052 105
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 0,097 5 194

výměníky celkem [sady] 1 0,097 194
Celkem za výkaz kategorizace 8,843 25 927

Č.karty: 2018-32-2361F1-v28 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:9-300 d P TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 28 Km poloha: 20,420
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 23 881

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Kolejnice levá vnitřní 0,576 2400,00 2200,00 2000 5 1 267
Kolejnice levá vnější 0,577 2400,00 2200,00 2000 5 1 269
Kolejnice pravá vnitřní 0,574 2400,00 2200,00 2000 5 1 263
Kolejnice pravá vnější 0,576 2400,00 2200,00 2000 5 1 267
Kolejnice u přídržnice levá 0,392 2400,00 2200,00 2000 5 862
Kolejnice u přídržnice pravá 0,389 2400,00 2200,00 2000 5 856
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil

14/24



 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Přídržnice jednoduchá levá 0,138 2400,00 2200,00 2000 5 304
Přídržnice jednoduchá pravá 0,138 2400,00 2200,00 2000 5 304
Srdcovka jednoduchá 1,190 2400,00 2200,00 2000 5 2 618

hlavní součásti celkem [tuny] 7,140 15 708
Pražce dřevěné příčné 12 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 23 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 14 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 10 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 59 0
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5 7 808

upevňovadla celkem [sady] 1 7 808
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 141

přestavná zařízení celkem [sady] 1 141
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 5 224

výměníky celkem [sady] 1 224
Celkem za výkaz kategorizace 23 881

Č.karty: 2018-32-2361F1-v29 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:9-300 d L TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 29 Km poloha: 20,420
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 23 881

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Kolejnice levá vnitřní 0,576 2400,00 2200,00 2000 5 1 267
Kolejnice levá vnější 0,577 2400,00 2200,00 2000 5 1 269
Kolejnice pravá vnitřní 0,574 2400,00 2200,00 2000 5 1 263
Kolejnice pravá vnější 0,576 2400,00 2200,00 2000 5 1 267
Kolejnice u přídržnice levá 0,392 2400,00 2200,00 2000 5 862
Kolejnice u přídržnice pravá 0,389 2400,00 2200,00 2000 5 856
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Přídržnice jednoduchá levá 0,138 2400,00 2200,00 2000 5 304
Přídržnice jednoduchá pravá 0,138 2400,00 2200,00 2000 5 304
Srdcovka jednoduchá 1,190 2400,00 2200,00 2000 5 2 618

hlavní součásti celkem [tuny] 7,140 15 708
Pražce dřevěné příčné 12 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 23 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 14 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 11 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 60 0
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5 7 808

upevňovadla celkem [sady] 1 7 808
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 141

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

přestavná zařízení celkem [sady] 1 141
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 5 224

výměníky celkem [sady] 1 224
Celkem za výkaz kategorizace 23 881

Č.karty: 2018-32-2361F1-v3 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 04.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:11-300 d
komb L

TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č.  3 Km poloha: 21,516
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 19 514

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Kolejnice levá vnitřní 0,618 2400,00 2200,00 2000 5 1 360
Kolejnice levá vnější 0,619 2400,00 2200,00 2000 5 1 362
Kolejnice pravá vnitřní 0,616 2400,00 2200,00 2000 5 1 355
Kolejnice pravá vnější 0,615 2400,00 2200,00 2000 5 1 353
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463

hlavní součásti celkem [tuny] 5,058 11 128
Pražce dřevěné příčné 12 180,00 30,00 360
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 24 200,00 50,00 1 200
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 11 230,00 70,00 770

pražce dřevěné celkem [ks] 47 2 330
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5 5 691

upevňovadla celkem [sady] 1 5 691
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 141

přestavná zařízení celkem [sady] 1 141
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 5 224

výměníky celkem [sady] 1 224
Celkem za výkaz kategorizace 19 514

Č.karty: 2018-32-2361F1-v30 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J T-6° d I. L TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 30 Km poloha: 20,417
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: rozponove/tuha Cena celkem [Kč]: 21 687

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,525 2400,00 2200,00 2000 0,499 5 998
Jazyk pravý 0,525 2400,00 2200,00 2000 0,499 5 998
Kolejnice levá vnitřní 0,401 2400,00 2200,00 2000 0,381 5 762
Kolejnice levá vnější 0,449 2400,00 2200,00 2000 0,427 5 853
Kolejnice pravá vnitřní 0,398 2400,00 2200,00 2000 0,378 5 756
Kolejnice pravá vnější 0,444 2400,00 2200,00 2000 0,422 5 844
Kolejnice u přídržnice levá 0,375 2400,00 2200,00 2000 0,356 5 712
Kolejnice u přídržnice pravá 0,415 2400,00 2200,00 2000 0,394 5 788
Opornice levá 0,642 2400,00 2200,00 2000 0,610 5 1 220
Opornice pravá 0,642 2400,00 2200,00 2000 0,610 5 1 220
Přídržnice jednoduchá levá 0,119 2400,00 2200,00 2000 0,113 5 226
Přídržnice jednoduchá pravá 0,119 2400,00 2200,00 2000 0,113 5 226
Srdcovka jednoduchá 0,910 2400,00 2200,00 2000 0,864 5 1 729

hlavní součásti celkem [tuny] 5,964 5,666 11 332
Pražce dřevěné příčné 7 4 180,00 30,00 1 380
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 17 200,00 50,00 850
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 11 230,00 70,00 770
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 10 250,00 100,00 1 000

pražce dřevěné celkem [ks] 7 42 4 000
Kroužky a podložky - Dvojitý 48 0,50 2000 9
Matice - 24 / 22 48 0,50 0,30 2000 13
Spojky - T4 24 24,00 20,00 2000 530
Šrouby spojkové - M24x120 48 2,50 2,00 2000 42

drobné kolejivo celkem [ks] 168 0,297 594
Upevňovací materiál - rozponove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 2,731 5 5 462

upevňovadla celkem [sady] 1 2,731 5 462
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 0,052 5 105

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0,052 105
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 0,097 5 194

výměníky celkem [sady] 1 0,097 194
Celkem za výkaz kategorizace 8,843 21 687

Č.karty: 2018-32-2361F1-v31 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:9-300 d L TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 31 Km poloha: 20,341
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 23 881

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Kolejnice levá vnitřní 0,576 2400,00 2200,00 2000 5 1 267
Kolejnice levá vnější 0,577 2400,00 2200,00 2000 5 1 269
Kolejnice pravá vnitřní 0,574 2400,00 2200,00 2000 5 1 263
Kolejnice pravá vnější 0,576 2400,00 2200,00 2000 5 1 267
Kolejnice u přídržnice levá 0,392 2400,00 2200,00 2000 5 862

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Kolejnice u přídržnice pravá 0,389 2400,00 2200,00 2000 5 856
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Přídržnice jednoduchá levá 0,138 2400,00 2200,00 2000 5 304
Přídržnice jednoduchá pravá 0,138 2400,00 2200,00 2000 5 304
Srdcovka jednoduchá 1,190 2400,00 2200,00 2000 5 2 618

hlavní součásti celkem [tuny] 7,140 15 708
Pražce dřevěné příčné 12 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 23 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 14 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 13 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 62 0
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5 7 808

upevňovadla celkem [sady] 1 7 808
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 141

přestavná zařízení celkem [sady] 1 141
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 5 224

výměníky celkem [sady] 1 224
Celkem za výkaz kategorizace 23 881

Č.karty: 2018-32-2361F1-v32 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 15.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:9-300 d L TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č. 32 Km poloha: 20,341
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 20 981

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 0,598 5 1 197
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 0,598 5 1 197
Kolejnice levá vnitřní 0,576 2400,00 2200,00 2000 0,547 5 1 094
Kolejnice levá vnější 0,577 2400,00 2200,00 2000 0,548 5 1 096
Kolejnice pravá vnitřní 0,574 2400,00 2200,00 2000 0,545 5 1 091
Kolejnice pravá vnější 0,576 2400,00 2200,00 2000 0,547 5 1 094
Kolejnice u přídržnice levá 0,392 2400,00 2200,00 2000 0,372 5 745
Kolejnice u přídržnice pravá 0,389 2400,00 2200,00 2000 0,370 5 739
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 0,632 5 1 264
Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 0,632 5 1 264
Přídržnice jednoduchá levá 0,138 2400,00 2200,00 2000 0,131 5 262
Přídržnice jednoduchá pravá 0,138 2400,00 2200,00 2000 0,131 5 262
Srdcovka jednoduchá 1,190 2400,00 2200,00 2000 5 2 618

hlavní součásti celkem [tuny] 1,190 5,950 5,653 13 923
Pražce dřevěné příčné 12 180,00 30,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 23 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 14 230,00 70,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 12 250,00 100,00 0

pražce dřevěné celkem [ks] 61 0

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 3,372 5 6 743
upevňovadla celkem [sady] 1 3,372 6 743

zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 0,061 5 122
přestavná zařízení celkem [sady] 1 0,061 122

výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 0,097 5 194
výměníky celkem [sady] 1 0,097 194

Celkem za výkaz kategorizace 9,182 20 981

Č.karty: 2018-32-2361F1-v4 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 04.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:11-300 d
komb P

TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č.  4 Km poloha: 21,516
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 19 514

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Kolejnice levá vnitřní 0,618 2400,00 2200,00 2000 5 1 360
Kolejnice levá vnější 0,619 2400,00 2200,00 2000 5 1 362
Kolejnice pravá vnitřní 0,616 2400,00 2200,00 2000 5 1 355
Kolejnice pravá vnější 0,615 2400,00 2200,00 2000 5 1 353
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463

hlavní součásti celkem [tuny] 5,058 11 128
Pražce dřevěné příčné 12 180,00 30,00 360
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 24 200,00 50,00 1 200
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 11 230,00 70,00 770

pražce dřevěné celkem [ks] 47 2 330
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5 5 691

upevňovadla celkem [sady] 1 5 691
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 141

přestavná zařízení celkem [sady] 1 141
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 5 224

výměníky celkem [sady] 1 224
Celkem za výkaz kategorizace 19 514

Č.karty: 2018-32-2361F1-v5 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 04.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:9-300 d L TUDU: 2361F1

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č.  5 Km poloha: 21,507
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 27 471

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Kolejnice levá vnitřní 0,576 2400,00 2200,00 2000 5 1 267
Kolejnice levá vnější 0,577 2400,00 2200,00 2000 5 1 269
Kolejnice pravá vnitřní 0,574 2400,00 2200,00 2000 5 1 263
Kolejnice pravá vnější 0,576 2400,00 2200,00 2000 5 1 267
Kolejnice u přídržnice levá 0,392 2400,00 2200,00 2000 5 862
Kolejnice u přídržnice pravá 0,389 2400,00 2200,00 2000 5 856
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Přídržnice jednoduchá levá 0,138 2400,00 2200,00 2000 5 304
Přídržnice jednoduchá pravá 0,138 2400,00 2200,00 2000 5 304
Srdcovka jednoduchá 1,190 2400,00 2200,00 2000 5 2 618

hlavní součásti celkem [tuny] 7,140 15 708
Pražce dřevěné příčné 12 180,00 30,00 360
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 23 200,00 50,00 1 150
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 14 230,00 70,00 980
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 11 250,00 100,00 1 100

pražce dřevěné celkem [ks] 60 3 590
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5 7 808

upevňovadla celkem [sady] 1 7 808
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 141

přestavná zařízení celkem [sady] 1 141
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 5 224

výměníky celkem [sady] 1 224
Celkem za výkaz kategorizace 27 471

Č.karty: 2018-32-2361F1-v6 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 04.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:9-300 d P TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č.  6 Km poloha: 21,492
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 27 571

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Kolejnice levá vnitřní 0,576 2400,00 2200,00 2000 5 1 267
Kolejnice levá vnější 0,577 2400,00 2200,00 2000 5 1 269
Kolejnice pravá vnitřní 0,574 2400,00 2200,00 2000 5 1 263
Kolejnice pravá vnější 0,576 2400,00 2200,00 2000 5 1 267
Kolejnice u přídržnice levá 0,392 2400,00 2200,00 2000 5 862
Kolejnice u přídržnice pravá 0,389 2400,00 2200,00 2000 5 856
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
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- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Přídržnice jednoduchá levá 0,138 2400,00 2200,00 2000 5 304
Přídržnice jednoduchá pravá 0,138 2400,00 2200,00 2000 5 304
Srdcovka jednoduchá 1,190 2400,00 2200,00 2000 5 2 618

hlavní součásti celkem [tuny] 7,140 15 708
Pražce dřevěné příčné 12 180,00 30,00 360
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 23 200,00 50,00 1 150
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 14 230,00 70,00 980
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 12 250,00 100,00 1 200

pražce dřevěné celkem [ks] 61 3 690
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5 7 808

upevňovadla celkem [sady] 1 7 808
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 141

přestavná zařízení celkem [sady] 1 141
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 5 224

výměníky celkem [sady] 1 224
Celkem za výkaz kategorizace 27 571

Č.karty: 2018-32-2361F1-v7 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 02.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:7,5-190 d L TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č.  7 Km poloha: 21,468
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 28 736

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,518 2400,00 2200,00 2000 5 1 140
Jazyk pravý 0,524 2400,00 2200,00 2000 5 1 153
Kolejnice levá vnitřní 0,479 2400,00 2200,00 2000 5 1 054
Kolejnice levá vnější 0,481 2400,00 2200,00 2000 5 1 058
Kolejnice pravá vnitřní 0,477 2400,00 2200,00 2000 5 1 049
Kolejnice pravá vnější 0,475 2400,00 2200,00 2000 5 1 045
Kolejnice u přídržnice levá 0,204 2400,00 2200,00 2000 5 449
Kolejnice u přídržnice pravá 0,203 2400,00 2200,00 2000 5 447
Opornice levá 0,560 2400,00 2200,00 2000 5 1 232
Opornice pravá 0,560 2400,00 2200,00 2000 5 1 232
Přídržnice jednoduchá levá 0,105 2400,00 2200,00 2000 5 231
Přídržnice jednoduchá pravá 0,105 2400,00 2200,00 2000 5 231
Srdcovka jednoduchá 0,680 2400,00 2200,00 2000 5 1 496

hlavní součásti celkem [tuny] 5,371 11 816
Pražce dřevěné příčné 10 180,00 30,00 1 800
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 18 200,00 50,00 3 600
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 9 230,00 70,00 2 070
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 10 250,00 100,00 2 500

pražce dřevěné celkem [ks] 47 9 970
Kroužky a podložky - Dvojitý 40 0,50 2000 7
Matice - 24 / 22 40 0,50 0,30 2000 11

SORUT - so301

Aktuální stav k:  03.09.2018 12.31 Zpracoval:  Martin Hryzbil

21/24



 
- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016             

 
 

 

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Spojky - T4 20 24,00 20,00 2000 442
Šrouby spojkové - M24x120 40 2,50 2,00 2000 35

drobné kolejivo celkem [ks] 140 0,248 495
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5 6 090

upevňovadla celkem [sady] 1 6 090
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 141

přestavná zařízení celkem [sady] 1 141
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 5 224

výměníky celkem [sady] 1 224
Celkem za výkaz kategorizace 0,248 28 736

Č.karty: 2018-32-2361F1-v8 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 02.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J T-6° d I. P TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č.  8 Km poloha: 21,451
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: rozponove/tuha Cena celkem [Kč]: 20 970

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,525 2400,00 2200,00 2000 0,499 5 998
Jazyk pravý 0,525 2400,00 2200,00 2000 0,499 5 998
Kolejnice levá vnitřní 0,401 2400,00 2200,00 2000 0,381 5 762
Kolejnice levá vnější 0,449 2400,00 2200,00 2000 0,427 5 853
Kolejnice pravá vnitřní 0,398 2400,00 2200,00 2000 0,378 5 756
Kolejnice pravá vnější 0,444 2400,00 2200,00 2000 0,422 5 844
Kolejnice u přídržnice levá 0,375 2400,00 2200,00 2000 0,356 5 712
Kolejnice u přídržnice pravá 0,415 2400,00 2200,00 2000 0,394 5 788
Opornice levá 0,642 2400,00 2200,00 2000 0,610 5 1 220
Opornice pravá 0,642 2400,00 2200,00 2000 0,610 5 1 220
Přídržnice jednoduchá levá 0,119 2400,00 2200,00 2000 0,113 5 226
Přídržnice jednoduchá pravá 0,119 2400,00 2200,00 2000 0,113 5 226
Srdcovka jednoduchá 0,910 2400,00 2200,00 2000 0,864 5 1 729

hlavní součásti celkem [tuny] 5,964 5,666 11 332
Pražce dřevěné příčné 6 5 180,00 30,00 1 080
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 17 200,00 50,00 0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 10 1 230,00 70,00 2 300
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 1 6 250,00 100,00 250

pražce dřevěné celkem [ks] 17 29 3 630
Kroužky a podložky - Dvojitý 20 0,50 2000 4
Matice - 24 / 22 20 0,50 0,30 2000 6
Spojky - T4 10 24,00 20,00 2000 221
Šrouby spojkové - M24x120 20 2,50 2,00 2000 18

drobné kolejivo celkem [ks] 70 0,124 248
Upevňovací materiál - rozponove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 2,731 5 5 462

upevňovadla celkem [sady] 1 2,731 5 462
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 0,052 5 105

přestavná zařízení celkem [sady] 1 0,052 105
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Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 0,097 5 194
výměníky celkem [sady] 1 0,097 194

Celkem za výkaz kategorizace 8,670 20 970

Č.karty: 2018-32-2361F1-v9 Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 02.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: J S49-1:9-300 d P TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č.  9 Km poloha: 21,443
Přestavné zařízení: zaver hakovy Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 36 338

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Jazyk levý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Jazyk pravý 0,630 2400,00 2200,00 2000 5 1 386
Kolejnice levá vnitřní 0,576 2400,00 2200,00 2000 5 1 267
Kolejnice levá vnější 0,577 2400,00 2200,00 2000 5 1 269
Kolejnice pravá vnitřní 0,574 2400,00 2200,00 2000 5 1 263
Kolejnice pravá vnější 0,576 2400,00 2200,00 2000 5 1 267
Kolejnice u přídržnice levá 0,392 2400,00 2200,00 2000 0,372 5 745
Kolejnice u přídržnice pravá 0,389 2400,00 2200,00 2000 5 856
Opornice levá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Opornice pravá 0,665 2400,00 2200,00 2000 5 1 463
Přídržnice jednoduchá levá 0,138 2400,00 2200,00 2000 5 304
Přídržnice jednoduchá pravá 0,138 2400,00 2200,00 2000 5 304
Srdcovka jednoduchá 1,190 2400,00 2200,00 2000 5 2 618

hlavní součásti celkem [tuny] 6,748 0,392 0,372 15 590
Pražce dřevěné příčné 12 180,00 30,00 2 160
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 23 200,00 50,00 4 600
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 14 230,00 70,00 3 220
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 8 250,00 100,00 2 000

pražce dřevěné celkem [ks] 57 11 980
Kroužky a podložky - Dvojitý 48 0,50 2000 9
Matice - 24 / 22 48 0,50 0,30 2000 13
Spojky - T4 24 24,00 20,00 2000 530
Šrouby spojkové - M24x120 48 2,50 2,00 2000 42

drobné kolejivo celkem [ks] 168 0,297 594
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5 7 808

upevňovadla celkem [sady] 1 7 808
zaver hakovy 1 2400,00 2200,00 2000 5 141

přestavná zařízení celkem [sady] 1 141
výměník typ 1 1 2400,00 2200,00 2000 5 224

výměníky celkem [sady] 1 224
Celkem za výkaz kategorizace 0,669 36 338
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Č.karty: 2018-32-2361F1-
v901

Akce: Zvýšení traťové
rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad
Bečvou

Předkateg.: 04.08.2018

Objednavatel: Stavební správa
východ

Druh konstrukce: DKS S49-1:11 d 4,75 TUDU: 2361F1

výhybka č. žst. Lhotka n.Beč. - výhybka č.901 Km poloha: 21,556
Přestavné zařízení: bez vnejsiho zaveru Druh upevnění: zebrove/tuha Cena celkem [Kč]: 49 003

Materiál
Množství

U R X

Ceník [Kč/1]

U R X

Vyřazené

hmotnost
[t] ztráta [%]

Cena [Kč]

Kolejnice u přídržnice levá počáteční díl 0,369 2400,00 2200,00 2000 5 812
Kolejnice u přídržnice pravá počáteční díl 0,369 2400,00 2200,00 2000 5 812
Kolejnice u přídržnice levá koncový díl 0,369 2400,00 2200,00 2000 5 812
Kolejnice u přídržnice pravá koncový díl 0,369 2400,00 2200,00 2000 5 812
Kolejnice levá vnitřní střední díl 0,605 2400,00 2200,00 2000 5 1 331
Kolejnice levá vnější střední díl 0,605 2400,00 2200,00 2000 5 1 331
Kolejnice pravá vnitřní střední díl 0,605 2400,00 2200,00 2000 5 1 331
Kolejnice pravá vnější střední díl 0,605 2400,00 2200,00 2000 5 1 331
Přídržnice dvojitá levá střední díl 0,073 2400,00 2200,00 2000 5 161
Přídržnice dvojitá pravá střední díl 0,073 2400,00 2200,00 2000 5 161
Přídržnice jednoduchá levá počáteční díl 0,136 2400,00 2200,00 2000 5 299
Přídržnice jednoduchá pravá počáteční
díl 0,136 2400,00 2200,00 2000 5 299

Přídržnice jednoduchá levá koncový díl 0,136 2400,00 2200,00 2000 5 299
Přídržnice jednoduchá pravá koncový díl 0,136 2400,00 2200,00 2000 5 299
Srdcovka dvojitá levá střední díl 1,440 2400,00 2200,00 2000 5 3 168
Srdcovka dvojitá pravá střední díl 1,440 2400,00 2200,00 2000 5 3 168
Srdcovka jednoduchá levá počáteční díl v
kombinaci 1,200 2400,00 2200,00 2000 5 2 640

Srdcovka jednoduchá pravá počáteční díl
v kombinaci 1,200 2400,00 2200,00 2000 5 2 640

Srdcovka jednoduchá levá koncový díl v
kombinaci 1,200 2400,00 2200,00 2000 5 2 640

Srdcovka jednoduchá pravá koncový díl v
kombinaci 1,200 2400,00 2200,00 2000 5 2 640

Srdcovka s dvojnásobným úhlem
počáteční díl 1,150 2400,00 2200,00 2000 5 2 530

Srdcovka s dvojnásobným úhlem
koncový díl 1,150 2400,00 2200,00 2000 5 2 530

hlavní součásti celkem [tuny] 14,566 32 045
Pražce dřevěné příčné 32 180,00 30,00 960
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé 22 200,00 50,00 1 100
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé 16 230,00 70,00 1 120
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé 30 250,00 100,00 3 000

pražce dřevěné celkem [ks] 100 6 180
Upevňovací materiál - zebrove/tuha 1 2400,00 2200,00 2000 5 10 778

upevňovadla celkem [sady] 1 10 778
Celkem za výkaz kategorizace 49 003
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