






**Spolufinancováno Evropskou unií**  
**Nástroj pro propojení Evropy**



Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		<b>PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ</b>	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b> LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444 e-mail: <a href="mailto:moravia@moravia.cz">moravia@moravia.cz</a> <a href="http://www.moravia.cz">http://www.moravia.cz</a>
---	--	---

OBJEDNATEL		 <b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b>
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	EXTERNÍ SUBDODAVATEL
JAKUB SATORIA 	JAKUB SATORIA 	DLE PŘÍLOH
KRAJ: ZLÍNSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	OBEC: LHOTKA NAD BEČVOU, PŘÍLUKY
<b>"Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou"</b>		ZAK. ČÍSLO MCO 17 - 104 - 232 - PS
		ÚČEL DSP
		DATUM PROSINEC 2018
		FORMÁT
<b>PS 03-28-01.2 žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ</b>		MĚŘÍTKO
		ČÁST D.1.1 PŘÍLOHA