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Technické reseni

Bude se jednat o provizorni kontejner po dobu stavby v km 24,022.

Vedle kontejneru bude osazena buiika mobilniho WC.

Po ptezkouSeni a uvedeni trati do provozu bude provizorni kontejner zrusen vcetné
podkladnich vrstev. Plocha bude uvedena do ptivodniho stavu (ohumusovani a zatravnéni).

Kontejner bude obytny, zatepleny, uzamykatelny, véetné¢ vytapeéni a osvétleni. Vybaven
kancelarskym nabytkem (2x stil, 4 zidle, skiii). Napojeny na ptipojku NN.

Presné rozméry provizorniho kontejneru budou stanoveny pii realizaci dle dodavatele
kontejneru. (Predpokladané ptidorysné rozméry 4,8-6,0/2,4-3,0m, vyska 2,4-3,0m).

Montéz provede dodavatel s vyjimkou zakladl, energetickych ptivodi a stavebnich
mechanizmil. Soucasti dodavky je spojovaci a tésnici material. Kontejner bude ulozen na rovny
betonovy podklad (silni¢ni panely).

Zalozeni kontejneru budou tvofit 3ks silni¢nich paneli na 3,0/2,0/0,215m, které budou
tvofit zpevnénou plochu 3,0x6,0m. Panely budou ulozeny do $térkopiskového loze tl.50mm.
Pod lozem ze Stérkopisku bude provedena skryvky ornice tlL.150mm a bude proveden
vyrovnavaci podsyp ze Stérkodrté t1.150-300mm.

Vytyceni objektu

Soutadnicovy systém : JTSK
Vyskovy systém : BPV
Pro vytyceni bude pouzita platnd vytyCovaci sit’ stavby v dob€ vyty€ovani.
Vytyceni dle:
- CSN 013419 Vytycovaci vykresy staveb

- CSNISO 4463 1-3 (730411) méfici metody ve vystavbé — vyty¢ovani a méfeni.
Ptesnost vytyceni dle:

- CSN 730420 — 1. piesnost vytycovani staveb — &ast 1 : Zakladni pozadavky
- CSN 730420 — 1. piesnost vytytovani staveb — ¢ast 2 : Vyty¢ovaci odchylky

Bezpecnost prace

Pii realizaci stavby je nutno dodrzovat viechny platné smérnice, pedpisy a normy CSN,
véetné¢ dodrzovani ptedpisit o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pracujicich platnych v dobé
provadéni stavby. Zakladni povinnosti ucastnikii vystavby je v oblasti bezpecnosti prace
dodrzovat zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi. Pro bezpec€nost prace a provoz technickych zatizeni pfi stavebnich pracich plati zejména
Zakon ¢.262/2006 Sb., dale pak Natizeni vlady ¢.591/2006 Sb., ¢.361/2007 Sb., €.362/2005 Sb.,
¢.378/2001 Sb., ¢€.272/2011 Sb. Pro stavebni prace v oblasti zeleznicni dopravy je tieba
dodrzovat zakladni predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci v Zelezni¢ni dopravé SZDC
Bpl, platny od 1. fijna 2013. Pro stavbu je zpracovan plan BOZP (¢ast F.7), jehoZ soucasti je
vycet rizik vznikajicich na stavenisti a soupis pravnich piedpisti tykajicich se této stavby.

Pti pracich v ochrannych pasmech inZzenyrskych vedeni je tfeba plnit podminky spravce a
2
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dbét na zvySenou opatrnost pracovniki. Zakres inzenyrskych siti je nutno pokladat za orientacni
a technicky dozor investora musi zajistit pfed zahdjenim stavby vytyceni inzenyrskych siti.
Béhem stavby je nutné vytyCeni chranit pfed poskozenim. Projekt je feSen tak, aby byly
dodrzeny podminky zajist'ujici bezpecnost prace i provozu jak béhem stavby, tak i po dokonceni.

Dotcené normy a predpisy, pouZita literatura

Predpisy a normy SZDC a CD

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani, 2000, v platném
znéni,

Smérnice generalniho feditele SZDC &. 11/2006, Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezni¢nich
tratich celostatnich a regionalnich,

Smérnice generalniho feditele SZDC ¢&. 16/2005, Hlavni zasady modernizace a optimalizace vybrané
zelezniéni sité Ceské republiky,

MP pro uréovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektii. Schvaleno generalnim feditelem SZDC
dne: 31. 7. 2015

MVL 511 Nosné konstrukce Zel. mostl se zabetonovanymi ocelovymi nosniky
SZDC SR 5/7 (S) Ochrana Zel. mostnich objektd proti u¢inktim bludnych proudt
SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci zel. mostnich objektti
SZDC S 3 Zelezni¢ni svriek

SZDC S 4 Zelezniéni spodek

Evropské nadvrhové normy (Eurocode)

CSN EN 1990 Eurokéd : Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukeci

CSN EN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukeci

CSN EN 1993 Eurokéd 3: Navrhovéani ocelovych konstrukci

CSN EN 1994 Eurokéd 4: Navrhovani spiazenych ocelobetonovych konstrukei
CSN EN 1996 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukei

CSN EN 1997 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei

CSN EN 206 Beton - Cast 1: Specifikace vlastnosti, vyroba 07/2014

Normy ostatni
CSN 73 6201  Projektovani mostnich objektt (10/2008),

CSN 73 6223 Ochrana proti nebezpecnému dotyku s zivymi ¢astmi trakéniho vedeni a proti
ucinktim vyfukovych plyni na objektech nad kolejemi Zelezni¢nich drah
TP 124 PK Ochrana objektu proti u¢inkiim bludnych proudt
CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukei
Vypracoval: Petr Jufica

MSS-projekt, s.r.o.
tel. 774 443 759
mail: jurica@mss-projekt.cz
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PROVIZORNI KONTEJNER
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