



Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

REVIZE Č.		DATUM	ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY:
PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ				

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL SZDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		ZAK. ČÍSLO MCO 17 - 104 - 232 - PS	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. JIŘÍ PARMA	ING. JIŘÍ PARMA	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVIL	ING. VÁCLAV KRATOCHVIL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS ING. PETR PAVLÍK	ING. PETR PAVLÍK	KONTROLOVAL JAKUB SATORIA	JAKUB SATORIA
KRAJ: Zlínský		POVĚŘENÝ OÚ: VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI	OBEČ: HUSTOPEČE N.B. až LEŠNÁ
"Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou"		ÚČEL	DSP
PS 02-28-01.1 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, definitivní TZZ		DATUM	PROSINEC 2018
Polohopisný výkres t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, 2. část		FORMÁT	9 x A4
		MĚŘITKO	1 : 1000
		ČÁST	D.1.2
		PŘÍLOHA	0102