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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
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Odpovědný projektant stavby: Ing. Jiří Malina 
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Technická zpráva 

1 Všeobecná část 

1.1 Všeobecné údaje 

Název stavby: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad 
Bečvou 

Název PS:  PS  03-14-01  žst. Lhotka nad Bečvou, místní kabelizace 

Místo stavby:  žst.  Lhotka nad Bečvou 

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

                           Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ 

Projektant:  Moravia Consult  Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

 

Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni projekt v souladu se Směrnicí č. 11/2006 GŘ 
SŽDC. Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do 
formy DPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení stavby). Projektová 
dokumentace je zpracována v rozsahu 60% a je nezbytné v realizační dokumentaci 
(zbývajících 40%) přizpůsobit konkrétní sortiment technologie vybranému dodavateli. 

1.2 Výchozí podklady 

Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady : 

- zadání stavby 
- místní šetření 
- výrobní porady 
- koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací 
- územní rozhodnutí 
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1.3 Související provozní soubory a stavební objekty 

S tímto PS přímo souvisí  

PS 03-14-01 žst. Lhotka nad Bečvou, místní kabelizace 

PS 03-14-02 žst. Lhotka nad Bečvou, sdělovací zařízení 

PS 06-14-01 Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přenosové zařízení 

PS 06-14-02 Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, DOZ 

PS 03-28-01 žst. Lhotka nad Bečvou, SZZ 

PS 03-28-01.1 žst. Lhotka nad Bečvou, definitivní SZZ 

PS 03-28-01.2 žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ 

SO 03-16-01 žst. Lhotka nad Bečvou, železniční spodek 

SO 03-17-01 žst. Lhotka nad Bečvou, železniční svršek 

PS 03-07-01 žst. Lhotka nad Bečvou, rozvodna NN 

SO 03-16-02 žst. Lhotka nad Bečvou, nástupiště 

SO 03-15-03 žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB 

SO 03-15-01 žst. Lhotka nad Bečvou, kabelovod 

1.4 Odchylky od předchozí  dokumentace   

  Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace v zásadě nejsou. Došlo 
pouze k upřesnění technického řešení náplně tohoto PS.    

1.5 Odchylky od platných norem a předpisů 

 Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. Žádné výjimky z norem a předpisů nejsou navrhovány. 

1.6 Technické řešení požadavků na interoperabilitu 

Pro zpracování projektu, jako podklad pro splnění požadavků z hlediska 
interoperability, byly použity národní zákony a vyhlášky, technické normy, interní předpisy, 
směrnice a vzorové listy. 
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1.7 Technické normy 

1.7.1 Přednostně platné normy pro návrh tohoto PS : 

• ČSN EN 50126  Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 
udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 

• ČSN EN 50128  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracováni dat - Elektronické systémy pro signalizaci 

• ČSN EN 50129  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy 

• ČSN EN 50125-3 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: 
Zabezpečovací a sdělovací zařízení  

• ČSN EN 50238  Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro 
detekování vlaků 

• ČSN EN 50159-1 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - část 1: Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech 

• ČSN EN 50159-2 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - část 2: Komunikace v otevřených přenosových zabezpečovacích systémech 

• ČSN EN 50121  Drážní zařízení - elektromagnetická kompatibilita 

• ČSN 33 4050  Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 

• ČSN 37 5711  Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními 
drahami 

• ČSN 34 7851  Sdělovací kabely dálkové 

• ČSN IEC 794-1  Optické kabely 

1.7.2 Vyhlášky a interní předpisy: 

• Vyhláška UIC 753-1  pro národní úroveň 

• Směrnice SŽDC, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních“ , v platném znění ( vč. změny č. 1 z 05/2010 a změny č. 1 přílohy 
č.1 z 04/2012), 

• Směrnice SŽDC, s.o. č. 20/2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční 
dopravní cesty, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových 
a souhrnných rozpočtů“ ve znění pozdějších změn, 

• Směrnice SŽDC, s.o. č. 16/2005 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
České republiky“ 

• Směrnice SŽDC, s.o. 27150/2017 – SŽDC – O14 „Základní technické specifikace dálkových 
kabelů (DOK) a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“ 
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1.7.3 Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS 

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení základních 
charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost  

ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 
elektrických zařízení 

ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 

ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

ČSN 34 2710  Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 

ČSN 73 0875  Navrhování elektrické požární signalizace 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6006  Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha 

1.7.4 Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC:   

TKP 7  Kolejové lože 

TKP 12  Chráničky a kolektory 

TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

TKP 28  Sdělovací zařízení 

TKP 32  Zařízení trati a traťové značky 

2 Technické řešení 

2.1 Stávající stav 

Místní kabelizace je nevyhovující a bude dotčena z velké části výstavbou nástupišť 
a rekonstrukcí kolejí. 

Je nepřípustné zasahovat do stávající kabelové sítě bez vědomí servisní organizace ČD-
Telematika a je nutné respektovat vyjádření č.j. 15077/2016 z 30.11.2016. 

Dodavatel PS musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví 
SŽDC s.o.  
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2.2 Navrhované řešení 

Pro pokládku sdělovacích kabelů v rámci místní kabelizace bude použita společná 
kabelová trasa s traťovým kabelem a trubkami HDPE. Ve stejné trase budou vedeny 
i zabezpečovací kabely. Sdělovací kabely budou umístěny v samostatném tlustostěnném 
žlabu 20x13cm ve společné trase.  Místní kabelizace je řešena v obvodu žst. jako přípolož 
do hlavní kabelové trasy s kabely sdělovacími a zabezpečovacími. V maximální možné míře 
bude také využito nového kabelovodu. Výběhy do tratě jsou řešeny výkopem  50/100cm. 
V rámci místní kabelizace budou napojeny venkovní telefonní objekty u vjezdových 
návěstidel, pomocných stavědel, u elektromagnetických zámků a na RD u přejezdů.  
Venkovní telefonní objekty jsou situovány cca 10m před vjezdovými návěstidly – typ plastové 
s ústředním napájením ve sloupku. Místní optická kabelizace bude sloužit pro potřeby DDTS 
a bude přivedena do ROV, REOV a dále v rámci výpravní budovy ze sdělovací místnosti do 
rozvodny NN a stavědlové ústředny. Místním optickým kabelem 12 vl. bude také nově 
napojena TS 22/0,4 kV. 

Dále se počítá s položením MK 5XN0,6 a HDPE trubky směrem do areálu DEZA a.s.. Kabel 
a HDPE trubka bude zakončen v rozvaděči SIS3 na hranici drážního pozemku dle situačního 
výkresu. Na kabelu bude vytvořena dostatečná rezerva. 

Stávající inženýrské sítě a nově navržené řády jsou řešeny v koordinační situaci. Vzorové 
koordinační příčné řezy jsou součástí koordinačních výkresů. Podchody pod kolejemi jsou 
řešeny ve stavebním objektu železničního spodku a délka chrániček vyváděných nad terén 
při postupném překonávání kolejiště bude 0,5m. 

V rámci stavby je nutné zajistit přepojení veškerého provozu na novou kabeláž a demontáž 
nahrazených kabelů v objektech, včetně vnitřní propojovací kabeláže. U přepojování je nutno 
zohlednit činnost související s přepojením a odzkoušením okruhů pověřeným servisem. 

V rámci PS místní kabelizace budou napojeny venkovní telefonní objekty u 
vjezdových návěstidel, MB telefony v provizorních stanovištích (závorářské, výhybkářské, 
zjišťovaní konce vlaku). Telefonní objekty v sousedních stanicích budou provizorně napojeny 
z nejbližšího stávajícího telefonního objektu.  

 

MPZZ 20,890 provizorní zabezpečovací zařízeníPS 03-28-01.2 žst. Lhotka nad Bečvou
St.I 21,600 výhybkářské stanoviště PS 03-28-01.2 žst. Lhotka nad Bečvou
St.II 20,533 výhybkářské stanoviště PS 03-28-01.2 žst. Lhotka nad Bečvou
Zv.I 21,789 PS 03-28-01.2 žst. Lhotka nad Bečvou
St.I 24,019 stanoviště pro zjišťování konce vlakuPS 03-28-01.2 žst. Valašské Meziříčí
St.I 15,875 stanoviště pro zjišťování konce vlakuPS 03-28-01.2 žst. Hustopeče nad Bečvou

závorářské stanoviště

 

Upozornění projektanta: Součástí stavebních úprav VB v Žst. Lhotka nad Bečvou je také 
rekonstrukce stropu ve sdělovací místnosti. Je třeba počítat s ochranou stávajících 
technologií vzhledem ke zvýšené prašnosti během rekonstrukce stropu. Vhodná opatření 
proti prašnosti jsou uvedeny v PS 03-14-02. 
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2.3 Kabelizace 

Místní kabelizace bude provedena celoplastovými kabely s protivodní zábranou.  
Kabely budou v provedení TCEPKPFLEZE 3XN0,6, 5XN0,6, 10XN0,6, 15XN0,6, 25XN0,6. 
Pro spojování kabelů budou použity spojky XAGA 500 v provedení CZ, které jsou určeny pro 
spojování kabelů s protivodní ochranou. Vodiče v těchto spojkách budou propojeny 
zářezovými moduly. Při použití spojky jako odbočné je nutno objednat soupravu pro 
odbočení, která není součástí soupravy spojky. Vrstva F kabelu bude ve spojkách rovněž 
propojena. V kabelových stojanech bude vrstva F ukončena na samostatné svorce a nebude 
trvale připojena na uzemnění. Připojí se pouze v případě měření. Kabel s izolací žil pěnovým 
polyetylénem má elektrickou pevnost mezi fólií a žilou jen 750V, proto se stínící fólie nebude  
připojovat trvale na uzemnění – pak je el. pevnost větší než požadovaných 1000V. 

Místní metalické kabely budou ukončeny na zářezových rozpojovacích páscích, které budou 
umístěny v nové sdělovací místnosti SŽDC zřízené ve stávající výpravní budově ve skříni 
19“ 42U. 

Místní optické kabely budou zakončeny v modulárních ODF. V technologické budově 
a dopravní kanceláři budou místní optické kabely ukončeny v modulárních ODF pro 144 vl. 
Místní optické kabely budou uloženy do HDPE mikrotrubiček různé barvy, které budou 
zafouknuty do červené HDPE trubky dle schématu kabelizace.  

V rámci kabelizace budou řešeny i provizorní stavy kabelizace (dočasné přeložky). Místní 
kabelizace bude využívat nového kabelovodu a dále bude jako přípolož v rámci výkopů 
profese zab.zař a elektro. 

Rozsah místní kabelizace s označením kabelu, délky a případně ukončením je uvedeno na 
blokovém schématu kabelizace. 

Veškeré kabelové komory a spojky budou označeni podzemními označníky. 

Bude zpracována kabelová kniha MK. 

Pokládky kabeláže realizovat po ukončení významných zemních prací, především po 
ukončení prací těžké mechanizace! 

2.4 Zemní práce 

Zemní práce v tomto provozním souboru budou provedeny jen v případě pokud 
nebudou připoloženy do společné kabelové trasy s kabely zab. zař. neboť místní sdělovací 
kabely budou připokládány do hlavních kabelových tras s kabely sdělovacími a 
zabezpečovacími. Dále bude pro kabely místní kabelizace využito nového kabelovodu. 
Zabezpečovací a sdělovací kabely v obvodu žst. budou uloženy v tlustostěnných žlabech 
v zemní kabelové trase ve výkopu a volném výkopu a kryty výstražnou fólií. Krytí kabelové 
trasy ve žlabech bude minimálně 0,4m. 

Podchody pod kolejemi jsou součástí železničního spodku a budou provedeny  PE 
chráničkami průměru 160mm. 
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Na základě požadavků investora byly inventarizovány dřeviny potenciálně zasaženy 
stavebními pracemi. Výstupy jsou uvedeny v části projektové dokumentace B.3.6 
Dendrologický průzkum. Dřeviny, které není nutné kácet a lze zajistit jejich ochranu, budou 
dle legislativních předpisů v době stavebních prací chráněny proti poškození, a to zejména 
v souladu s normou ČSN 83 9061 (2006): Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a standardu AOPK 
ČR  SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Jedná se především o stromy 
č. 123, 124, 125 a 126 v prostoru nádraží Valašské Meziříčí (viz Dendrologický průzkum), 
kdy v tabulce dat dendrologického průzkumu jsou tyto dřeviny uvedeny s poznámkou 
„ochrana“. 

Obecné zásady pro vedení kabelových tras 

Na základě rozboru problematiky týkající se vedení kabelových tras podél železničního 
tělesa za účasti zástupců provozovatelů kabelových rozvodů, železničního tělesa i umělých 
staveb, se zástupci odborných složek SŽDC byly v předcházejících stavbách schváleny 
zásady, které představují rozhodující podklad pro návrh kabelové trasy, která je předmětem 
tohoto projektu. Jedná se zejména o  následující zásady a kritéria:  

 uložit kabelové rozvody pokud možno na drážní pozemek. V tomto případě je 
pravděpodobnost narušení kabelů cizím zaviněním minimální.  

 v mezistaničních úsecích, to je v rozsahu od nového vjezdu po nový vjezd 
sousedních železničních stanic, budou všechny zemní práce součásti jednoho PS 
včetně zajištění jejich ochrany před mechanickým poškozením, to je kabelových 
žlabů nebo otvorových chrániček pod zpevněnými plochami. 

 v místech křížení kabelů s kolejemi, jejichž sanace je součástí této stavby budou 
chráničky pro kabely zahrnuty v objektu železničního spodku. Chráničky pod 
kolejemi, jejichž rekonstrukce není součásti této stavby budou zahrnuty do 
příslušného stavebního objektu nebo provozního souboru, který křížení vyvolal.  

 ve výjimečných případech jako nouzové řešení je povoleno uložit kabely do 
pochozích kabelových žlabů do banketu železničního tělesa s tím, že musí být 
dodrženy zásady stanovené předpisem S4.    

 v těch místech na trati, ve kterých bude nutno vést kabely mimo hlavní kabelovou 
trasu budou zemní práce zahrnuty v provozním souboru, který pokládku příslušných 
zabezpečovacích kabelů řeší.   

 v železničních stanicích  budou celkové náklady na zemní práce ve společné 
kabelové kynetě obsaženy v jednom PS, jak je tomu v mezistaničních úsecích, ale 
budou zahrnuty v podobě nákladů odpovídajících realizaci  poměrné části zemních 
prací v  jednotlivých SO a PS, které pokládku do společné kynety navrhují. Přitom je 
vytyčovacími body zadáván střed společné kynety. 

2.5 Ukončení místních kabelů 

Plněné kabely budou ukončeny na rozpojovacích zářezových páscích, které budou 
umístěny v kabelové skříni  KS  MK 19“ 42U ve sdělovacích místnostech v technologické 
budově. 

Po skončení prací bude na všech místních kabelech provedeno  měření.   
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Budou   provedena tato ss. měření 

- kontinuita žil 
- smyčková rezistence 
- izolační rezistence žil 
- rezistence stínící fólie 
- izolační rezistence stínící fólie 
- izolační rezistence pancíře 
- rezistence uzemnění u kabelových rozvaděčů – objektů 
- vyrovnání kapacitních nerovnováh ( u kabelů nad 1,6km) 

Součásti PS je přepojení kabelů.   

Závěrečná měření na veškeré kabeláži budou realizována po ukončení veškerých terénních 
prací!  

Měření optického kabelu 

Kvalita jednotlivých provedených svarů se kontroluje a statisticky vyhodnocuje přímo 
v průběhu montáže svářečkou. 

Po dokončení montáže každé kabelové spojky se doporučuje provést měření útlumu 
každého svařeného vlákna. To platí i o zapojení optických vláken v optických rozvaděčích. 

Další měření útlumu všech vláken s vytištěním měřicího protokolu se navrhuje provést po 
dokončení montáže jednotlivých úseků kabelové trati mezi konektory sousedních optických 
rozvaděčů.   

 

 

V rámci tohoto měření by se mělo provést : 

 měření přímou metodou na třech vlnových délkách 1310 nm, 1550 nm i 1625nm a to 
v obou směrech včetně vyhodnocení průměrných hodnot 

 měření reflektometrem na třech uvedených vlnových délkách alespoň z jedné strany. 

Jednotlivá měření musí prokázat, že přenosové parametry dodaného optického kabelu jsou 
v souladu s údaji v technických podmínkách, že montáž byla provedena kvalitně. 

Na trubkách HDPE bude provedena kalibrace a hermetizace. 

Parametry optického kabelu musí splňovat hodnoty dle č.j. 22942/2015-SŽDC O14  

Závěrečná měření na veškeré kabeláži budou realizována po ukončení veškerých terénních 
prací!  

2.6 Požadavek na vytyčení inženýrských sítí  

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
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vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize 
mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 
upravena.  

3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 

Při všech montážních prací je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení 
ČSN a TNŽ. Zejména pak bezpečnostní předpisy.     

3.1 Požárně bezpečnostní opatření  

Na vstupech kabelů do objektu a v požárně dělících konstrukcích budou osazeny požární 
ucpávky. Otvory v požárně dělících konstrukcích budou osazeny požárními uzávěry. Požární 
uzávěry a ucpávky budou provedeny dle platných norem a předpisů a budou označeny. 
 
Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi a na vstupech do objektu, budou opatřeny 
požárními ucpávkami EI15. Vstupy do objektu z kabelovodu budou opatřeny požárními 
ucpávkami s odolností EI 60 DP1. 
 
Po ukončení stavby předá stavební firma investorovi následující doklady k požárním 
ucpávkám: 

- doklad o montáži  
- doklad o oprávnění osob k montáži 
- doklad o kontrole provozuschopnosti 
- doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ 

 

Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 
odpady.   

Požadavky na další stupeň dokumentace 

Tento objekt je třeba v další přípravě doprojektovat do úrovně prováděcích projektů 
s ověřením přepojování okruhů a s určením způsobu uložení kabelů v jednotlivých 
úsecích trasy. 

 

 

V Brně, prosinec 2018     Vypracoval: Jaroslav Dittrich 

 


