



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: 1808/2015-SSV

VYŘIZUJE: Ing. Jaromír VACULÍK

TEL.: +420 722 819 307

E-MAIL: Vaculik@szdc.cz

DATUM: Olomouc/26.02.2015

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: -

POČ. LISTŮ PŘ.: -

## **Dodatečné informace č. 2 – „Revitalizaci trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov“**

Vážený dodavateli,

na základě žádosti o dodatečnou informaci zájemců o zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Revitalizaci trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov**“ zveřejněné na Věstníku veřejných zakázek dne 23.12.2014 pod evidenčním číslem VZ 404824 Vám níže uvádím její obsah s odpovědí k dalšímu využití při zpracování Vaší nabídky:

### **Dotaz č. 1:**

*SO 10-19-01*

*U položek č. 27, 28 (OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM - 33,920 m) je zřejmě uvedena stejná položka dvakrát. Je to tak správně?*

### **Odpověď:**

Položka byla uvedena duplicitně, přílohou zasíláme opravený soupis prací.

### **Dotaz č. 2:**

*SO 16-19-02*

*Položka č. 40 (DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM - 292,500 T) je udávána v tunách, výměra v tunách je to správně? Nemělo by se jednat o demontáž zábradlí a tedy 292,500 kg?*

### **Odpověď:**

Tento dotaz byl již odpovězen v dodatečných informacích č. 1, čj. 1362/2015-SSV.

### **Dotaz č. 3:**

*Dle zadávací dokumentace, Části 2 Pokynů pro dodavatele, bodu 16.1, je požadováno od uchazečů poskytnutí jistoty za nabídku ve výši 16 mil.Kč, a to ve formě bankovní záruky, pojištění záruky nebo složením částky na účet zadavatele.*

*Žádáme zadavatele o informaci, zda je možné jistotu za nabídku složit z jednotlivých bankovních záruk za nabídku členy společnosti (sdružení) v součtu až do výše požadované zadávací dokumentací?*

*Tedy, že každý člen společnosti (sdružení) poskytne jistotu za nabídku formou bankovní záruky ve výši svého podílu na Společnosti (sdružení).*



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

### **Odpověď:**

Zadavatel připouští, aby jistota za nabídku poskytnutá ve formě bankovní záruky byla složena z jednotlivých bankovních záruk poskytnutých jednotlivými členy společnosti nebo jiného seskupení dodavatelů za předpokladu, že celková výše takto zaručené peněžní částky bude odpovídat výši jistoty požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Smlouva o společnosti nebo jiném seskupení dodavatelů musí v takovém případě obsahovat právo zadavatele na plnění ze všech takto předložených bankovních záruk i v případě, že své povinnosti zakládající právo na plnění podle § 67 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nesplní i jen některý z účastníků společnosti nebo jiného seskupení dodavatelů.

### **Dodatečné informace z vlastního podnětu:**

Zadavatel tímto rovněž podává dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti, a to v souladu s § 49 odst. 4 zákona následujícího obsahu:

Upřesnění se týká:

SO 14-15-22, zastávka Rtně v Podkrkonoší, stavební úpravy v budově SŽDC (v části projektu E\_02\_01\_Pozemni\_objekty): ve které dle stanoviska HZS Královehradeckého kraje musí být vstupní dveře s požární odolností EI15DP1-C. Přílohou zasíláme aktualizovanou část B. 4.2 – Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany, aktualizovaný výkres 2.03 a nový soupis prací

PS 16-28-31, Malé Svatoňovice – Trutnov střed, přejezdová zabezpečovací zařízení (v části projektu D\_01\_ZabZar): u přejezdu v km 35,720 dochází ke změně trasy kabelu, který bude nově veden po pozemku parcelní číslo 474 ve vlastnictví SŽDC (LV 778) oproti původní trase po pozemku parcelní číslo 481/1 ve vlastnictví Královehradeckého kraje (LV 319), vše v k.ú. Malé Svatoňovice. Změna trasy nemá vliv na soupis prací.

Přílohou zasíláme:

- seznam souřadnic vytyčovacího výkresu (příloha č. 3)
- situaci přejezdu v km 35,720 - zabezpečovací zařízení (příloha č. 1)
- situaci přejezdu v km 35,720 – dopravní značení (příloha č. 2)
- situaci přejezdu v km 35,720 – vyzářovací trojúhelníky (příloha č. 3)
- situaci přejezdu v km 35,720 – rozměry dle ČSN 34 2650 (příloha č. 4)
- situaci přejezdu v km 35,720 – rušení zařízení (příloha č. 5)

SO 05-01-01, ŽST Smiřice, úprava trakčního vedení (v části projektu E\_03\_01\_Trakce): v ŽST Smiřice dochází k posunu trakční podpěry 16AN, nově bude podpěra umístěna na pozemku parcelní číslo 820/8 ve vlastnictví SŽDC (LV 1315) oproti původnímu umístění na pozemku parcelní číslo 828/1 ve vlastnictví ČR Státní statek Jeneč (LV 1245), vše v k.ú. Smiřice.

Přílohou zasíláme:

- polohový plán (příloha č. 3)
- stavební plán (příloha č. 4)
- příčné řezy (příloha č. 7)
- sjízdnost kolejí (příloha č. 8)
- tabulku souřadnic stožárů (příloha č. 10)
- soupis sestavení (příloha č. 11)
- soupis prací (příloha č. 12) v pdf a xls



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

ČÁST B. 10 – Geotechnický a stavebnětechnický průzkum: průzkum doplňujeme o přílohu č. 5 - Ověřovací zkoušky kontaminace štěrkového lože.

Přílohou zasíláme:

- ověřovací zkoušky kontaminace štěrkového lože (příloha č. 5)
- plán odběru vzorků (příloha č. 5.1)
- protokoly o odběru vzorků (příloha č. 5.2)
- protokoly o zkouškách (příloha č. 5.3)

ČÁST H – Doklady: přílohou zasíláme aktualizaci a doplnění dokladové části u částí:

- H. 7.1 Stanoviska DOSS
- H. 7.2 Změna zabezpečení přejezdů
- H. 8.1 Dokladová část
- H. 9.1 Smlouvy s vlastníky pozemků
- H. 9.2 Smlouvy O2 přeložky

ČÁST I – Geodetická dokumentace: přílohou zasíláme aktualizaci geodetické dokumentace u níže uvedených výkresů:

- I\_00\_01\_Rozpiska
- I\_1\_01\_Technická zpráva
- I\_2\_00\_01\_Rozpiska
- I\_2\_01\_Pozemky dotčené stavbou
- I\_2\_3\_00\_01\_Rozpiska
- I\_2\_3\_02\_TU\_1601\_Výkres km 25,4 – 29,8
- I\_2\_3\_04\_TU\_1601\_Výkres km 31,2 – 32,8
- I\_2\_3\_10\_TU\_1651\_Výkres km 12,8 – 14,3
- I\_2\_3\_11\_TU\_1651\_Výkres km 14,3 – 15,4
- I\_2\_3\_12\_TU\_1651\_Výkres km 14,3 – 15,4
- I\_2\_3\_13\_TU\_1651\_Výkres km 16,5 – 17,2
- I\_2\_3\_16\_TU\_1651\_Výkres km 19,1 – 20,0
- I\_2\_3\_28\_TU\_1651\_Výkres km 34,3 – 36,4
- I\_2\_3\_33\_TU\_1651\_Výkres km 42,0 – 42,6
- I\_2\_3\_34\_TU\_1651\_Výkres km 42,6 – 43,4
- I\_4\_00\_01\_Rozpiska
- I\_4\_01\_Seznam souřadnic PS a SO
- I\_4\_6\_Výkres km 32,2 – 32,9
- I\_5\_00\_02\_2015\_Rozpiska
- I\_5\_01\_Seznamy souřadnic lomových bodů
- I\_5\_02\_Výkres km 26,7 – 29,7
- I\_5\_04\_Výkres km 30,8 – 33,3 a 10,0 – 11,7
- I\_5\_09\_Výkres km 13,2 – 14,6
- I\_5\_10\_Výkres km 14,6 – 16,0
- I\_5\_12\_Výkres km 16,9 – 17,9
- I\_5\_14\_Výkres km 19,1 – 21,1
- I\_5\_25\_Výkres km 35,4 – 37,5
- I\_5\_29\_Výkres km 42,1 – 42,7



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

Nové znění výše uvedených částí zadávací dokumentace tvoří přílohu této dodatečné informace a vzhledem k velkému objemu dat bude uveřejněno na webovém portálu <http://www.uschovna.cz/>.

**Uchazeči jsou povinni v zadávacím řízení použít nové znění částí zadávací dokumentace.**

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel provedl shora uvedené úpravy zadávacích podmínek, **prodlužuje** zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 věta první zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), **lhůtu pro podání nabídek o 4 kalendářní dny.**

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 402603).

V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

**Oddíl IV. 3.3):**

ruší se datum 5.3.2015 v 12:00 hod. a nahrazuje se datem **9.3.2015 v 12:00 hod.,**

**Oddíl IV. 3.4):**

ruší se datum 5.3.2015 v 12:00 hod. a nahrazuje se datem **9.3.2015 v 12:00 hod.,**

**Oddíl IV. 3.7):**

ruší se datum 5.3.2015 v 12:15 hod. a nahrazuje se datem **9.3.2015 v 12:15 hod.**

**Přílohy:**

Vzhledem k velkému objemu dat související s těmito dodatečnými informacemi jsou všechny výše uvedené přílohy uloženy na: [www.uschovna.cz](http://www.uschovna.cz) pod číslem záilky [EAZB8KGG45YM6PKK-NNM](http://www.uschovna.cz/zasilka/EAZB8KGG45YM6PKK-NNM), viz [www.uschovna.cz/zasilka/EAZB8KGG45YM6PKK-NNM](http://www.uschovna.cz/zasilka/EAZB8KGG45YM6PKK-NNM). V případě jakýchkoliv komplikací s přístupem k těmto datům kontaktujte Ing. Jaromíra Vaculíka, který vyřizuje tento spis.

V Praze dne

26.2.2015

**Ing. Jarmila Ozimá**

ředitelka odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 1604  
ze dne 13.06.2013

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace