



Naše zn. 7424/2019-SZDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2
Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš
Mobil 722 819 305
E-mail KlimesJa@szdc.cz
Datum 26. srpna 2019

Věc: Rekonstrukce a optimalizace budovy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

2.1.2.1_Technická zprava DPS - D.6 - „*Objekt má sedlovou střechu s dřevěnou konstrukcí krovu, s keramickou krytinou (ta byla nedávno měněná)*“ ve VV – na zál.E2.1. Stavební část je pol. 307 – M - 596R0001 - taška keramická - připodobnit stávající krytině.
Žádáme o vysvětlení, jakou krytinu (přesnou specifikaci) máme ocenit.

Odpověď:

Stávající střešní krytina je tvořena asymetrickou zvlněnou betonovou taškou Bramac Moravská plus v barvě cihlově červená. Přílohou zasíláme aktualizovaný soupis prací – díl 765 Krytina skládaná na položky pro betonovou krytinu. Při zpracování nabídky celý díl 765 stávajícího rozpočtu – položky číslo 306 -315 nahradte dílem novým s položkami číslo 500-509.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny. Z důvodu zmeškání lhůty pro uveřejnění vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace č. 1 prodlužuje zadavatel lhůtu o jeden pracovní den navíc, celkem tedy 3 pracovní dny, a to ze dne 29. 8. 2019 do 10:00 hod. na den **3. 9. 2019 do 10:00 hod.**

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **3. 9. 2019 do 10:00 hodin**“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

Soupisy prací-

D1_díl_765 - Rekonstrukce a optimalizace budovy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou [zadání]
Technický výkres – moravska-rozmery-techobr

V Olomouci dne

26.8.2019

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace