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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. STAVBY 

 

Název stavby: Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba 

Stupeň dokumentace: PROJEKT dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 

Charakter stavby: Liniová stavba 

Číslo ISPROFIN: 327 321 4901 

Číslo ISPROFOND: 521 372 0005 

Číslo SoD objednatele: E618-S-2670/2014/SIJ 

Číslo SoD zhotovitele: 14 221 201 

Charakter stavby: Revitalizace a optimalizace železniční trati 

Druh stavby: Liniová stavba 

Kategorie dráhy: Celostátní dráha 

Traťový úsek: Železniční dopravny: žst. Luštěnice, žst. Dobrovice, výhybna Bezděčín, 
žst. Mladá Boleslav hl.n. (vše mimo traťové úseky) 

Region: Středočeský 

Krajský úřad: Středočeský kraj 

Městský úřad: Mladá Boleslav 

Obecní úřady: Luštěnice, Kosořice, Dobrovice, Vinařice u Dobrovice, 
Nepřevázka, Mladá Boleslav, Vinec, Krnsko, Jizerní Vtelno, 
Hrušov, Chotětov 

Katastrální území: k.ú. Újezd u Luštěnic, , k.ú. Luštěnice , k.ú. Voděrady u Luštěnic, k.ú. 
Kosořice, k.ú. Dobrovice, k.ú. Vinařice u Dobrovice, k.ú. Sýčina, k.ú. 
Nepřevázka, k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi, k.ú. Chrást u Mladé 
Boleslavi, k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi, k.ú. Vinec, k.ú. Řehnice, k.ú. 
Krnsko, k.ú. Jezerní Vtelno, k.ú. Hrušov nad Jizerou, k.ú. Chotětov,  

Začátek stavby: žst. Luštěnice km 16,413 ve staničení trati č. 071 Nymburk – Mladá 
Boleslav (s přesahem technologických profesí do úseku 
Nymburk - Luštěnice) 

Konec stavby: žst. Mladá Boleslav hl.n. km 72,765 ve staničení trati č. 070 Praha - 
Turnov (s přesahem technologických profesí do žst. Chotětov – trať 
č. 070 směr Praha a směrem na žst. Mladá Boleslav město – trať č. 064 
Mladá Boleslav - Stará Paka a směrem na žst. Bakov nad Jizerou – trať 
č. 070) 

Srovnání staničení tratí:  cca km 29,420 trati Nymburk – Mladá Boleslav = km 71,800 trati 
Praha - Turnov; cca km 72,780 trati Nymburk – Mladá Boleslav = km 
14,500 trati Mladá Boleslav - Stará Paka 
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Rozsah úseku stavby „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba“: 

 Žst. Luštěnice  km 16,413 – 17,460 
 TÚ Luštěnice – Dobrovice km 17,460 – 20,992 
 Žst. Dobrovice km 20,992 – 21,905 
 TÚ Dobrovice – Bezděčín km 21,905 – 24,794 
 Výh. Bezděčín km 24,794 – 25,643 
 TÚ Bezděčín – Mladá Boleslav km 25,643 – 29,178 
 Žst. Mladá Boleslav, hl.n. km 29,178 - 72,765 
 Ml. Boleslav – Chotětov km 60,650 – 71,600 
 Ml. Boleslav – Bakov km 72,765 – 72,811 
 Ml. Boleslav - Ml. Boleslav město km 72,765 – 14,696 

Datum zpracování dokumentace:  09/2014 

 

2. ÚDAJE O OBJEDNATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Zadavatel (investor): 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 

IČO: 70994234 
DIČ: CZ 70994234 

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384. 

 

Zastoupená zmocněnou zastupující organizací: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955 
190 00 Praha 9 

Ústřední orgán investora: Ministerstvo dopravy ČR 

 

3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
SUDOP PRAHA a.s. 
Olšanská 1a 
130 80 Praha 3 

IČO: 25793349 
DIČ: CZ 25793349 

Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6080. 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavol Bartoš - autorizovaný inženýr v oboru dopravní 
stavby - ID00 č. 0010418 
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Stavebně architektonické řešení:  Ing. arch Martin Dušek                        
 Statický posudek:    Ing. Jindřiška Šmídová 

PBŘ     Ing. Jan Rampas 
Vzduchotechnika:   Ing. Jiří Jirousek 
 Výkaz výměr a rozpočet:   PROPOS – Jiří Sedláček 

4. VÝCHOZÍ PODKLADY A PRŮZKUMY 

 Zvýšení výkonosti tratě Nymburk Mladá Boleslav – studie proveditelnosti 05/2012 

 Přípravná dokumentace stavby (2013) 

 Územní rozhodnutí stavby 

 Zadávací dokumentace stavby 

 Mapové a geodetické podklady 

 Místní šetření 

 Geotechnický průzkum 

 Radonový průzkum 

 Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních souborů 

 Požadavky jednotlivých složek ČD a SŽDC uplatněné na výrobních poradách 

 Požadavky jednotlivých zpracovatelů technologických profesí 
 

5. NÁVAZNOST NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ STUPEŇ DOKUMENTACE 

Pro tento stavební objekt byla vypracována přípravná dokumentace v r. 2013 (SUDOP Praha 
a.s.). Dokumentace byla zpracována dle „Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 SŽDC s.o.“ 
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, změna č.1. 
Přípravná dokumentace byla řádně projednána a schválena. 

Oproti přípravné fázi projektu se změnila poloha objektu – objekt byl přesunut dále od 
kolejiště v návaznosti na změnu kolejového řešení 

 

6. CHARAKTERISTIKA A ÚČEL SO 

Budova bude umístěna na stávající panelové manipulační ploše poblíž výpravní budovy. Koncepcí a 
umístěním byla stavba přejata z přípravné fáze projektu z roku 2013. Technologický objekt je 
z konstrukčního i architektonického hlediska uvažován zejména pro uložení a bezobslužný provoz 
zabudované technologie, s dočasně obsazenou místností dopravní kanceláře. Objekt je přízemní, 
nepodsklepený opatřený sedlovou střechou. Dispozičně je rozdělen do 9 místností s vlastními vstupy 
podle funkce:  

- rozvodna vysokého napětí,  
- trafo 
- rozvodna NN 
- Přes chodbu přístupné místnosti sdělovací zařízení, stavědlová ústředna s místností Baterií a 

dopravní kancelář s WC.  
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Kromě dopravní kanceláře není v objektu počítáno s trvalým pohybem a pobytem osob. Objekt bude 
z důvodu hygienických požadavků na obsazení pracoviště v dopravní kanceláři napojen na vodovodní 
řad v rámci SO 15-71-01. 
Likvidace splaškových vod je řešena v rámci SO 15-70-01 
Likvidace dešťových vod je řešena v rámci SO 15-70-01  

 

6.1 Majetkoprávní vztahy  08/2014 

Informace o pozemku dle šetření v katastru nemovitostí 
Parcelní číslo:  298/1 
Obec: Dobrovice  [535672] 
Katastrální území: Sýčina [761630] 
Číslo LV:  194 
Výměra [m2]:  21365 
Způsob využití: dráha 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 
Vlastnické právo 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1  
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Nejsou evidována žádná omezení. 
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

6.2 Účelové jednotky SO 

Kapacitní údaje objektu 

- půdorysné rozměry:     17,65 x 8,6 m 

- zastavěná plocha SO:     151,79 m2 

- obestavěný prostor SO:     851,28 m3 

- celková podlahová plocha místností:   121,72 m2 

- výška budovy nad terénem k hřebeni střechy  5,4 m 

6.3 Popis stávajícího stavu 

Budova bude umístěna na zpevněné panelové ploše v areálu ŽST Dobrovice. Pozemek je 
volný s lokálním výskytem vzrostlé zeleně (3ks s průměrem kmene do 30 cm) a náletových dřevin 
malého vzrůstu (do 5m2). Pozemek v současnosti slouží jako součást manipulační plochy v ŽST 
Dobrovice a povrch je v celé ploše zpevněn železobetonovými panely. Ve vzdálenosti 1,5m od nově 
navržené budovy je v současnosti umístěn sklad s nákladovou rampou. Oba tyto objekty budou před 
započetím stavebních prací odstraněny. V rámci souvisejících SO žel spodku a demolic viz kapitola 
Související SO. 
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7. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

7.1 Zasituování a výškové osazení 

Objekt je zasituován v km 21,433 vpravo, na stávající manipulační ploše v areálu ŽST 
Dobrovice.  

Budova je osazena podélnou fasádou rovnoběžně s kolejovou trasou. Minimální vzdálenost 
budovy od osy nejbližší koleje je 5,7m. 

7.2 Vytyčení 

Dokumentace tohoto SO obsahuje vytyčovací výkres. Součástí projektu je dále samostatná 
část – geodetická dokumentace. 

Podle místních podmínek se před zahájením zemních prací objekt vytyčí lavičkami. Také se 
zřetelně označí výškový bod, od kterého se odvodí +/- 0,000 objektu. 

7.3 Zemní práce  

Hlavní výkopová jáma bude provedena po sejmutí vrstvy železobetonových panelů, které 
tvoří povrch plochy pro umístění stavby. Základové pasy buou betonovány do rýh s použitím 
jednostranného bednění v místě přechodu do podkladní desky. Objekt bude založen v nezámrzné 
hloubce. Před provedením výkopů je nutno prověřit staveniště, zda je prosté inženýrských sítí.  

 
Informace o geologických poměrech: 
Na základě geotechnického průzkumu provedeného v červnu r. 2013 a jeho vyhodnocení je 

pro objekt stanovena 1. geotechnická kategorie (geotechnické konstrukce, ve smyslu ČSN EN 1997-1 
– Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla) . 

Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 2m pod terénem. Podzemní voda vykazující 
agresivitu stupně XA3 podle ČSN EN 206-1 dle závěrů geotechnického průzkumu nebude trvale 
ovlivňovat základy objektu do hloubky cca 1,5. Z bezpečnostních důvodů byl materiál základových 
konstrukcí nechráněných hydroizolací zvolen v souladu se zjištěním zvýšené agresivity prostředí 
v třídě odolnosti XA3. 

Základové poměry v podloží objektu byly vyhodnoceny jako jednoduché 

Během případných výkopových prací budou těženy zeminy spadající do I. třídy těžitelnosti 
podle SŽDC TKP kapitola 3 „Zemní práce“. 

Prostředí základových konstrukcí budou tvořit zeminy typu Q1, případně typu Q2 (jeho 
mocnost a prostorové rozšíření se může výrazně měnit). Zeminy z výkopů typu Q1 jsou hodnoceny 
jako nevhodné do náspů, zeminy typu Q2 do náspů jako vhodné. 

7.4 Radonové riziko 

Měření bylo prováděno v 08/2014 z důvodu prokázání požadavků kladených na zakládání 
staveb vyhláškou č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., o požadavcích na omezování 
ozáření z radonu. Stanovení bylo provedeno podle metodiky CSI a.s. Praha pro stanovení radonového 
indexu pozemku, schválené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v lednu 2005. Kompletní 
posudek je obsažen v souhrnné části projektu B.2 . 

Výsledky průzkumu: 
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Oblast stavby z geologického zatřídění: do 1 m f. SUDOP Praha a.s. jako S3,F5. 

Plocha stavby byla zatříděna z hlediska kategorie propustnosti základové půdy ve smyslu ČSN 
731001 jako vysoko propustná. 

Na základě provedeného šetření byl pro pozemek stanoven radonový index:  střední 
radonový index pozemku  (dříve střední radonové riziko)     

Statistické charakteristiky souboru měření OAR ve vzorcích půdního vzduchu: 

Velikost souboru  =        15  vzorků 

Min. hodnota souboru   =        5,8 kBq/m3   

Max. hodnota souboru   =       16,3 kBq/m3 

Hodnota 3 kvartilu souboru  =       14,8 kBq/m3   

Průměrná hodnota souboru  =       12,5 kBq/m3  

Hodnota mediánu souboru  =       12,9 kBq/m3   

Počet měření pro které je OAR menší než 1 kBq/m3  =   žádné                            

Navrhovaná opatření: Požití izolací proti vodě a zemní vlhkosti, která má současně atest pro 
použití jako izolace proti radonu. Konkrétní výrobek není předepsán, musí však vyhovět požadavkům 
normy ČSN 730601 na součinitel difúze radonu při současném splnění požadavků na provádění 
(zejména požadavek na zajištění vzduchotěsnosti spojů hydroizolace, zajištění prostupů atd.). 

7.5 Základy 

Založení objektu vychází z výsledků a doporučení geotechnického průzkumu a výsledků 
statického výpočtu. 

Základy budovy budou tvořit betonové základové pasy. Nad pasy je provedena vyztužená 
roznášecí deska. Spodní části pasů budou betonovány přímo do výkopů, vyšší do bednění.  

Dále je před betonáží základových pasů nutné uložit do rýhy a bednění zemnící pásky, které 
budou vytaženy na fasádu objektu pro napojení na zemnící a měřící soustavu.  

Podkladní betonová deska je navržena v tl. 100 mm vyztužené svařovanou KARI sítí  
8/150/150. Z důvodu elektrického propojení je nutné sítě ukládat s přesahy 300 mm a konstrukčně je 
svařit a připojit na uzemňovací systém objektu. Je to sekundární ochrana proti bludným proudům.  

Přenos svislých zatížení do základových pasů zprostředkovává roznášecí základová deska tl. 
200mm. Výkres výztuže a materiálová specifikace viz část stavebně konstrukční. 
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7.6 Hydroizolace 

Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti je položena na podkladní betonovou desku. Skládá se 
z penetračního nátěru a natavovaného hydroizolačního pásu z modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou ze skelné tkaniny. Na vnějším líci obvodových stěn je izolace vytažena na výšku soklových 
keramických cihel, do výšky min. 150mm nad úroveň terénu. Hydroizolace bude současně plnit funkci 
protiradonové izolace k čemuž musí být opatřena příslušným průkazem. 

Pod střešní krytinou z titanzinkového plechu bude provedena systémová pojistná 
hydroizolační vrstva - kontaktní, s drenážní vrstvou pro použití pod plechovou krytinu. Hydroizolace 
bude lepena případně kotvena dle technologického předpisu použitého střešního systému na 
napenetrované bednění z OSB desek. 

7.7 Svislé obvodové a vnitřní konstrukce 

Svislé obvodové konstrukce skladebné tloušťky 400 mm budou provedeny z keramických 
tepelně izolačních bloků typu therm. metrického formátu. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno 
z dutinových cihelných bloků tl. 250mm téhož výrobce z důvodu zajištění kompatibility. Příčka o 
sklad. tl. 150 mm bude vyzděna z keramických bloků vhodných pro kotvení prvků technologie, 
popřípadě vedení ele. rozvodů. Příčky musí splňovat požadovanou požární odolnost dle části PBŘ. 

7.8 Vodorovné konstrukce – překlady, věnce a stropy 

Nad otvory budou použity systémové keramické překlady ke skutečně použitému typu 
keramických bloků. U otvorů v obvodových stěnách bude mezi překlady vložena tepelná izolace 
z polystyrenu tl. 100 mm. Překlady budou uloženy na nosné zdivo dle technologického postupu 
výrobce: musí být uloženy do maltového lože min. 125 mm délkou uložení po každé straně pro délku 
překladu do 1750 mm, jinak dle technol. předpisu výrobce.  

Pod stropem bude proveden železobetonový obvodový ztužující věnec výšky 250 mm, jako 
podklad pro uložení stropních panelů, s tepelnou izolací z  pěnového polystyrenu tl. 100 mm. Věnec 
je výztuží propojen s Železobetonovým ztužujícím věncem v úrovni stropní desky výšky 165 mm, 
který bude proveden po osazení stropních panelů. Podrobnější řešení tvaru a vyztužení věnců viz část 
stavebnš konstrukční.  

Stropní nosná konstrukce je navržena ze železobetonových dutinových panelů tl. 165 mm (š. 
1200 mm + doplňkové šířky).  Ze statického výpočtu vyplývají návrhové hodnoty panelů a způsob 
jejich uložení na podélné obvodové stěny. 

7.9 Střešní konstrukce 

Objekt má tradiční sedlovou střechu se sklonem 20º. Krov je tvořen konstrukcí se sbíjenými 
vazníky – provedení patrné z příčného řezu a stavebně konstrukční části. Zde jsou uvedeny i navržené 
profily jednotlivých prvků. Přístup do podkroví je pouze za účelem revize a údržby, prostor nebude 
jinak využíván. 
Střešní plášť: 

-střešní krytina z plechových šablon 400x400mm TiZn tl. 0,7mm 
-systémová pojistná hydroizolační vrstva, kontaktní, s drenážní vrstvou pro použití pod 
plechovou krytinu   
-bednění z OSB desek typu 3N PD (vlhkuodolné, pero-drážka) tl. 22mm  
-sbíjené nosníky 
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Strop: 
-Geotextilie 300 g/m2 
-Tepelnáizolace z minerálnívlny s podélnými vlákny tl. 120mm 
-Železobetonové dutinové panely tl. 165mm 
-Stěrková omítka, bílá malba 

Střecha bude provětrávána přes podélné štěrbiny 2 x š. min 50mm (v celé délce objektu) 
umístěné zdola v místě vyústění pojistné hydroizolace. Štěrbiny budou zakryté páskou plastové síťky 
proti hmyzu. Rozmístění větracích průduchů u hřebene se provede dle technických podmínek 
výrobce krytiny s přihlédnutím k lokalitě stavby. 

Na panelech bude položena tepelná izolace z minerálních vláken tl. 120 mm krytá geotextilií 
300 g/m2.  

Všechny dřevěné konstrukce budou opatřeny fungicidním nátěrem proti dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísním v nátěrovém postupu předepsaném výrobcem.  

7.10 Podlahy  

podlahy jsou vzhledem k potřebě vedení kanálků pro kabelová vedení navrženy z betonu v celkové 
tloušťce 800mm ve snížené části a 300mm standardně. Podlaha bez zvláštních nároků na únosnost 
v místnosti 1.01 je vylehčena ztraceným bedněním pro podlahové konstrukce z plastových tvarovek 
výšky 500 mm. V místnosti 1.03 je navržena v celé ploše systémová zdvojená podlaha. 
 
Podlaha P1 
- bezprašný nátěr, podlahová varva pro stupeň namáhání: vysoký 
- samonivelační stěrka     5 mm 
- penetrace      - 
- armovaná podlahová deska    100 mm 
- lehčený beton      700 mm 
 
Podlaha P2 
- antistatické PVC + lepidlo    2 mm 
- samonivelační stěrka     3 mm 
- penetrace      - 
- armovaná podlahová deska    300 mm 
 
Podlaha P3 
- antistatické PVC + lepidlo    2 mm 
- nosná deska z kalciumsulfátové desky tl. 34 mm,  rastr 600 x600 mm 
- rámová konstrukce : konstrukce zesílených sloupků, na něž jsou přišroubovány 
ocelové C profily tl. 2mm podepírající desky na hranách 
- nosné sloupky z oceli chráněné proti korozi žárovým zinkováním s rektifikací 
své výšky 
- základová roznášecí deska 
Výrobce není specifikován, podlaha však musí splnit následující podmínky:  
výška celkem 800 mm, min. únosnost podlahy 8kN/m2 
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Podlaha P4 
- zátěžové PVC, zátěžová třída 33 + samonivelační stěrka 2+5 mm 
* povrch na WC - keramická dlažba do flexi lepidla 5+2 mm (+hydrostěrka do v 150mm) 
- armovaná podlahová deska    10 mm 
- separační fólie     - 
- tepelná izolace z EPS     100 mm 
- lehčený beton      90 mm 
 
Podlaha P5 
- bezprašný nátěr, podlahová varva pro stupeň namáhání: vysoký 
- samonivelační stěrka     5 mm 
- penetrace      - 
- armovaná podlahová deska    100 mm 
- beton lehčený tvarovkami ztraceného bednění, které umožňují vedení instalací 700 mm 
 
Podklad 
- žb. základová roznášecí deska z betonu C20/25 – XC2 
- hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (podklad bude 
napenetrován asfaltovým lakem) 
- podkladní beton C 16/20 vyztužený kari sítí  tl. 100 mm 
- v případě nustnosti vyrovnání povrchu hutněný štěrkopískový podsyp frakce 8-16. 

Před realizací jednotlivých vrstev podlah je nutno překontrolovat osazení chrániček pro 
kabely. Betonáž podlahy je třeba koordinovat s osazením vybraných rozvaděčů, jejichž součástí jsou 
rámy určené pro zabetonování. 

Tepelné izolace v technologických místnostech nejsou s ohledem na charakter místností 
navrženy. Vhledem k návrhové teplotě místností 5 - 10 °C nedochází k tepelným ztrátám na styku se 
zeminou. 

7.11 Výplně otvorů  

Vstupní dveře do objektu musí splňovat svojí konstrukcí a kováním bezpečnostní třídu RC3 
(ČSN EN 1627 - 1630). Jsou navrženy v kovovém zatepleném provedení. Více viz příloha TZ:  Výpis 
prvků. 

7.11.1 Okna 

Okna budou hliníková s přerušeným tepelným mostem zasklené izolačním dvojsklem. Okna 
budou dodána se součinitelem prostupu tepla  Uw max = 1,2  W/m2.K. Tento údaj platí pro celou 
konstrukci okenní výplně, tzn. zasklení včetně vícekomorového rámu. 

Vnější sklo okna do dopravní kanceláře bude opatřeno bezpečnostní fólií, která zároveň plní 
funkci ochranné fólie proti škodlivému UV záření (zadržení 98% UV záření). Okno na WC bude na 
vnější tabuli opatřeno reflexní folií proti průhledu z exteriéru. Do místnosti dopravní kanceláře a 
šatny budou osazeny vnitřní hliníkové žaluzie. Podrobnější popis viz výpis výrobků. 

7.11.2 Dveře vnější 

Venkovní dveře jsou navrženy jako plné ocelové bezpečnostní. Dveře budou zateplené se 
součinitelem prostupu tepla  UD=1,5  W/m2.K. Tento údaj platí pro celou konstrukci dveřní výplně, 
tzn. dveřního křídla a rámu. 
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Dveře v obvodové stěně tl. 400 mm budou osazeny do ocelové bezpečnostní zárubně. 
Rozměry stavebního otvoru budou upraveny dle skutečně dodaného typu dveří. 

Rozměry dveří vychází z max. možných velikostí technologických zařízení, která budou 
navážena až po vybudování obvodového pláště a vnitřních stěn a po provedení vnitřních i vnějších 
výplní dveří.  Vstupní dveře do objektu musí splňovat svojí konstrukcí a kováním bezpečnostní třídu č. 
3 dle ČSN 74 6001. Podrobnější popis viz výpis výrobků. 

7.11.3 Dveře vnitřní 

Vnitřní dveře budou dřevěné plné a ocelové plné. Na hranici požárních úseků budou osazeny 
dveře s požadovanou odolností dle PBŘ. Podrobnější popis viz výpis výrobků. 

 

7.12 Tepelná izolace 

Jako tepelná izolace na stropní konstrukci bude na půdě položena plsť z minerální vlny ( max = 
0,04 W/m.K) v tl. 120 mm. Pro železobetonové věnce a překlady bude použit pěnový polystyren tl. 
100 mm (případně dle technologického předpisu daného výrobcem použitého systému).  

7.13 Klempířské a zámečnické konstrukce 

Hlavní položkou klempířských prvků je systém zastřešení a odvodnění objektu. Výčet a podrobný 
popis klempířských výrobků je proveden v příloze „Výpis prvků“.  

Dtto zámečnické výrobky, kde hlavní položku tvoří lemování a zákryty kanálků a šachet 
technologie a podpůrné konstrukce pod skříněmi technologie.  

7.14 Vnitřní úpravy povrchů 

Stěny budou opatřeny systémovou vnitřní vápennou omítkou s povrchovou úpravou: bílá 
malba, panelový strop bude opatřen stěrkovou omítkou s povrchovou úpravou: bílá malba. 

Stěny WC budou opatřeny keramickým obkladem do výše 1,7m.  

V prostoru dopravní kanceláře a WC bude světlá výška snížena SDK podhledy.  Podhledy 
budou svěšeny ze stropních konstrukcí pomocí táhel, na nichž budou zavěšeny nosné ocelové rošty 
podhledů (dvouúrovňový křížový rošt).  

Štíty v podkrovním prostoru nebudou z vnitřní strany omítány, pouze budou zatřeny spáry ve 
zdivu. 

7.15 Vnější úpravy povrchů 

Venkovní omítky budou ze sortimentu systémového řešení jednoho výrobce, bez zvláštních 
požadavků na dodatečnou tepelnou izolaci.  

Pro zamezení vzniku trhlin v omítkách u keramických bloků therm v ostěních a v rozích stěn 
drážky na bocích cihel vyplnit maltou, stejně případné díry a trhliny, a to alespoň 5 dnů před 
omítáním. V místech podomítkového přechodu cihelného zdiva na jiný materiál, nebo 
v exponovaných místech okolo prostupů, oken a dveří opatřit výztužnou sklotextilní síťovinou 
s dostatečným přesahem. 

Na závěr je třeba provést fasádní sjednocující barevný nátěr na minerální bázi – odstín dle 
návrhu na výkrese: Pohledy. 
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7.16 Malby  

Místnosti budou vymalovány bezprašným otěruvzdorným nátěrem. Všechny povrchy provést 
v bílém odstínu. 

7.17 Nátěry 

Zámečnické výrobky budou opatřeny 1x základním nátěrem a 2 x vrchním emailem. 

Jak je již uvedeno v odst. Střešní konstrukce, všechny dřevěné konstrukce budou opatřeny 
fungicidním nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Dřevěné střešní konstrukce 
předcházející obvodovou stěnu se musí chránit penetrací a konečným 3 násobným lazurovacím 
nátěrem venkovním (silnostěnná lazura). Barevné řešení viz příloha: Pohledy. 

7.18 Podhledy 

V prostoru dopravní kanceláře a WC bude světlá výška snížena SDK podhledy.  Podhledy 
budou svěšeny ze stropních konstrukcí pomocí táhel, na nichž budou zavěšeny nosné ocelové rošty 
podhledů (dvouúrovňový křížový rošt).  

SDK podhledy – výhradně systémové řešení zvoleného dodavatele: 

- nosné rošty podhledů – ocelové pozinkované tenkostěnné profily 

- závěsy – výškově rektifikovatelné, ocelové pozinkované  

- SDK desky tl. 12,5 mm šroubované k roštům samořeznými šrouby 

- příslušenství a doplňkové prvky dle systému 

Ostatní místnosti jsou bez podhledů.        

7.19 Obklady 

Stěny WC budou opatřeny keramickým obkladem do výše 1,7 m. Barevnost, velikost a 
spárořez obkladu budou určeny dle sortimentu vybraného dodavatele. Na WC bude proveden obklad 
parapetu u okenního otvoru. Keramické obklady opatřit ukončovacími a rohovými profily z PVC 
(případně nerez). 

 

8. PŘÍSTUP K OBJEKTU 

Přístup od objektu je možný po stávající zpevněné manipulační ploše v ŽST Dobrovice 
na níž bude objekt vystavěn. Plocha bude po dokončení stavebních prací obnovena 
v maximálním možném rozsahu. 

 

9. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Budova leží v ochranném pásmu dráhy. V blízkosti objektu se nacházejí ochranná 
pásma inženýrských sítí. Sítě a jejich ochranná pásma budou stavbou respektována.  
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10. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  

10.1 Tepelná technika 

Svým charakterem je provoz v budově hodnocen jako průmyslový/skladovací – bezobslužný 
provoz technologických zařízení, kde roční energetická spotřeba nepřesáhne 700 GJ, proto není 
třeba dle zákona č. 318/2012 Sb dokládat Průkaz energetické náročnosti budovy. Požadavky na 
tepelně technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí viz části vztahující se k těmto konstrukcím.  

10.1.1 Roční energetická spotřeba  

Celkový soudobý příkon všech instalovaných elektrických zařízení 17,9 kW (viz čásl 
elektro).  

Vypočtená roční spotřeba – 17,9 x 0,811 = 14,52 MWh/rok = 52 GJ/rok < 700 GJ/rok 

 
*Nejsou posuzovány prostory pro umístění technologických zařízení, které jsou 

trvalými technologickými zdroji tepla (viz §6 odstavec 8 zákona č. 318/2012 Sb). 

Z tohoto hlediska v rámci posouzení není nutno vypracovávat průkaz energetické 

náročnosti staveb.  

10.2 Odvedení dešťových vod   

Dešťové vody ze střechy budou odváděny střešními svody přes lapače střešních splavenin do 
vsakovacích šachet navržených v rámci SO 15-70-01.  

10.3 Vytápění  

Temperování místností zajišťují elektrické přímotopy (část elektroinstalace). Sdělovací 
místnost a stavědlová ústředna bude osazena klimatizační jednotkou, která bude v případě potřeby 
sloužit pro temperování tohoto prostoru (viz samostatná část VZT) 

10.4 VZT 

Odvětrání místností je řešeno v samostatné části: VZT. Vzduchotechnika je navržena dle 
potřeb instalované technologie s ohledem na tepelné zisky od technologického zařízení. Veškerá 
zařízení VZT, včetně větracích mřížek do zdiva, jsou vykázána v samostatné části VZT Zařízení.   

10.5 Elektroinstalace a bleskosvod 

Vnitřní elektroinstalace, ochrana objektu před bleskem a uzemnění je řešeno v samostatné 
části Elektroinstalace a bleskosvody. Napojení objektu na elektrickou energii je řešeno v rámci 
venkovních kabelových rozvodů. 

 

11. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

POV je samostatnou částí projektu. Je v něm zkoordinováno provádění objektu s návaznostmi 
na postupy dalších profesí a technologií ostatních SO a PS. 
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SO je navržen v tradiční zděné technologii s betonovými monolitickými základovými pasy, 
montovaným panelovým stropem a s krovem ze sbíjených vazníků. Krytina je navržena 
z titanzinkových šablon. Stavební procesy budou probíhat standardním způsobem bez požadavků na 
zvláštní technologické postupy.  

Výstavba budovy byla v rámci POV zařazena do stavebního postupu: přípravné práce 

Předpokládaná doba výstavby: 3 měsíce, kompletační práce a vysychání 2 měsíce. 

12. VÝJIMKY Z NOREM A PŘEDPISŮ 

Nejsou v návrhu SO uplatněny. 

 

13. NÁVAZNOST NA OSTATNÍ PS A SO 
SO 15-70-01 ŽST Dobrovice, technologická budova, kanalizace 
SO 15-71-01 ŽST Dobrovice, technologická budova, vodovod 
SO 15-62-01 ŽST Dobrovice, úprava rozvodu nn a osvětlení  
SO 15-62-02 ŽST Dobrovice, přípojka vn 22kV 
SO 15-45-01 ŽST Dobrovice, demolice 
PS 15-01-01 ŽST Dobrovice, SZZ 
PS 15-02-02 ŽST Dobrovice, telefonní zapojovač 
PS 15-02-03 ŽST Dobrovice, rozhlasové zařízení 
PS 15-02-04 ŽST Dobrovice, kamerový systém 
PS 15-02-06 ŽST Dobrovice, EZS 
PS 15-02-07 ŽST Dobrovice, sdělovací zařízení 
PS 01-02-02 Luštěnice - Mladá Boleslav, přenosový systém 

14. POŽADAVKY NA BOZ  

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají 
výkonu práce (odst.1 § 101 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a 
pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním 
opatření k předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním 
bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských 
sítí a legislativním předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu 
se železniční dopravou nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce 
nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na 
jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 
výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a 
vybaveno. 
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Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a 
nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se 
BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. 
Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně 
výdělečně činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při 
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

 

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční 
dopravní cesty z hlediska BOZP v rámci stavby Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 
1. stavba  

1. Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. 

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami 
dle předpisu SŽDC Zam1 - o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, účinný od 1.9.2014 

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými 
ve smyslu vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

4. Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení 
pro vstup do těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve 
stavebnictví: 

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění 

Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v 
platném znění 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, v platném znění 



Zvýšení kapacity trati Nymb–Ml. Boleslav, 1.stavba  E.2.1.4.1 
SO 15-40-01 ŽST Dobrovice, technologická budova   Technická zpráva 

 

 

17/19 

 

 

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 

NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném 
znění 

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění 

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 

NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v 
platném znění 

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 

NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění 

Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k 
jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, v platném znění 

Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení 
do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění 

Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu 
pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli, v platném znění 

Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění. 
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15. ODPADY 

Druhy a množství odpadů jsou vyspecifikovány u jednotlivých SO ve zvláštní části 
dokumentace. Likvidace odpadů a odvoz na příslušné skládky je popsán v části B.3  „Vliv stavby na 
ŽP“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: Ing. arch Martin Dušek 
tel: 267 094 182  

email: martin.dusek@sudop.cz 
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16. PŘÍLOHY 

16.1 Výpisy prvků 


