

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 709/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák

Telefon: +420 972 244 738

Mobil: +420 601 566 324

E-mail: [chromcak@szdc.cz](mailto:chromcak@szdc.cz)

Datum: 15.01.2015

rozdělovník

**„Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba“****Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 2 – odpověď na zasláný dotaz dodavatele**

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel poskytuje následující dodatečnou informaci:

**Dotaz č. 2:**

Ve Všeobecném objektu se nachází položka Korozní průzkum. V části dokumentace B.11, v čl. 2.1 Rozsah průzkumných prací je uvedeno „Korozní průzkum – není potřeba (trať není elektrifikovaná)“.

**Odpověď č. 2:**


Položka 16 ve Všeobecném objektu zrušena.

Přílohou zasíláme opravený soubor *SO989800\_sp\_oprava1.xls*.

Pokud se výjimečně vyskytne potřeba korozního měření pro jednotlivé objekty (se základy betonovými, železobetonovými nebo ocelovými v zemi), nikoliv jako celku, rozpusťte náklady na tato měření v položkách příslušného objektu.

**Příloha:**

- soubor:
  - *SO989800\_sp\_oprava1.xls*



**Ing. Lubor Hrubec**  
ředitel