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SO 51-15-01 Kácení mimolesní zeleně 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Název stavby 

Název stavby: Revitalizace trati Trutnov – Teplice nad Metují 

Předmět dokumentace: Rekonstrukce železniční trati, rekonstrukce mostu, rekonstrukce 
tunelu 

Charakter stavby: Liniová stavba, rekonstrukce železniční trati, stavba dráhy 

Odvětví: Železniční doprava 

ISPROFIN: 500354000730007 

Místo stavby: Železniční trať Trutnov – Teplice nad Metují: 

 Stavba 1: Most v žkm 5,348 (žkm 5,301 - 5,377) 
 TÚ Trutnov střed – Chvaleč 

 Stavba 2: Rekonstrukce dopravny D3 Adršpach (žkm 24,551 – 24,994) 
 Dopravna D3 Adršpach 

 Stavba 3: Teplický tunel (žkm 31,125 - 31,533) 
 TÚ Adršpach – Teplice nad Metují 

 Stavba 4: Zvýšení traťové rychlosti v TÚ Adršpach – Teplice 
nad Metují (žkm 26,820 - 27,270 a žkm 29,170 - 29,395) 

 TÚ Adršpach – Teplice nad Metují 

Městský úřad: Trutnov 

Obce s rozšířenou 
působnosti: Teplice nad Metují, Broumov 

Obecní úřady: Chvaleč, Adršpach, Teplice nad Metují 

Katastrální území: 

Katastrální území 
Číslo 
K.Ú. 

Obec Kraj 

Petříkovice 
u Trutnova 

654931 Chvaleč 579335 

Králové-
hradecký 

Dolní Adršpach 600059 Adršpach 547786 

Teplice nad Metují 766399 
Teplice nad Metují 
574538 

Dolní Teplice 766321 
Teplice nad Metují 
574538 

 

Region: Královéhradecký kraj 
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Stavby se nacházejí v řídce zastavěném území (v intravilánech) obcí: 

 Stavba 1: obec Chvaleč, k.ú. Petříkovice u Trutnova 
 Stavba 2: obec Adršpach 
 Stavba 3: obec Teplice nad Metují 
 Stavba 4: obec Teplice nad Metují 

Stupeň dokumentace: projekt stavby 

1.2. Zadavatel přípravné dokumentace 

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 - Nové Město 
 IČ: 70994234 
 DIČ: CZ 70994234 

Zastoupený: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Stavební správa východ 
 Nerudova 1 
 772 58 Olomouc 

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy 
 Nábřeží L. Svobody 1222/12 
 110 15 Praha 1 

1.3. Dodavatel přípravné dokumentace 

Zhotovitel dokumentace: Sdružení „Prodin + Valbek: Revitalizace trati Trutnov – Teplice 
nad Metují“, jehož účastníky na základě smlouvy o sdružení jsou: 

 PRODIN a.s. 
 Jiráskova 169 
 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí 

 Valbek spol. s r.o. 
 Vaňurova 505/17 
 460 01 Liberec 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Peter Lastovecký 
 Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ID00 
 číslo autorizace 0010419 

Odpovědní zpracovatelé: Ing. Pavel Novák 
 Odpovědný projektant železničního svršku a spodku 
 Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ID00 
 číslo autorizace 0011931 
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 Ing. Marcel Caltík 
 Odpovědný projektant sdělovací a zabezpečovací techniky 
 Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb IT00 
 číslo autorizace 1005218 

 Ing. Vladimír Čulen 
 Odpovědný projektant silnoproudých zařízení 
 Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb IT00 
 Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, 

elektrotechnická zařízení 
 číslo autorizace 1005215 

 Ing. Jiří Jachan 
 Odpovědný projektant mostu 
 Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce IM00 
 Číslo autorizace 501068 

 Ing. Petr Šenk 
 Odpovědný projektant tunelu 
 Autorizovaný inženýr v oboru geotechnika IG00 
 Číslo autorizace 9213 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

SO 51-15-01 Kácení mimolesní zeleně byl zpracován na základě terénních průzkumů 
v zájmovém území. Jako výchozí podklad sloužilo geodetické zaměření předmětných lokalit. 
Dále byly využity následující podklady: 

• ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

• Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 

• Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích 
obdobného charakteru. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1. Stručný popis současného stavu 

Volné plochy v okolí železniční trati, přilehlých komunikací, manipulačních ploch a propustků 
jsou v současné době porostlé zelení. Jedná se o dřeviny uměle vysazené, převážně však 
o dřeviny přirozeně se rozšiřující. Zeleň v okolí trati je obecně tvořena stromovým, keřovým 
a bylinným patrem, kdy SO 51-15-01, Kácení mimolesní zeleně, se týká pouze patra stromového 
a keřového. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

Technická zpráva  

Valbek, spol. s r.o.  Praha  5.12.2014  strana 6/8 
 
 
  

 

REVITALIZACE TRATI TRUTNOV – TEPLICE NAD METUJÍ 

SO 51-15-01 Kácení mimolesní zeleně 

Stromové patro je tvořeno převážně volně se šířícími dřevinami, z listnatých stromů se jedná 
zejména o javory (Acer spp.), břízy (Betula pendula), duby (Quercus spp.) a jívy (Salix caprea). 
Z jehličnatých se vyskytuje borovice lesní (Pinus sylvestris) a smrk ztepilý (Picea abies). 

Keřové patro je tvořeno mladšími jedinci patra stromového (nálet, obrůstající pařezy), dále pak 
porosty keřů buď uměle vysazovanými, nebo přirozeně v krajině rozšířenými. Jedná se zejména 
o bez černý (Sambucus nigra), lísku obecnou (Corylus avellana) a růži šípkovou (Rosa canina). 

3.2. Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

Navrhovaná stavba nezasáhne do okolní zeleně ve velkém rozsahu. Celkem je ke kácení 
navrženo 8 solitérních stromů a 8 porostních skupin o celkové rozloze 1539 m2. Ke kácení dojde 
z důvodu rekonstrukce mostu v km 5,348 a rekonstrukce tunelu v Teplicích nad Metují. 

Většina dřevin navržených ke kácení se nachází na drážních pozemcích. U mostu v km 5,348 
bude nutné přistoupit ke kácení i mimo drážní pozemky, jedná se však o pozemek zahrnutý do 
trvalého záboru stavby. 

Podrobné informace o mimolesní zeleni navržené ke kácení jsou uvedeny v inventarizačních 
tabulkách v příloze této dokumentace, včetně jejich základních dendrometrických charakteristik 
a umístění v rámci jednotlivých katastrálních území. Jejich umístění v terénu je patrné 
z přiložených situačních výkresů. 

3.3. Pokyny pro kácení mimolesní zeleně 

Kácení dřevin se provádí v období vegetačního klidu, tedy v období přirozeného útlumu 
fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Zpravidla se jedná o období přibližně od konce 
října do konce března. 

Před zahájením stavební činnosti je nutné dřeviny mimo zábor zajistit dle ČSN 83 9061 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Zejména je nutné minimalizovat výkopové práce, vyloučit pojezdy těžké 
techniky, minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a skladování nebezpečných látek 
v kořenové zóně. 

3.4. Postup výstavby 

Technologické postupy budou stanoveny zhotovitelem. 

3.5. Podmínky a nároky na výstavbu 

Kácení dřevin se provádí v období vegetačního klidu, zpravidla přibližně v období od konce října 
do konce března. 

Před zahájením stavební činnosti je nutné dřeviny mimo zábor zajistit dle ČSN 83 9061 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Zejména je nutné minimalizovat výkopové práce, vyloučit pojezdy těžké 
techniky, minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a skladování nebezpečných látek 
v kořenové zóně. 
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Případné náhradní výsadby může uložit orgán ochrany přírody a krajiny ve svém rozhodnutí 
o povolení ke kácení dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně 
nutnou dobu, nejvýše však po dobu pěti let. 

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v lese a na pracovištích 
obdobného charakteru stanoví zaměstnavateli zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 28/2002 Sb. Pracovišti obdobného charakteru jsou 
chápány lesní a nelesní pozemky při údržbě lesů, parků, sadů, pozemků u pozemních 
komunikací, v obvodu dráhy, břehových porostů, pěstební práce, ošetřování stromů, těžba, 
soustřeďování dříví, manipulace, skladování a odvoz dříví, práce ve výškách na stojících 
stromech. 

Při pracích prováděných ručním nářadím, včetně nářadí s motorovým pohonem, je nezbytné 
v zájmu zajištění BOZP dodržovat zejména následující zásady: 

• Přepravovat ruční nářadí s ostřím jen s ochranným krytem nasazeným na ostří, 
přepravovat křovinořez a řetězovou pilu s demontovaným řezným nástrojem, případně 
s ochranným pouzdrem nasazeným na řezací části. 

• Ruční nářadí před broušením ostří řádně upevnit a zajistit proti uvolnění. 

• Dodržovat pokyny výrobce uvedené v návodu pro používání, údržbu a opravy, který 
zpravidla upozorňuje i na nebezpečné postupy (rizikové činnosti) ohrožující zdraví nebo 
život zaměstnance, který s ručním nářadím pracuje. 

• Nepoužívat křovinořez ani řetězovou pilu, nejsou-li vybaveny ochranným krytem 
řezného nástroje, s poškozeným, nadměrně zbroušeným nebo nedostatečně 
upevněným řezným nástrojem a tehdy, nejsou-li bezpečnostní a ochranné prvky, 
kterými je toto nářadí vybaveno, funkční. Za tím účelem kontrolovat před zahájením 
prací i v jejich průběhu technický stav používaného nářadí a v případě neodstranitelné 
závady s ním přestat pracovat. 

• Provádět čištění, údržbu a podobné práce na křovinořezu nebo řetězové pile jen při 
vypnutém chodu motoru. 

• Zastavit chod motoru křovinořezu při přecházení po pracovišti na vzdálenost větší než 
50 m, chod motoru řetězové pily při přecházení na vzdálenost větší než 150 m, pokud 
ovšem podmínky bezpečné práce nevyžadují zastavení chodu motoru již při menší 
vzdálenosti. Rozhodující je v těchto případech zpravidla schůdnost a přehlednost 
daného pracoviště, ovlivněná překážkami v podobě vzrostlé buřeně, křovinným 
podrostem, svažitostí terénu apod. Zastavení chodu motoru vyžaduje také situace, kdy 
do ohroženého porostu, za který se obvykle považuje plocha o poloměru 15 m, vstoupí 
nepovolaná osoba. 
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• Neprovádět plnění nádrže křovinořezu a řetězové pily, ani jejich startování nebo 
seřizování motoru v blízkosti otevřeného ohně (doporučená vzdálenost je minimálně 
2 m od zdroje). 

• Neprovádět práce s řetězovou pilou nad výškou ramen a ze žebříku (při kácení nebo 
ošetřování stromů je povoleno provádět práce z klece pracovní plošiny). 

• Neprovádět jakékoliv práce s křovinořezem a se řetězovou pilou déle, než je stanovená 
expoziční doba pro daný typ nářadí, a bez použití odpovídajících osobních ochranných 
pracovních pomůcek. 

• Při práci s řetězovou pilou nepřidržovat rukou nebo nohou rozřezávané dříví, 
nezkracovat napružené kmeny, pokud obsluha pily nemůže zaujmout polohu mimo směr 
pružení, a nezkracovat rovněž bez použití kmenového spínače silné, extrémně 
napružené kmeny. 

5. PŘÍLOHY 

1. Inventarizace zeleně 

2. Výkresová část 

3. Výkaz výměr 


