



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

				číslo soupravy
1	30.11.2014	po připomínkách	Škubal <i>Yskubal</i>	
0	30.9.2014	1.vydání	Škubal <i>Yskubal</i>	
č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	

viamont DSP

Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad labem - Střekov
tel.: +420 475 300 111
e-mail: ustini@viamontdsp.cz

Odpov. projektant stavby

Ing. David Růža

D. Růža

Investor:



Stavba

Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.



Místo stavby:

ŽST Litoměřice h.n.



Kabelová
Telekomunikační
Automatizační
TECHNIKA

- ◀ **PROJEKT** ↔ **MONTÁŽ** ↔ **SERVIS**
- sdělovací a zabezpečovací techniky na kolejových drahách, vlečkách, jeřábových drahách a podnikových dopravních kolejištích
 - telekomunikačních sítí pro SZDC, s.o., TELEFÓNICA, a.s., ČEZ, a.s. a podnikové sítě
 - automatických parkovacích systémů, pohonů vrat a brán, automatických závor

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	<div>Projekční kancelář KTA technika, s.r.o. Kabelová, telekomunikační, automatizační Klatovská 100, 301 00 Plzeň tel.: 378 023 411 fax: 378 023 415 E-mail: kta@kta-technika.cz</div> <table><tr><td>Datum</td><td>listopad 2014</td></tr><tr><td>Účel</td><td>P</td></tr><tr><td>Číslo zakázky</td><td>Z15-003</td></tr><tr><td>Číslo přílohy</td><td>E.3.6.3</td></tr><tr><td>Číslo výkresu</td><td>002</td></tr></table>	Datum	listopad 2014	Účel	P	Číslo zakázky	Z15-003	Číslo přílohy	E.3.6.3	Číslo výkresu	002
Datum	listopad 2014													
Účel	P													
Číslo zakázky	Z15-003													
Číslo přílohy	E.3.6.3													
Číslo výkresu	002													
														
Ing. Hrnčíř	Škubal	Škubal	Ing. Hrnčíř											
Kraj:	Ústecký	Stavební úřad:	DÚ Praha											
Investor:	SZDC, s.o., Stavební správa západ													
Název stavby:														
<div>Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.</div> <div>E.3.6.3 - SO 05-63-03 - ŽST. Litoměřice hor. n., úpravy osvětlení</div>														
Název výkresu:		Výkaz výměr												

002