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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Všeobecná část 
1.1. Identifikační údaje stavby 

 
Název stavby: Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n. 

 
Název souboru: SO 05-63-03 ŽST. Litoměřice hor. n., úpravy 

osvětlení 
 

Místo stavby: ulice Teplická, Nerudova 
 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

 Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
 Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl 

A, vložka 48384 
 

Zastoupený: SŽDC, s.o., Stavební správa západ,  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

 
Generální projektant: Viamont DSP, a.s. 
 Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem  
 
Projektant SO: KTA technika, s.r.o. 
 Klatovská 100, 301 00 Plzeň 

 
Dodavatel: Bude vybrán výběrovým řízením 

 
Stupeň PD: Projekt stavby (P) 

 
Zakázkové číslo: Z15-003 
 
Termín realizace stavby: 2015 

1.2. Výchozí podklady 
Pro zpracování tohoto projektu byly použity: 
- Studie souboru staveb a Záměr projektu 
- geodetické zaměření a mapové podklady stávajících inženýrských sítí  

dodané firmou Viamont DSP, a.s. 
- místní šetření projektanta 
- příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 
- zaváděcí a vzorové listy 
- zápisy z jednání a profesních porad 
- Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 a č. 20/2004 
- koordinace se zpracovateli souvisejících PS a SO 
- ČSN CEN/TR 13201-1 
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1.3. Odchylky od platných norem a předpisů 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
předpisy na ně navazujícími.  
 
1.4. Související stavby 
Projektová dokumentace byla koordinována se souvisejícími stavbami: „Revitalizace trati 
Lovosice - Česká Lípa“, „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice“, 
„Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa“ a „Úprava křižovatky 
Nerudova - Nezvalova, Litoměřice“. 
 
2. Popis současného stavu 
V současné době se v ulici Teplického nacházejí osvětlovací stožáry o výšce 5,5m se 
svítidly typu Malaga SGS 101 s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami Philips (70W) a 
na rohu ulic Nerudova x Nezvalova se u budovy č. p. 1056/2 nachází rozvaděč veřejného 
osvětlení RVO 25.  
V ulici Nerudova se nacházejí osvětlovací stožáry o výšce 8m se svítidly typu Malaga SGS 
101 s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami Philips (150W) a na rohu ulic Teplická x 
Třebízského se u budovy č. p. 1678/8 nachází rozvaděč veřejného osvětlení RVO 41. 
Stožáry jsou v ulici Nerudova propojeny kabelem typu CYKY 4x16mm². 

 
3. Účel navrhované výstavby 
Účelem tohoto stavebního objektu je návrh nového osvětlení na nově budovaných místech 
pro přecházení, které budou sloužit pro nové přístupy nově budovaných nástupišť ŽST 
Litoměřice horní nádraží a zároveň je účelem tohoto stavebního objektu přeložka stávajícího 
VO v ulici Nerudova z důvodu stavebních úprav stávající komunikace.  

 

4. Koncepce technického řešení 
Tento stavební objekt řeší návrh nového osvětlení na nově budovaných místech pro 
přecházení, které budou sloužit pro nové přístupy nově budovaných nástupišť ŽST 
Litoměřice horní nádraží. Jedná se o dvě nová místa pro přecházení v ulici Teplická, o jedno 
nové místo pro přecházení na rohu ulic Nerudova x Smetanova a jedno nové místo pro 
přecházení na rohu ulic Nerudova x Nezvalova. 
Dále je navržena přeložka tří kusů stávajících 8m osvětlovacích stožárů VO v ulici 
Nerudova z důvodu stavebních úprav stávající komunikace a kolize stavebních úprav se 
stávající kabelovou trasou VO (napájecí kabely typu CYKY 4x16mm²).  
Tuto přeložku VO je nutné koordinovat se související stavbou „Úprava křižovatky 
Nerudova - Nezvalova, Litoměřice“. 
Dále je nutné respektovat technické podmínky výrobců jednotlivých prvků. V rámci stavby 
budou provedeny demontáže stávajících sloupů rušeného osvětlení. Rušené sloupy VO 
budou předány zástupci TSM Litoměřice. Umístění prvků nového veřejného osvětlení je 
patrné z výkresové dokumentace viz výkres č. 003. 
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4.1. Instalace prvků osvětlení 
4.1.1. Osvětlení nových přechodů v ulici Teplického a Nerudova 
V rámci stavby osvětlení nových míst pro přecházení bude v ulici Teplického a Nerudova 
osazeno sedm nových osvětlovacích stožárů o výšce 6m se svítidlem s vysokotlakovou 
sodíkovou výbojkou 150W. Pro osvětlení místa pro přecházení na rohu ulic Nerudova x 
Nezvalova bude rovněž využit nový, překládaný 8m sloup VO na kterém bude ve výšce 6m 
umístěn výložník se svítidlem s vysokotlakovou sodíkovou výbojkou. Počet svítidel je určen 
dle výpočtu osvětlení. 
Napájení bude provedeno ze stávajících rozvodů VO poblíž navržených přechodů. 
Propojení nových a stávajících osvětlovacích stožárů bude provedeno kabelem CYKY 4-
Jx6mm². Jednotlivé lampy VO budou rovnoměrně rozfázovány. Dále budou stožáry 
propojeny zemnícím drátem o průměru 10mm. Osvětlovací stožáry budou osazeny na 
klasickém betonovém základu a všechny nové osvětlovací stožáry budou montovány 
vetknutím a budou žárově zinkovány. Nové kabely CYKY pro osvětlení budou vedeny 
především v zeleném pásu, v chodníku a pod komunikací. Nové kabely budou zataženy do 
vrapovaných chrániček.  
4.1.2. Přeložka VO v ulici Nerudova 
V rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h. n.“ dojde k posunu stávající komunikace 
v ulici Nerudova. V místech navržených stavebních úprav stávající komunikace dojde ke 
kolizi stávající kabelové trasy VO (kabely typu CYKY 4x16mm²) a tím pádem i ke kolizi se 
stávajícími osvětlovacími stožáry VO. Jedná se o tři kusy osvětlovacích stožárů o výšce 8m 
se svítidly typu Malaga SGS 101 s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami Philips 
(150W). Z tohoto důvodu je navržena přeložka stávající kabelové trasy včetně stávajících 
8m osvětlovacích stožárů, tak aby se nová kabelová trasa včetně tří kusů nových 8m 
osvětlovacích stožárů nacházela v dostatečné vzdálenosti za hranou nového obrubníku (min. 
0,5m dle ČSN 73 6005). Nové osvětlovací stožáry VO budou osazeny svítidlem 
s vysokotlakovou sodíkovou výbojkou 150W. Napájení bude provedeno ze stávajících 
rozvodů VO. Propojení nových a stávajících osvětlovacích stožárů bude provedeno kabelem 
CYKY 4-Jx16mm². Jednotlivé lampy VO budou rovnoměrně rozfázovány. Dále budou 
stožáry propojeny zemnícím drátem o průměru 10mm. Osvětlovací stožáry budou osazeny 
na klasickém betonovém základu a všechny nové osvětlovací stožáry budou žárově 
zinkovány. Nové kabely CYKY pro osvětlení budou vedeny především v zeleném pásu, 
v chodníku a pod komunikací. Nové kabely budou zataženy do vrapovaných chrániček.  
4.1.3. Stožáry 
V rámci tohoto SO bude nově osazeno: 

- 7 kusů osvětlovacích stožárů o výšce 6m pro osvětlení nových míst pro přecházení 
- 3 kusy osvětlovacích stožárů o výšce 8m z důvodu přeložky 

Všechny stožáry budou montovány vetknutím a budou žárově zinkovány. Součástí této 
technické zprávy jsou výkresy s doporučenými rozměry základů. Jejich počet a umístění je 
dán výpočtem. Umístění stožárů je zakresleno na v. č. 003. Jednotlivé osvětlovací stožáry 
budou propojeny drátem FeZn průměru 10mm. Jednotlivé lampy budou rovnoměrně 
rozfázovány.  
 
 
 
 
 
 
 
 



KTA technika s.r.o.  

Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n. 
SO 05-63-03 ŽST. Litoměřice hor. n., úpravy osvětlení 

 

 4 

4.1.4. Osvětlovací tělesa 
Svítidla pro nové přechodové osvětlovací stožáry budou umístěna pomocí stožárových 
přírub. Pro osvětlení nových přechodů budou navíc použity následující výložníky: 

- Výložník 2,5m (svítidlo č. 03, 05, 07)  3 ks  
- Výložník 3,0m (svítidlo č. 02)   1 ks 
- Výložník 4,0m (svítidlo č. 04)   1 ks 
- Výložník 4,5m (svítidlo č. 06, 08)  2 ks 
- Atypický třmenový výložník (svítidlo č. 01) 1 ks 

Úhel náklonu výše uvedených výložníků jsou 4° a všechny výložníky budou žárově 
zinkovány. Délka vyložení atypického třmenového výložníku je uvažována 2,5m. 
Délky výložníků byly uvažovány na základě výpočtu osvětlení, které bylo provedeno 
v rámci této projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že je délka výložníků závislá na 
skutečné poloze stožárů, je nutné provést výpočet osvětlení i v rámci samotné realizace 
stavby. Z tohoto důvodu je výpočet osvětlení položkově zahrnut ve výkazu výměr tohoto 
SO. Stožáry musí být umístěny tak, aby byla dodržena předepsaná pozice svítidla, tuhost 
(předpružení) výložníků musí zajistit, že svítidla na konci výložníků budou po instalaci ve 
vodorovné poloze.  
Pro osvětlení přechodů budou použita svítidla s nesymetrickou charakteristikou vpravo 
s plochým sklem, bez naklopení (0°) např. SR 100. Stupeň krytí svítidel bude IP 65. Svítidla 
budou osazena vysokotlakovými sodíkovými výbojkami 150W. 
Svítidla pro nové silniční osvětlovací stožáry budou umístěna pomocí stožárových přírub 
bez použití výložníků. Pro osvětlení ulice Nerudova požaduje uživatel (Technické služby 
města Litoměřice) použít jako náhradu za demontovaná svítidla stávající typ svítidel. 
Svítidla budou osazena vysokotlakovými sodíkovými výbojkami 150W. 
4.1.5. Ovládání osvětlení 
Ovládání bude napojeno na stávající rozvody VO. V rámci tohoto SO není řešeno. 
4.1.6. Další požadavky 
Před započetím prací musí zhotovitel zajistit vytýčení sítí VO v majetku TSM Litoměřice. 
Po skončení prací bude provedena revize elektrického zařízení a technická prohlídka a 
zkouška právnickou osobou s pověřením na elektrické sítě a elektrické rozvody.                      
Po skončení stavby musí být provozovateli předána dokumentace dle skutečného provedení. 
 
4.2. Instalace rozvodů  
4.2.1. Vnější rozvody 
V rámci tohoto SO jsou navrženy výkopy pro pokládku nových kabelů pro veřejné 
osvětlení. Trasy kabelů jsou zakresleny na polohopisném výkrese č. 003. Nově navržené 
trasy kabelů jsou navrženy v souladu s platnými normami o prostorovém uspořádání vedení 
(ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a související normy. To znamená pro silové kabely 
do 1kV v intravilánu v chodnících s hloubkou krytí 0,35m nebo v zelenému pásu s hloubkou 
krytí 0,7m. V podchodu pod komunikací s min. krytím 1,0m. Silové kabely budou kryty 
červenou fólií a budou uloženy do vrapovaných chrániček nebo kryty destičkami. Při 
souběhu nebo křížení kabelů se sdělovacím rozvodem je nutné dodržet vzdálenost kabelů 
dle normy 73 6005 a 33-2000-5-52 ed. 2 - oddělení cihlou. Přebytečný materiál z výkopů se 
uloží dle kategorizace nezávadným způsobem na řízené skládky. 
4.3. Napájení zařízení 
Napájení bude provedeno ze stávajících rozvodů VO. 
 
5. Stanovení prostředí 
Vnější vlivy jsou určeny komisionálně dle ČSN 33 2000-1 ed.2, která se odvolává na 
HD60364-5-51 (ČSN 33 2000-5-51 ed.3) a EN 60721 (ČSN EN 60721-1). 
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6. Stavební úpravy 
Instalace nového osvětlení nevyžaduje provádět žádné stavební úpravy.  
 
7. Prostorové nároky na umístění a zabudování zařízení 
Nové stožáry osvětlení svými rozměry nijak významně neomezí prostor v místě instalace.  
 
8. Provozní mezistav 
Provozní mezistav není v rámci tohoto SO uvažován, jelikož jde o instalaci nového zařízení. 
Instalace a zprovoznění nového osvětlení nijak významně neomezí provoz v ulicích. 

 
9. Využití stávajícího zařízení 
V rámci tohoto SO není uvažováno s využitím stávajícího zařízení.  
Stávající tři kusy osvětlovacích stožárů VO o výšce 8m v ulici Nerudova, které budou 
nahrazeny novými osvětlovacími stožáry o stejné výšce, budou demontovány a předány 
zástupci TSM Litoměřice.  
 
10. Zajištění kompatibility 
Není v rámci této stavby uvažováno. 

 
11. Pokyny pro montáž 
Dodavatel stavby je povinen projednat postup prací se správci dotčených zařízení.  
Práce na vedeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací 
(vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) 
Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a technické a bezpečnostní 
předpisy platné v době realizace stavby. 
Pracoviště (staveniště) musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno, zejména 
proti úrazu pracovníků provádějících stavební a montážní práce. 
Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné profesní 
specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád drah, a 
dále vyhlášky a zákony vztažené ke kvalifikaci elektrotechnika. 
Veškeré kabelové trasy je nezbytně nutné ochránit před případným poškozením, proto je 
třeba před započetím prací tyto trasy přesně vytyčit. Výkopové práce v blízkosti těchto tras 
musí být minimálně do vzdálenosti 1,50m na obě strany prováděny výhradně bez použití 
mechanizace. 
Při obnažení kabelů během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu např. 
betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole zástupce 
správce kabelů. 
Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo 
odstavovaná stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes 
kabelovou trasu, nebo v případě, kdyby se přes tuto trasu musela pohybovat těžká 
mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelů dle platných norem, např. panely. 
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12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v Zákoníku práce 
ve znění příslušných novel a předpisů.  
Při montáži, provozu a údržbě elektrického vedení musí být dodrženy všechny platné normy 
a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby pracoviště bylo řádně připraveno a aby 
odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 
Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit 
odborný dozor při práci. Pokud není na pracovišti přímo mistr nebo vedoucí čety a pracují 
zde nejméně dva pracovníci, musí být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu 
s ohledem na bezpečnost práce. 
Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený 
řízením pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o 
zásadách bezpečnosti práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny 
a zejména upozornit pracovníky na rizikové okolnosti. 

 
 


