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201 ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

ING. JIŘÍ SYROVÝ ING. JITKA DOUBKOVÁ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

NOVÉ SPOJENÍ

02/2019

18/618000626

ul. Příběnická, část 2 - absorbéry

Provedení dodatečných protihlukových opatření

SOUPIS PRACÍ

ING. JIŘÍ ZÁKRAVSKÝ ING. MILOŠ KRAMEŠ



FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET SO 116.2
ČD DDC, Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n.-Libe ň, 

Vysočany, Holešovice

SO/PS: Železni ční svršek v  ŽST Praha, hlavní nádraží, severní část: dodatek 1  
– protihluk, část 2 – absorbéry

E.1.1.1 Železniční svršek 824 30

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5100

Majetek: SŽDC s.o.

8/2019 2018

12/2019 SUDOP PRAHA a.s. 15.2.2019
ISPROFOND: 5100

Jednotková Celkem
Díl: 54 Úpravy drážního svršku

1 R549611 R201 Absorbéry hluku pro kolejnice S49, v koleji PÁR 3 128,000 0,00

1: 3128; dle VK/1

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž všeho materiálu, tj především vlastních absorbérů, klipy, kazety s podkladovou pastou
 –  montážní nářadí a nástroje
 –  dopravu materiálu, přesun hmot
 – úpravu kolejového lože před montáží a uvedení v předchozí stav po montáži včetně dohutnění
 – případné odebrání nadbytečného štěrkového lože a jeho odvoz na skládku včetně poplatků za skládku
 – případné doplnění štěrkového lože do úrovně předepsané vzorovými listy
 – případné doplnění ostatního drobného kolejiva
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 –  výměnu podložek pod kolejnicemi, která se oceňuje samostatně
3. Způsob měření:
Udává se vždy pár, tj. po dvou výplních obou kolejnic z obou stran v jednom mezipražcovém prostoru.

2 R549612 R201 Absorbéry hluku pro kolejnice S49, ve výhybce PÁR 716,000 0,00

1: 716; dle VK/2

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž všeho materiálu, tj především vlastních absorbérů, klipy, kazety s podkladovou pastou
 –  montážní nářadí a nástroje
 –  dopravu materiálu, přesun hmot
 – úpravu kolejového lože před montáží a uvedení v předchozí stav po montáži včetně dohutnění
 – případné odebrání nadbytečného štěrkového lože a jeho odvoz na skládku včetně poplatků za skládku
 – případné doplnění štěrkového lože do úrovně předepsané vzorovými listy
 – případné doplnění ostatního drobného kolejiva
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 –  výměnu podložek pod kolejnicemi, která se oceňuje samostatně
3. Způsob měření:
Udává se vždy pár, tj. po dvou výplních obou kolejnic z obou stran v jednom mezipražcovém prostoru.

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

SOPS/PR/2018/11/23 jz

0,00 Kč

Cena v K čJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFOND:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

ČD DDC, Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n.-Libeň, Vysočany, Holešovice

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Jiří Zákravský

SO 116.2
Vložit 

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFOND: 5100

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

Cena v K čJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

ČD DDC, Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n.-Libeň, Vysočany, Holešovice

3 R549621 R201 Absorbéry hluku pro kolejnice UIC60, v koleji PÁR 4 072,000 0,00

1: 4072; dle VK/3

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž všeho materiálu, tj především vlastních absorbérů, klipy, kazety s podkladovou pastou
 –  montážní nářadí a nástroje
 –  dopravu materiálu, přesun hmot
 – úpravu kolejového lože před montáží a uvedení v předchozí stav po montáži včetně dohutnění
 – případné odebrání nadbytečného štěrkového lože a jeho odvoz na skládku včetně poplatků za skládku
 – případné doplnění štěrkového lože do úrovně předepsané vzorovými listy
 – případné doplnění ostatního drobného kolejiva
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 –  výměnu podložek pod kolejnicemi, která se oceňuje samostatně
3. Způsob měření:
Udává se vždy pár, tj. po dvou výplních obou kolejnic z obou stran v jednom mezipražcovém prostoru.

4 R549622 R201 Absorbéry hluku pro kolejnice UIC60, ve výhybce PÁR 1 916,000 0,00

1: 1916; dle VK/4

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž všeho materiálu, tj především vlastních absorbérů, klipy, kazety s podkladovou pastou
 –  montážní nářadí a nástroje
 –  dopravu materiálu, přesun hmot
 – úpravu kolejového lože před montáží a uvedení v předchozí stav po montáži včetně dohutnění
 – případné odebrání nadbytečného štěrkového lože a jeho odvoz na skládku včetně poplatků za skládku
 – případné doplnění štěrkového lože do úrovně předepsané vzorovými listy
 – případné doplnění ostatního drobného kolejiva
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 –  výměnu podložek pod kolejnicemi, která se oceňuje samostatně
3. Způsob měření:
Udává se vždy pár, tj. po dvou výplních obou kolejnic z obou stran v jednom mezipražcovém prostoru.

5 543430 OTSKP2018 VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI PÁR 4 825,000 0,00

1: 2726+2099; dle VK/5+7
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

6 R543431 R201 VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI ve výhybce PÁR 3 771,000 0,00

1: 1502+2269; dle VK/6+8

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, včetně atypických rozměrů
 – případné doplnění ostatního drobného kolejiva
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech úložných ploch kolejnice na každém pražci.

7 015260 OTSKP2018
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. 
SVRŠEK)

T 4,402 0,00

1: 4825*2*0,00021+3771*2*0,00021*1,5; dle položek 5,6, přepočet na tuny dle obdobné položky urs, 2 ks na 1 
páru,  u výhybkových průměrně 1,5 násobek pod kolejí
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

Součet za Díl 54 Úpravy drážního svršku 0,00
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