



Naše zn. 7636/2019-SŽDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil 722 819 305
E-mail KlimesJa@szdc.cz

Datum 2. 9. 2019

Věc: Rekonstrukce záložních zdrojů elektrické energie v obvodu OŘ Brno
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel tímto doplňuje stávající soupis prací SO 98-98 „Všeobecný objekt“ o novou položku týkající se hlukového měření (viz příloha).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 4. 9. 2019 v 13:00 hod na den **10. 9. 2019 v 11:00 hod.**

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **10. 9. 2019 do 11:00 hodin**“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

2019-09-02 Příloha 2 - Všeobecné položky - oprava 1.xlsm

V Olomouci dne 2. 9. 2019



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace