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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

STAVBA  :  Oprava výhybek č. 19, 23, 24, 25 a 26  

v žst. Borohrádek 

                                                                                     

KRAJ 

 

:  Královéhradecký 

DRÁŽNÍ ÚŘAD 

 

:  Praha 

CHARAKTER STAVBY  :  Opravné práce 

 

STUPEŇ PD    Projektová  dokumentce 

 

TRAŤOVÁ CHARAKTERISTIKA  :  TÚ: 1491 Choceň – Týniště nad Orlicí 

DÚ: D1 žst. Borohrádek  

 

OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SŽDC 

 

:  Hradec Králové 

 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

ČÍSLO PARCELY 

:  Borohrádek  607614 

č.p. 975/18 a 975/19 

 

INVESTOR 

 

:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Oblastní ředitelství Hradec Králové 

U Fotochemy 259,  

501 01 Hradec Králové 

  

PROJEKTANT 

 

:  Tým dopravního inženýrství s.r.o. 

Moskevská 532/60 

101 00 Praha 10 

info@tymdi.cz 
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2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1  VÝCHOZÍ PODKLADY 

Pro  zpracování projektu byly použity následující  podklady: 

 Mapové podklady (SŽDC SŽG Pardubice) 

 Geodetické zaměření stávajícího stavu (SŽDC SŽG Pardubice) 

 Místní šetření projektanta 

 Příslušné normy a předpisy 

 Zaváděcí a vzorové listy 

 Zápisy z jednání, porad 

 

2.2  PRŮZKUM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Správci jednotlivých sítí byli osloveni a zákresy jejich sítí jsou obsahem situace tohoto  stavebního 
objektu. Zákres sítí je pouze orientační, před začátkem prací  je vždy nutné si dané sítě nechat vytyčit. 
Vyjádření  jednotlivých správců sítí včetně podmínek  pro  práci  v ochranných  pásmech  je  součástí 
dokladové  části  dokumentace (část H),  originály  jsou  uloženy u zpracovatele projektu. 

Zvýšenou pozornost  je nutno věnovat pracím v blízkosti všech vedení,  zvláště v případech,  kdy 
není možno  zjistit před  zahájením prací  jejich  zcela přesnou polohu. Projektant  v  rámci  projektové 
dokumentace předpokládal, že ve většině míst jsou inženýrské sítě uloženy  v dostatečné hloubce pod 
terénem (0,70 m) tak, aby nebyly realizací železničního svršku a spodku dotčeny. 

Veškeré inženýrské sítě musí být před zahájením stavby vytýčeny a poloha předána  stavebníkovi. 
Vytýčení provedou ‐ na vyžádání ‐ zástupci spravujících organizací. 

Seznam jednotlivých správců vedení a zařízení: 

 ČD Telematika 

 ČEZ 

 SSZT OŘ Hradec Králové 

 SEE OŘ Hradec Králové 

 SPS OŘ Hradec Králové 

Vytyčení a podmínky ohledně ochrany kabelů SSZT zajistí p. Jiří Řeháček, okrsek Týniště n/O, tel. 

725 873 029. SSZT Hradec Králové provede z kapacitních důvodů pouze práce související s vypnutím a 

zapnutím ZZ včetně přezkoušení, s vytyčením kabelových tras a s dozorem. SSZT také uvádí polohu 

vazebního kabelu k PZZ v km 18,783 (P4877). Při několikadenní výluce musí být zajištěna pro přejezdy 

šuntová citlivost kolejových obvodů v celém úseku Borohrádek ‐ Týniště n/O nebo musí být etapa ve 

výlukovém rozkaze (jízda vlaků na Op). 

Vytýčení kabelových tras SEE zajistí a podmínky prací v ochranném pásmu kabelového vedení a 

způsob ochrany kabelů sdělí p. Jaroslav Novotný tel.: 724 005 613 příp. místní správce p. Josef Hlávka 

tel.: 724 791 407. Zemní práce nesmí být prováděny v ochranném pásmu kabelového vedení  (tj. v 

blízkosti menší než 1 m). V případě menší vzdálenosti je požadován dozor pracovníka SEE. Případné 

vypnutí a zajištění TV zajistí na objednávku p. Tomáš Louda tel.: 702 021 557 příp. p. Josef Cvejn tel.: 

602 119 417. 
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Správa pozemních staveb uvádí, že se u Stavědla č.2 nachází žumpa a studna. Kontaktní osobou v 

případě vytyčení a sdělení způsobu její ochrany je p. Kadlec, mob: 606 629 310. 

V rámci prací proběhne demontáž a zpětná montáž magnetu na ZV č.26 a MIB u návěstidel L1, L3 

a L5. 

2.3  SOUVISEJÍCÍ PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY 

PS 01 Zabezpečovací zařízení 

SO 02 Trakční vedení 
SO 03 Ukolejnění kovových konstrukcí 
 

2.4  ODCHYLKY OD PŘEDCHOZÍHO STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Projektové řešení nenavazuje na žádné předchozí stupně projektové dokumentace. 

 

2.5  SPLNĚNÍ  PODMÍNEK  ULOŽENÝCH  V  PŘEDEŠLÉM  STUPNI  PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE 

Projektové řešení nenavazuje na žádné předchozí stupně projektové dokumentace. 

 

2.6  ODCHYLKY OD PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 

Pro zpracování projektového řešení nebylo zapotřebí výjimek z drážních předpisů,  vzorových listů 
ani norem. 

 

2.7  VLASTNÍK A SPRÁVCE HMOTNÉHO MAJETKU 

Správa  železniční  dopravní  cesty,  s. o., Oblastní  ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/8, 
500 02 Hradec Králové. 

 

 

 

3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

3.1  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Stavba se nachází na železniční trati  č. 020 Velký Osek – Choceň,  traťový úsek č. 1491 Choceň – 
Týniště  nad  Orlicí,  definiční  úsek  D1  žst.  Borohrádek.  Jedná  se  o  jednokolejnou,  elektrizovanou, 
celostátní  trať.  Trať  byla  postupně  zprovozňována  v  průběhu  let  1870  až  1875  a  v  roce  1965  byla 
provedena  elektrizace  tratě. Dráhu  vlastnila  a  provozovala  Rakouská  společnost  státní  dráhy  od 
července 1875 až do svého zestátnění 1.1.1908. 

Do ŽST Borohrádek ústí trať č. 016 Chrudim – Moravany – Borohrádek. 
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3.2  ÚDAJE O ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O 
MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Stavba bude realizována pouze na pozemcích SŽDC s.o., respektive ČD a.s. V rámci stavby nedojde k 
trvalému záboru mimodrážních pozemků. 

 

Pozemky dotčené řešenými stavebními objekty: 

č. poz.  kat. území  vlastník 

975/18  Borohrádek [607614]  SŽDC s.o. 

975/19  Borohrádek [607614]  ČD a.s. 

V rámci stavby nedochází k záborům pozemků ZPF ani PUPFL. 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka: 

5.58.00 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do II. třídy ochrany 
zemědělského  půdního  fondu. Bodová  výnosnost  této  půdy  je  na  stupnici  od  6  do  100  vyjádřena 
hodnotou 44. Jedná se o málo produkční půdy. 

 

3.3  PROJEKTOVANÉ KAPACITY A PARAMETRY 

Obsahová náplň stavebního objektu: 

 

 výměna stávajících výhybek za užité (vč. společných dlouhých pražců)  5 ks 

 výměna stávajících pražců za betonové užité  383 ks 

 výměna stávajících pražců za dřevěné nové  103 ks 

 výměna kolejového lože  1169 m3 

 výměna LIS  10 ks 

 směrová a výšková úprava koleje  1159 m 
 

Po provedení stavby bude řešený úsek splňovat následující parametry: 

 

 dosažená traťová rychlost  100 km/h 

 traťová třída zatížení  D4 (22,5 t / 8,0 t) 

 řád trati  5 

 trakce  stejnosměrná trakční soustava 3kV 
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4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1  STÁVAJÍCÍ STAV 

4.1.1  Stručný popis současného technického stavu 

Výhybka  č. 19  je stupňová, byla vložena do koleje v roce 1969. Výhybky  č. 23, 24, 25 a 26  jsou 
poměrové, byly vloženy do koleje v roce 1990. Výhybky se v současnosti nachází v nevyhovujícím stavu 
jak svým technickým stavem tak svým uspořádáním. Navazující přípojná pole jsou stejně jako výhybky 
na dřevěných pražcích a kolejnicích S49, resp. T (výh.č.19). Všechny předmětné výhybky jsou  svařeny 
kromě výh. č. 19. 

Kolejové lože je štěrkové, zapuštěné a je znečištěné. 

Tabulka č. 1: Stávající výhybky 
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19  16,635  5  J  T  2  6  0  0  0  P  p  D  40  40  6 

23  16,978  2  OBLO  S49  1  9  300  601  600  P  l  D  40  40  6 

24  17,012  1  J  S49  1  11  300  0  0  L  l  D  100  40  5 

25  17,012  3  OBLO  S49  1  9  300  601  600  P  p  D  45  40  6 

26  17,046  1  J  S49  1  11  300  0  0  P  l  D  100  40  5 

 

4.1.2  Směrové a sklonové poměry současného stavu 

V hlavní  koleji  je  v  současném  stavu  povolena  nejvyšší  traťová  rychlost  100 km/h.  V ostatních 
kolejích  je povolena rychlost 40 km/h. Výhybky č. 23 a 25  jsou obloukové, oboustranné s poloměry 
601/600 m. 

Z hlediska sklonových poměrů se celé zhlaví vyskytuje v podélném sklonu cca 4 ‰, výhybka č. 19 
ve sklonu cca 2 ‰.  
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4.2  NOVÝ STAV 

Smyslem úpravy železničního svršku je umožnit bezpečnost a funkčnost trati, odstranit cyklické vady 
vedoucí k poruchám, dosáhnout plynulejšího provozu a zajistit do budoucna snazší údržbu.    

Obsahem části Železniční svršek je výměna stávajících výhybek č. 19, 23, 24, 25 a 26 za výhybky užité, 
výměna  přípojných  polí  v dále  uvedeném  rozsahu  a  výměna  kolejového  lože  v prostoru  výhybek  a 
přípojných polí. Užitý materiál (výhybky, betonové pražce, podkladnice, část kolejnic R65) dodá investor. 
Dřevěné pražce budou vkládány nové (vč. výhybek), stejně jako upevňovadla, drobné kolejivo a pryžové 
a polyetylénové podložky na dřevěných  i betonových pražcích. Pražce budou mít  rozdělení  „u“. Do 
výhybek budou instalovány nové zádržné opěrky proti putování jazyků. 

V místech výměny kolejového lože dojde k jeho následné stabilizaci. 

Tabulka č. 2: Nově vkládané výhybky 
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19  16,640  5  J  S49  1  9  300  0  0  P  p  D  40  40  6 

23  16,976  2  OBLO  R65  1  9  300  369,443  1600  P  l  D  40  40  6 

24  17,014  1  J  R65  1  9  300  0  0  L  l  D  100  40  5 

25  17,014  3  OBLO  R65  1  9  300  525  701,227  L  p  D  45  40  6 

26  17,051  1  J  R65  1  11  300  0  0  P  l  D  100  40  5 
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4.2.1  Kolej č. 1 

4.2.1.1  Směrové poměry 

Geometrická poloha koleje (směrové řešení) navržená projektantem byla schválena jak  ST Hradec 
Králové tak SŽG Praha. Podkladem pro návrh GPK bylo geodetické zaměření. Navrhovaná rychlost se 
v dotčeném úseku nemění, zůstává zachována původní rychlost 100 km/hod. Začátek úprav je stanoven 
do km 16,900. Konec úprav je navržen v km 17,100.  

4.2.1.2  Sklonové poměry 

Geometrická poloha koleje (výškové řešení) navržená projektantem byla schválena jak  ST Hradec 
Králové  tak SŽG Praha. Sklon nivelety koleje kopíruje  stávající  stav. Výškový  rozdíl nivelety koleje  je 
maximálně 22 mm. 

4.2.1.3  Staničení 

Staničení koleje č. 1 je vztaženo k zaměřenému hektometrovníku v km 16,900. 

4.2.1.4  Kolejový rošt 

Dojde k výměně stávajících dřevěných pražců mezi km 16,905 a 17,081. Mezi km 16,905 a 16,974 
budou položeny betonové užité pražce s pružným upevněním (115 ks). Mezi km 16,974 a 16,977 budou 
položeny nové dřevěné pražce (4 ks), na které budou navazovat nové společné dlouhé dřevěné pražce 
za výhybkou č. 24 (6 ks). Následovat budou částečně regenerované užité výhybky č. 24 a 26, mezi kterými 
se budou nacházet nové společné dlouhé pražce (6 ks). Rozsah regenerace užitých výhybek určí investor 
na základě jejich technického stavu. Mezi km 17,050 a 17,054 budou položeny nové dřevěné pražce (6 
ks) a mezi km 17,054 a 17,081 budou položeny betonové užité pražce s pružným upevněním (44 ks). 

Mezi km 16,924 054 a km 16,980 459 a mezi km 17,013 690 a 17,017 290 budou položeny nové 
kolejnice R65. V km 16,922 dojde k výměně LIS za nový délky 3,56 m s tvrzenou hlavou (6 děr) tvaru R65. 
Před  LIS budou připojeny nové přechodové  kolejnice  tvaru  S49/R65 délky 13,20 m  s přechodovým 
svarem v polovině své délky. V km 17,053 dojde k výměně LIS za nový délky 3,56 m s tvrzenou hlavou (6 
děr)  tvaru  R65.  Za  LIS  budou  připojeny  nové  přechodové  kolejnice  tvaru  R65/S49  délky  13,20 m  s 
přechodovým svarem v polovině své délky. 

4.2.1.5  Kolejové lože 

Před započetím projektových prací nebyly provedeny laboratorní zkoušky štěrkového lože. Projekt 
uvažuje  s dostatečným  množstvím  štěrku  pod  pražcem  (0,35  m).  Investor  určil  většinu  materiálu 
v podobě  štěrku  jako  nekontaminovaný,  v místech  výhybek  se  uvažuje  s částečnou  kontaminací 
štěrkového lože. 

Výměna železničního svršku je uvažována včetně výměny štěrkového lože. Rozsah výměny štěrku je 
shodný s rozsahem výměny pražců. Odtěžený štěrk do hloubky 0,35 m pod ložnou plochou pražce bude 
odvezen na skládku. Po odtěžení bude zemní pláň srovnána a zhutněna a následně dojde k doplnění 
kolejového lože novým přírodním kamenivem fr. 31,5/63 třídy BI. 

Šířka základního kolejového lože s betonovými pražci bude v koruně činit 2 x 1,700 m a minimální 
tloušťka lože bude 0,35 m pod ložnou plochou betonového pražce. Kolejové lože bude mezi km 16,905 
a 17,061 provedeno jako zapuštěné, se sklony boků 1:1,25, na vodorovnou pláň. Pro zasypávku mezi 
profily  zapuštěného  kolejového  lože  se  použije  nezvětralé  přírodní  kamenivo  frakce  8/16.  Pro 
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povrchovou úpravu stezek bude použito drcené kamenivo  frakce 4/16. Od km 17,061 do km 17,081 
bude kolejové lože provedeno jako otevřené, se sklony boků 1:1,25, na vodorovnou pláň. 

4.2.1.6  Bezstyková kolej 

V koleji bude provedena bezstyková kolej dle SŽDC S 3/2 v celé délce. Mezi km 16,864 a 16,914 a 
mezi km 17,061 a 17,111 budou osazeny pražcové kotvy na každém třetím pražci z důvodu čl. 75 SŽDC 
S 3/2 .  

4.2.1.7   Zabezpečovací zařízení a výstroj tratě 

Detailně  se  tomuto  odvětví  věnuje  PS  01  Zabezpečovací  zařízení.  V  rámci  prací  bude  v koleji 
demontováno  zabezpečovací  zařízení.  Po  ukončení  prací  na  železničním  svršku  bude  zabezpečovací 
zařízení opět namontováno zpět, a po přezkoušení uvedeno do činnosti. Jde zejména o magnet v ZV č. 26 
a MIB u návěstidla L1, o ukolejnění a o  lana kolejových obvodů. Do výhybek č. 24 a 26 budou vloženy 
nové LIS délky 3,56 m s tvrzenou hlavou (6 děr) tvaru R65. 

Po  dobu  opravných  prací  bude  demontovaný  materiál  zabezpečovacího  zařízení  uložen  na 
dostatečně zabezpečeném místě nebo jinak zabezpečen proti krádeži.  

V rámci akce dojde k posunu námezníku mezi kolejemi 1 a 3 o 0,15 m proti směru staničení a mezi 
kolejemi 1 a 2 o 3,28 m po směru staničení. Na trakčních stožárech č. 42 a 47 budou umístěny konzolové 
zajišťovací značky. Další úprava výstroje trati není investorem požadována.    
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4.2.2  Kolej č. 2 

4.2.2.1  Směrové poměry 

Geometrická poloha koleje (směrové řešení) navržená projektantem byla schválena jak  ST Hradec 
Králové tak SŽG Praha. Podkladem pro návrh GPK bylo geodetické zaměření. Oproti stávajícímu stavu 
dochází  k  úpravě  oblouku  na  R=550m. Navrhovaná  rychlost  se  v dotčeném  úseku  nemění,  zůstává 
zachována  původní  rychlost  40  km/hod.  Začátek  úprav  je  stanoven  do  km  16,911.  Konec  úprav  je 
navržen do km 17,014 (ZV24).  

4.2.2.2  Sklonové poměry 

Geometrická poloha koleje (výškové řešení) navržená projektantem byla schválena jak  ST Hradec 
Králové  tak SŽG Praha. Sklon nivelety koleje kopíruje  stávající  stav. Výškový  rozdíl nivelety koleje  je 
maximálně 14 mm. 

4.2.2.3  Staničení 

Staničení koleje č. 2 je vztaženo k ZV24 (vychází z koleje č. 1). 

4.2.2.4  Kolejový rošt 

Dojde k výměně stávajících dřevěných pražců mezi km 16,928 a 16,939 za nové dřevěné pražce (19 
ks). Následovat budou nové  společné dlouhé dřevěné pražce  za výhybkou  č. 23  (6 ks). Na ně bude 
navazovat  částečně  regenerovaná užitá oblouková  výhybka  č. 23. Oblouk do  koleje  č. 2  je navržen 
s poloměrem R=369,443 m. Rozsah  regenerace  výhybky určí  investor na  základě  jejího  technického 
stavu. Za ZV č. 23 bude umístěn jeden nový dřevěný pražec, na který budou navazovat nové společné 
dlouhé pražce výhybky č. 24. 

V km 16,941 se bude nacházet nový LIS délky 3,56 m s tvrzenou hlavou (6 děr) tvaru R65. Před LIS 
budou připojeny nové přechodové kolejnice tvaru S49/R65 délky 10,20 m s přechodovým svarem 4,80 
m od konce kolejnice S49. V km 16,978 se bude nacházet nový LIS s tvrzenou hlavou (6 děr) tvaru R65, 
bude dodán v délce 5 m a na stavbě bude zkrácen do požadované délky mezi výhybkou č. 23 a 24. Pokud 
bude užitá výhybka č. 24 dodána v předepsané délce bude LIS zkrácen na délku 4,2 m. 

4.2.2.5  Kolejové lože 

Před započetím projektových prací nebyly provedeny laboratorní zkoušky štěrkového lože. Projekt 
uvažuje  s dostatečným  množstvím  štěrku  pod  pražcem  (0,35  m).  Investor  určil  většinu  materiálu 
v podobě  štěrku  jako  nekontaminovaný,  v místech  výhybek  se  uvažuje  s částečnou  kontaminací 
štěrkového lože. 

Výměna železničního svršku je uvažována včetně výměny štěrkového lože. Rozsah výměny štěrku je 
shodný s rozsahem výměny pražců. Odtěžený štěrk do hloubky 0,35 m pod ložnou plochou pražce bude 
odvezen na skládku. Po odtěžení bude zemní pláň srovnána a zhutněna a následně dojde k doplnění 
kolejového lože novým přírodním kamenivem fr. 31,5/63 třídy min. C. 

Šířka základního kolejového lože s betonovými pražci bude v koruně činit 2 x 1,700 m a minimální 
tloušťka lože bude 0,35 m pod ložnou plochou betonového pražce. Kolejové lože bude provedeno jako 
zapuštěné,  se  sklony  boků  1:1,25,  na  vodorovnou  pláň.  Pro  zasypávku  mezi  profily  zapuštěného 
kolejového  lože se použije nezvětralé přírodní kamenivo  frakce 8/16. Pro povrchovou úpravu stezek 
bude použito drcené kamenivo frakce 4/16. 
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4.2.2.6  Bezstyková kolej 

V koleji bude provedena bezstyková kolej dle SŽDC S 3/2 v celé délce.  

4.2.2.7   Zabezpečovací zařízení a výstroj tratě 

Detailně  se  tomuto  odvětví  věnuje  PS  01  Zabezpečovací  zařízení.  V  rámci  prací  bude  v koleji 
demontováno  zabezpečovací  zařízení.  Po  ukončení  prací  na  železničním  svršku  bude  zabezpečovací 
zařízení opět namontováno zpět, a po přezkoušení uvedeno do činnosti. Jde zejména o ukolejnění a o 
lana kolejových obvodů. Do výhybky č. 23 bude vložen nový LIS délky 3,56 m s tvrzenou hlavou (6 děr) 
tvaru R65. 

Po  dobu  opravných  prací  bude  demontovaný  materiál  zabezpečovacího  zařízení  uložen  na 
dostatečně zabezpečeném místě nebo jinak zabezpečen proti krádeži.  

V rámci akce dojde k posunu námezníku mezi kolejemi 1 a 2 o 3,28 m po směru staničení a mezi 
kolejemi 2 a 4 o 2,96 m proti směru staničení. Další úprava výstroje trati není investorem požadována. 
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4.2.3  Kolej č. 3 

4.2.3.1  Směrové poměry 

Geometrická poloha koleje (směrové řešení) navržená projektantem byla schválena jak  ST Hradec 
Králové tak SŽG Praha. Podkladem pro návrh GPK bylo geodetické zaměření. Oproti stávajícímu stavu 
dochází  k  úpravě  oblouku  na  R=700m. Navrhovaná  rychlost  se  v dotčeném  úseku  nemění,  zůstává 
zachována  původní  rychlost  40  km/hod.  Začátek  úprav  je  stanoven  do  km  16,934.  Konec  úprav  je 
navržen do km 17,051 (ZV26).  

4.2.3.2  Sklonové poměry 

Geometrická poloha koleje (výškové řešení) navržená projektantem byla schválena jak  ST Hradec 
Králové  tak SŽG Praha. Sklon nivelety koleje kopíruje  stávající  stav. Výškový  rozdíl nivelety koleje  je 
maximálně 16 mm. 

4.2.3.3  Staničení 

Staničení koleje č. 3 je vztaženo k ZV26 (vychází z koleje č. 1). 

4.2.3.4  Kolejový rošt 

Dojde k výměně stávajících dřevěných pražců mezi km 16,934 a 16,977. Mezi km 16,934 a 16,974 
budou položeny betonové užité pražce (67 ks). Mezi km 16,974 a 16,977 budou položeny nové dřevěné 
pražce (4 ks), na které budou navazovat nové společné dlouhé dřevěné pražce za výhybkou č. 25 (6 ks). 
Následovat bude částečně regenerovaná užitá výhybky č. 25. Rozsah regenerace výhybky určí investor 
na základě jejich technického stavu. Za ZV č. 25 se budou nacházet nové společné dlouhé pražce výhybky 
č. 26. 

Mezi km 16,955 287 a 16,976 889 budou položeny užité kolejnice R65.V km 16,953 dojde k výměně 
LIS za nový délky 3,56 m s tvrzenou hlavou (6 děr) tvaru R65. Před LIS budou připojeny nové přechodové 
kolejnice tvaru S49/R65 délky 10,20 m s přechodovým svarem 4,80 m od konce kolejnice R65. V km 
16,979 se bude nacházet nový LIS délky 3,56 m s tvrzenou hlavou (6 děr) tvaru R65. V km 17,016 se bude 
nacházet nový LIS s tvrzenou hlavou  (6 děr)  tvaru R65, bude dodán v délce 4,2 m a na stavbě bude 
zkrácen  do  požadované  délky mezi  výhybkou  č.  25  a  26.  Pokud  bude  užitá  výhybka  č.  26  dodána 
v předepsané délce bude LIS zkrácen na délku 3,6 m. 

4.2.3.5  Kolejové lože 

Před započetím projektových prací nebyly provedeny laboratorní zkoušky štěrkového lože. Projekt 
uvažuje  s dostatečným  množstvím  štěrku  pod  pražcem  (0,35  m).  Investor  určil  většinu  materiálu 
v podobě  štěrku  jako  nekontaminovaný,  v místech  výhybek  se  uvažuje  s částečnou  kontaminací 
štěrkového lože. 

Výměna železničního svršku je uvažována včetně výměny štěrkového lože. Rozsah výměny štěrku je 
shodný s rozsahem výměny pražců. Odtěžený štěrk do hloubky 0,35 m pod ložnou plochou pražce bude 
odvezen na skládku. Po odtěžení bude zemní pláň srovnána a zhutněna a následně dojde k doplnění 
kolejového lože novým přírodním kamenivem fr. 31,5/63 třídy min. C. 

Šířka základního kolejového lože s betonovými pražci bude v koruně činit 2 x 1,700 m a minimální 
tloušťka lože bude 0,35 m pod ložnou plochou betonového pražce. Kolejové lože bude provedeno jako 
zapuštěné,  se  sklony  boků  1:1,25,  na  vodorovnou  pláň.  Pro  zasypávku  mezi  profily  zapuštěného 
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kolejového  lože se použije nezvětralé přírodní kamenivo  frakce 8/16. Pro povrchovou úpravu stezek 
bude použito drcené kamenivo frakce 4/16. 

4.2.3.6  Bezstyková kolej 

V koleji bude provedena bezstyková kolej dle SŽDC S 3/2 v celé délce.  

4.2.3.7   Zabezpečovací zařízení a výstroj tratě 

Detailně  se  tomuto  odvětví  věnuje  PS  01  Zabezpečovací  zařízení.  V  rámci  prací  bude  v koleji 
demontováno  zabezpečovací  zařízení.  Po  ukončení  prací  na  železničním  svršku  bude  zabezpečovací 
zařízení opět namontováno zpět, a po přezkoušení uvedeno do činnosti. Jde zejména o MIB u návěstidla 
L3, o  ukolejnění  a o  lana  kolejových obvodů. Do  výhybky  č.  25  bude  vložen  nový  LIS  délky  3,56 m 
s tvrzenou hlavou (6 děr) tvaru R65. 

Po  dobu  opravných  prací  bude  demontovaný  materiál  zabezpečovacího  zařízení  uložen  na 
dostatečně zabezpečeném místě nebo jinak zabezpečen proti krádeži.  

V rámci akce dojde k posunu námezníku mezi kolejemi 1 a 3 o 0,15 m proti směru staničení a mezi 
kolejemi 3 a 5 o 3,77 m proti směru staničení. Další úprava výstroje trati není investorem požadována. 
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4.2.4  Kolej č. 4 

4.2.4.1  Směrové poměry 

Geometrická poloha koleje (směrové řešení) navržená projektantem byla schválena jak  ST Hradec 
Králové tak SŽG Praha. Podkladem pro návrh GPK bylo geodetické zaměření. Oproti stávajícímu stavu 
dochází  k  úpravě  oblouku  na  R=300m. Navrhovaná  rychlost  se  v dotčeném  úseku  nemění,  zůstává 
zachována původní rychlost 40 km/hod. Začátek úprav je stanoven do km 16,894 (ZV22). Konec úprav 
je navržen do km 16,976 (ZV23).  

4.2.4.2  Sklonové poměry 

Geometrická poloha koleje (výškové řešení) navržená projektantem byla schválena jak  ST Hradec 
Králové  tak SŽG Praha. Sklon nivelety koleje kopíruje  stávající  stav. Výškový  rozdíl nivelety koleje  je 
maximálně 12 mm. 

4.2.4.3  Staničení 

Staničení koleje č. 4 je vztaženo k ZV23 (vychází z koleje č. 2). 

4.2.4.4  Kolejový rošt 

Dojde k výměně stávajících dřevěných pražců mezi km 16,894 a 16,939. Mezi km 16,894 a 16,896 
budou položeny nové dřevěné pražce (3 ks). Mezi km 16,896 a 18,933 budou položeny betonové užité 
pražce (62 ks). Mezi km 16,933 a 16,939 budou položeny nové dřevěné pražce (4 ks), na které budou 
navazovat nové společné dlouhé dřevěné pražce za výhybkou č. 23. 

V km 16,920 dojde k výměně LIS za nový délky 3,56 m s tvrzenou hlavou (6 děr) tvaru S49. Před KV23 
budou připojeny nové přechodové kolejnice tvaru S49/R65 délky 10,20 m s přechodovým svarem 4,80 
m od konce kolejnice S49 tak, aby neležel v prostoru společných pražců za výhybkou č. 23. 

4.2.4.5  Kolejové lože 

Před započetím projektových prací nebyly provedeny laboratorní zkoušky štěrkového lože. Projekt 
uvažuje  s dostatečným  množstvím  štěrku  pod  pražcem  (0,35  m).  Investor  určil  většinu  materiálu 
v podobě  štěrku  jako  nekontaminovaný,  v místech  výhybek  se  uvažuje  s částečnou  kontaminací 
štěrkového lože. 

Výměna železničního svršku je uvažována včetně výměny štěrkového lože. Rozsah výměny štěrku je 
shodný s rozsahem výměny pražců. Odtěžený štěrk do hloubky 0,35 m pod ložnou plochou pražce bude 
odvezen na skládku. Po odtěžení bude zemní pláň srovnána a zhutněna a následně dojde k doplnění 
kolejového lože novým přírodním kamenivem fr. 31,5/63 třídy min. C. 

Šířka základního kolejového lože s betonovými pražci bude v koruně činit 2 x 1,700 m a minimální 
tloušťka lože bude 0,35 m pod ložnou plochou betonového pražce. Kolejové lože bude provedeno jako 
zapuštěné,  se  sklony  boků  1:1,25,  na  vodorovnou  pláň.  Pro  zasypávku  mezi  profily  zapuštěného 
kolejového  lože se použije nezvětralé přírodní kamenivo  frakce 8/16. Pro povrchovou úpravu stezek 
bude použito drcené kamenivo frakce 4/16. 

4.2.4.6  Bezstyková kolej 

V koleji bude provedena bezstyková kolej dle SŽDC S 3/2 v celé délce. V ZV22 bude ponechán styk. 
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4.2.4.7   Zabezpečovací zařízení a výstroj tratě 

Detailně  se  tomuto  odvětví  věnuje  PS  01  Zabezpečovací  zařízení.  V  rámci  prací  bude  v koleji 
demontováno  zabezpečovací  zařízení.  Po  ukončení  prací  na  železničním  svršku  bude  zabezpečovací 
zařízení opět namontováno zpět, a po přezkoušení uvedeno do činnosti. Jde zejména o ukolejnění, o lana 
kolejových obvodů a o výkolejku. 

Po  dobu  opravných  prací  bude  demontovaný  materiál  zabezpečovacího  zařízení  uložen  na 
dostatečně zabezpečeném místě nebo jinak zabezpečen proti krádeži.  

V rámci akce dojde k posunu námezníku mezi kolejemi 2 a 4 o 2,96 m proti směru staničení. Další 
úprava výstroje trati není investorem požadována. 
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4.2.5  Kolej č. 5 

4.2.5.1  Směrové poměry 

Geometrická poloha koleje (směrové řešení) navržená projektantem byla schválena jak  ST Hradec 
Králové tak SŽG Praha. Podkladem pro návrh GPK bylo geodetické zaměření. Oproti stávajícímu stavu 
dochází  k  úpravě  oblouku  na  R=300m. Navrhovaná  rychlost  se  v dotčeném  úseku  nemění,  zůstává 
zachována  původní  rychlost  40  km/hod.  Začátek  úprav  je  stanoven  do  km  16,580.  Konec  úprav  je 
navržen do km 17,014 (ZV25).  

4.2.5.2  Sklonové poměry 

Geometrická poloha koleje (výškové řešení) navržená projektantem byla schválena jak  ST Hradec 
Králové  tak SŽG Praha. Sklon nivelety koleje kopíruje  stávající  stav. Výškový  rozdíl nivelety koleje  je 
maximálně 30 mm. 

4.2.5.3  Staničení 

Staničení koleje č. 5 je vztaženo k ZV25 (vychází z koleje č. 3). 

4.2.5.4  Kolejový rošt 

Dojde k výměně stávajících dřevěných pražců mezi km 16,600 a 16,603, mezi km 16,640 a 16,667 a 
mezi km 16,937 a 16,977. Mezi km 16,600 a 16,603 budou položeny nové dřevěné pražce (4 ks), na které 
budou navazovat nové společné dlouhé dřevěné pražce za výhybkou  č. 19  (6 ks). Mezi km 16,640 a 
16,643 budou položeny nové dřevěné pražce (6 ks). Na ně budou navazovat betonové užité pražce až 
do km 16,667 (39 ks). Mezi km 16,937 a 16,970 budou položeny betonové užité pražce (56 ks). Mezi km 
16,970 a 16,977 budou položeny nové dřevěné pražce (11 ks), na které budou navazovat nové společné 
dlouhé dřevěné pražce za výhybkou č. 25. 

V km 16,604 a v km 16,641 budou umístěny nové LIS délky 3,56 m s tvrzenou hlavou (6 děr) tvaru 
S49.  Před  KV25  budou  připojeny  nové  přechodové  kolejnice  tvaru  S49/R65  délky  10,20  m  s 
přechodovým svarem 4,80 m od konce kolejnice S49 tak, aby neležel v prostoru společných pražců za 
výhybkou č. 25. 

4.2.5.5  Kolejové lože 

Před započetím projektových prací nebyly provedeny laboratorní zkoušky štěrkového lože. Projekt 
uvažuje  s dostatečným  množstvím  štěrku  pod  pražcem  (0,35  m).  Investor  určil  většinu  materiálu 
v podobě  štěrku  jako  nekontaminovaný,  v místech  výhybek  se  uvažuje  s částečnou  kontaminací 
štěrkového lože. 

Výměna železničního svršku je uvažována včetně výměny štěrkového lože. Rozsah výměny štěrku je 
shodný s rozsahem výměny pražců. Odtěžený štěrk do hloubky 0,35 m pod ložnou plochou pražce bude 
odvezen na skládku. Po odtěžení bude zemní pláň srovnána a zhutněna a následně dojde k doplnění 
kolejového lože novým přírodním kamenivem fr. 31,5/63 třídy min. C. 

Šířka základního kolejového lože s betonovými pražci bude v koruně činit 2 x 1,700 m a minimální 
tloušťka lože bude 0,35 m pod ložnou plochou betonového pražce. Kolejové lože bude provedeno jako 
zapuštěné,  se  sklony  boků  1:1,25,  na  vodorovnou  pláň.  Pro  zasypávku  mezi  profily  zapuštěného 
kolejového  lože se použije nezvětralé přírodní kamenivo  frakce 8/16. Pro povrchovou úpravu stezek 
bude použito drcené kamenivo frakce 4/16. 
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4.2.5.6  Bezstyková kolej 

V koleji bude provedena bezstyková kolej dle SŽDC S 3/2 v celé délce. 

4.2.5.7   Zabezpečovací zařízení a výstroj tratě 

Detailně  se  tomuto  odvětví  věnuje  PS  01  Zabezpečovací  zařízení.  V  rámci  prací  bude  v koleji 
demontováno  zabezpečovací  zařízení.  Po  ukončení  prací  na  železničním  svršku  bude  zabezpečovací 
zařízení opět namontováno zpět, a po přezkoušení uvedeno do činnosti. Jde zejména o MIB u návěstidla 
L5, o  ukolejnění  a o  lana  kolejových obvodů. Do  výhybky  č.  19  bude  vložen  nový  LIS  délky  3,56 m 
s tvrzenou hlavou (6 děr) tvaru S49. 

Po  dobu  opravných  prací  bude  demontovaný  materiál  zabezpečovacího  zařízení  uložen  na 
dostatečně zabezpečeném místě nebo jinak zabezpečen proti krádeži.  

V rámci akce dojde k posunu námezníku mezi kolejemi 3 a 5 o 3,77 m proti směru staničení a mezi 
kolejemi 5 a 7 o 3,15 m po směru staničení. Další úprava výstroje trati není investorem požadována. 
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4.2.6  Kolej č. 7 

4.2.6.1  Směrové poměry 

Geometrická poloha koleje (směrové řešení) navržená projektantem byla schválena jak  ST Hradec 
Králové tak SŽG Praha. Podkladem pro návrh GPK bylo geodetické zaměření. Oproti stávajícímu stavu 
dochází  k  úpravě  oblouku  na  R=700m. Navrhovaná  rychlost  se  v dotčeném  úseku  nemění,  zůstává 
zachována  původní  rychlost  40  km/hod.  Začátek  úprav  je  stanoven  do  km  16,547.  Konec  úprav  je 
navržen do km 16,640 (ZV19).  

4.2.6.2  Sklonové poměry 

Geometrická poloha koleje (výškové řešení) navržená projektantem byla schválena jak  ST Hradec 
Králové  tak SŽG Praha. Sklon nivelety koleje kopíruje  stávající  stav. Výškový  rozdíl nivelety koleje  je 
maximálně 20 mm. 

4.2.6.3  Staničení 

Staničení koleje č. 7 je vztaženo k ZV19 (vychází z koleje č. 5). 

4.2.6.4  Kolejový rošt 

Dojde k výměně stávajících dřevěných pražců mezi km 16,600 a 16,603 za nové dřevěné pražce (4 
ks), na které budou navazovat nové společné dlouhé dřevěné pražce za výhybkou č. 19. 

4.2.6.5  Kolejové lože 

Před započetím projektových prací nebyly provedeny laboratorní zkoušky štěrkového lože. Projekt 
uvažuje  s dostatečným  množstvím  štěrku  pod  pražcem  (0,30  m).  Investor  určil  většinu  materiálu 
v podobě  štěrku  jako  nekontaminovaný,  v místech  výhybek  se  uvažuje  s částečnou  kontaminací 
štěrkového lože. 

Výměna železničního svršku je uvažována včetně výměny štěrkového lože. Rozsah výměny štěrku je 
shodný s rozsahem výměny pražců. Odtěžený štěrk do hloubky 0,30 m pod ložnou plochou pražce bude 
odvezen na skládku. Po odtěžení bude zemní pláň srovnána a zhutněna a následně dojde k doplnění 
kolejového lože novým přírodním kamenivem fr. 31,5/63 třídy min. C. 

Šířka základního kolejového lože s betonovými pražci bude v koruně činit 2 x 1,700 m a minimální 
tloušťka lože bude 0,30 m pod ložnou plochou dřevěného pražce. Kolejové lože bude provedeno jako 
zapuštěné,  se  sklony  boků  1:1,25,  na  vodorovnou  pláň.  Pro  zasypávku  mezi  profily  zapuštěného 
kolejového  lože se použije nezvětralé přírodní kamenivo  frakce 8/16. Pro povrchovou úpravu stezek 
bude použito drcené kamenivo frakce 4/16. 

4.2.6.6  Bezstyková kolej 

V koleji bude provedena bezstyková kolej dle SŽDC S 3/2 v celé délce. 

4.2.6.7   Zabezpečovací zařízení a výstroj tratě 

Detailně  se  tomuto  odvětví  věnuje  PS  01  Zabezpečovací  zařízení.  V  rámci  prací  bude  v koleji 
demontováno  zabezpečovací  zařízení.  Po  ukončení  prací  na  železničním  svršku  bude  zabezpečovací 
zařízení opět namontováno zpět, a po přezkoušení uvedeno do činnosti. Jde zejména o ukolejnění, o lana 
kolejových obvodů a o výkolejku. 
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Po  dobu  opravných  prací  bude  demontovaný  materiál  zabezpečovacího  zařízení  uložen  na 
dostatečně zabezpečeném místě nebo jinak zabezpečen proti krádeži.  

V rámci akce dojde k posunu námezníku mezi kolejemi 5 a 7 o 3,15 m po směru staničení. Další úprava 
výstroje trati není investorem požadována. 

 

4.3  PROVIZORNÍ STAV 

Provizorní stavy nad rámec realizace samotných stavebních prací v kolejišti a přilehlých prostorách 
v obvodu  staveniště  se v  zásadě neočekávají. Organizace  železniční dopravy bude podrobně  řešena 
v Zásadách organizace výstavby (část F). 

4.4  POKYNY PRO MONTÁŽ 

Pokyny  pro  montáž  jsou  dány  stavebními  a  technologickými  postupy,  montážními  návody  a 
doporučeními zhotovitelů a výrobců.  

4.5  POSTUP VÝSTAVBY 

Podrobněji zpracováno v části F Zásady organizace výstavby této projektové dokumentace. 

4.6  PODMÍNKY A NÁROKY NA VÝSTAVBU 

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytyčení tras jednotlivých sítí příslušnými správci a 
tyto protokolárně předat zhotoviteli stavby, případně objektu. Při práci v blízkosti těchto sítí je zapotřebí 
si vyžádat dozor jejich správců a řídit se jejich pokyny. 

Pokud by se zemní práce prováděly v blízkosti tras funkčních inženýrských sítí, není možné používat 
stroje. Zemní a bourací práce je třeba provádět až do vyvěšení sítí ručně. V ochranných pásmech a v 
blízkosti  zařízení  pod  napětím  se  musí  učinit  opatření  proti  dotyku  nebo  přiblížení  k  částem  s 
nebezpečným  napětím.  Zejména  se  jedná  o  opatření  při  provozu  mechanismů  pro  zemní  práce 
(výložníky bagrů, zvednuté korby sklápěček), protože pod venkovním vedením vysokého napětí nesmí 
být použito mechanismů vyšších než 3 m, včetně výsuvných částí. 

V  ochranných  pásmech  vedení  nesmí  být  skládky  zemin  a  nebudou  budovány  objekty  zařízení 
staveniště a výrobní zařízení a plochy se nebudou používat pro parkování vozidel a mechanismů. 

Ochránění veškerých dotčených stávajících inženýrských sítí po dobu stavby budou v projektu stavby 
řešeny v rámci jednotlivých stavebních objektů. Provede se z části těsně před zahájením stavebních prací 
na železničním spodku a svršku, z části pak v průběhu stavby. 
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5 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Během  stavby  je bezpodmínečně  nutné  při  veškerých  stavebně‐montážních pracích  dodržovat 
veškeré platné předpisy o  bezpečnosti a ochraně  zdraví  při práci. Jednou  ze  základních  povinností 
účastníků výstavby  je  dodržovat  zákon  č.309/2006 Sb., o  zajištění  dalších podmínek BOZP, NV  č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na  staveništi a  jeho prováděcími předpisy 
včetně ustanovení  zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce  týkající se BOZP.  Na pracovištích, na nichž 
jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu  z výšky nebo pádu do volné hloubky je nutné dodržovat 
NV č. 362/2005 Sb. 

Práce v kolejišti  jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti  provozovaných 
kolejí. Proto je nutno dbát především na: 

‐ seznámení pracovníků s předpisy BOZP, 

‐ vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, 

‐ střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami, 

‐ zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem, 

‐ vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení. 

Je  třeba  dbát  na  umístění  skládek materiálu  a  nářadí  v  souvislosti  s  průjezdným  průřezem  a 
koordinovat  stavební  práce  s  železničním  provozem  tak,  aby  nedošlo  k  vzájemnému  ohrožení 
bezpečnosti. V tělese dráhy  je obsaženo množství podzemních sítí, a proto  je nutné před  zahájením 
prací  provést  vytýčení  všech  sítí  a  dodržet  podmínky  správce  těchto  zařízení  pro  práce  v  jejich 
blízkosti.  V případě  prací,  kde  je  zařízení  pod  napětím,  je  nutno  dodržovat  příkaz „B“, přizpůsobit 
technologii provádění prací charakteru ohrožení a zajistit dozor nad  prováděním prací. 

V místech  obvodu  staveniště,  kde  je  umožněn  pohyb  veřejnosti,  je  třeba  zajistit  bezpečné 
provádění stavby a bezpečnost veřejnosti. 

 

6 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Odpady vzniklé při stavbě se budou na  jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na skládky a 
místa určené v příloze B.3. Mimo běžných zásad ochrany životního prostředí je nutno zejména zajistit 
správné nakládání s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek. 

Při manipulaci a hospodaření s odpady  je nutné  řídit se zákonem  č.185/2001 Sb. o odpadech  v 
platném znění, a dále následnými vyhláškami MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví  katalog  odpadů 
a  další  seznamy  odpadů  (Katalog  odpadů),  č.382/2001  Sb.  o  podmínkách  použití upravených kalů 
na  zemědělské  půdě,  č.383/2001  Sb.  o  podrobnostech  nakládání  s  odpady,  č.384/2001  Sb.,  o 
nakládání  s  PCB  a  č.376/2001  Sb., o  hodnocení nebezpečných  vlastností odpadů. 

Podle  tohoto  seznamu  je  původce  mimo  jiné  povinen  vznik  odpadů  co  nejvíce  omezovat  a 
vytvářet předpoklady pro využívání a  zneškodňování odpadů. Původce musí  s odpady  nakládat  tak, 
aby nedošlo  k porušení povinností  vyplývajících  z dalších  zvláštních předpisů  (zákon č.20/1966 Sb. o 
péči o zdraví v platném znění, zákon č.138/1973 Sb. o vodách  v platném znění, …). 

Ve smyslu zákona č.185/01 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv  na 
životní prostředí.   
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7 POLOHOVÝ SYSTÉM 

Projekt stavby  je zpracován v souřadnicovém systému S‐JTSK a ve výškovém systému ČJNS‐  Balt 
po vyrovnání. 

8 POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 

Při zpracování projektu stavby bylo využito následujících zákonů a vyhlášek v platném znění: 

 Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. 

 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 

 Zákon o podrobnostech nakládání s odpadem č. 383/2001 Sb. 

 Vyhláška č. 294/2015   Sb.,  kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích 

 Vyhláška č.100/1995 Sb., kterou se stanoví řád určených technických zařízení 

 Vyhláška č.173/1995 Sb., kterou se stanoví dopravní řád drah 

 Vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah 

 Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 Vyhláška č.389/2009   Sb., o obecných  technických  požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

 

Projekt stavby dále  respektuje příslušná ustanovení norem, předpisů, směrnic a Vzorových  listů 
ve vztahu ke stavbám SŽDC s.o. a ČD a.s., zejména: 

 ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

 ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

 ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

 ČSN 73  6320 Průjezdné  průřezy  na drahách  celostátních,  drahách regionálních a  vlečkách 
normálního rozchodu 

 ČSN 73 6360‐1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 1: Projektování 

 ČSN 73 6360‐2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

 ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

 ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

 ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože 

 ČSN 37 5711 Drážní zařízení ‐ Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 

 TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah 

 TNŽ 73 6334 Oplocení a zábradlí na drahách celostátních a regionálních 

 TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

 TNŽ 37 5715 Silová kabelová vedení celostátních drah 

 Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 

 Předpis SŽDC S3/1 Předpis pro práce na železničním svršku 

 Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej 

 Předpis SŽDC S4 Železniční spodek 

 Vzorové listy železničního spodku Ž1 až Ž10 

 TKP staveb státních drah v aktuálním znění 
Dokumentace je vypracována v rozsahu dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 
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„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ (ve znění 
změny č. 1 přílohy č. 1, účinnost od 1. dubna 2012). 

Nákladová část je zpracována v souladu se Směrnicí GŘ SŽDC č.20/2017 „Směrnice pro stanovení a 
členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty změna č. 1“. 

Řešení  problematiky materiálových výzisků je určeno Směrnicí GŘ SŽDC č. 42/2013 „Hospodaření s 
vyzískaným materiálem“. 




