

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník“

Název PS,SO : Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží-jih, EOv

Datum zpracování : 30.7.2014

Projektant, firma: Ing. Martin Množil, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 79

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-06-81

Datum aktualizace : 22.12.2014
jemelka

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,500		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,500		0,000		0,00		0,00
3	701CAD	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina tř. 5	m	170,000		0,000		0,00		0,00
4	701CAH	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina tř. 5	m	40,000		0,000		0,00		0,00
5	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	210,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	210,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	180,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
10	701CHE	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 5	m2	90,000		0,000		0,00		0,00
11	701DBD	Průraz zdívm z betonu nebo tvrdého kamene do tl. 30cm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
13	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
14	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	3,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
15	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 28km	t	0,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník“

Název PS,SO : Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží-jih, EOv

Datum zpracování : 30.7.2014

Projektant, firma: Ing. Martin Množil, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 79

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-06-81

Datum aktualizace : 22.12.2014
jemelka

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
16	741EBE	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
18	742GEB	CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	135,000		0,000		0,00		0,00
19	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	25,000		0,000		0,00		0,00
20	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	110,000		0,000		0,00		0,00
21	742IBC	1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová	m	240,000		0,000		0,00		0,00
22	742IBF	1-AYKY 4 x 240 (+120) mm2, kabel silový izolace plastová	m	125,000		0,000		0,00		0,00
23	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
24	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
25	742JAG	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 185 - 240 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	270,000		0,000		0,00		0,00
27	742KAG	Zatažení kabelu do chráničky - kabel nad 4kg/m	m	365,000		0,000		0,00		0,00
28	R_742LCD_1	TCEKEZE 4P1,0, kabel sdělovací izolace PVC	m	25,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
29	743BAH	Topná souprava pro výhybku tvaru S49 1:9-300, 1:11-300 se žlabovým pražcem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník“

Název PS,SO : Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží-jih, EOv

Datum zpracování : 30.7.2014

Projektant, firma: Ing. Martin Množil, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 79

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-06-81

Datum aktualizace : 22.12.2014
jemelka

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	743BEA	Sílový řídicí rozvaděč EOv pro připojení max. 4 výhybkových jednotek základních s PLC řídicím systémem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	743BEJ	Čidla pro EOv - kolejový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty a návěšové čidlo	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	R_743BE	Servisní tester pro EOv, osvětlení pro parametrizaci a kalibraci	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	743EDF	Rozpojovací pojistková skříň venkovní plastová do 400A pro připojení kabelů do 240 mm2 s 4 - 5 sadami pojistkových lišt v provedení kompaktní pilíř	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Sílnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
34	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	747DBA	Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásu do 100m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	20,000		0,000		0,00		0,00
38	747GAC	Zkušební provoz	hod	20,000		0,000		0,00		0,00
39	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	6,000		0,000		0,00		0,00
40	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
41	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	0,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

Díl:	999	Ostatní								
------	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZS směr Hnojník“

Název PS,SO : Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží-jih, EOVS

Datum zpracování : 30.7.2014

Projektant, firma: Ing. Martin Množil, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 79

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-06-81

Datum aktualizace : 22.12.2014
jemelka

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	999AQQ	Doplnění serveru na ED o vizualizaci EOVS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	999AQR	Doplnění klienta na ED o vizualizaci EOVS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	999AQS	Oživení kounikační cesty	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	999AQT	Doplnění MDP v DK o vizualizaci EOVS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 999	Ostatní				0,000		0,00		0,00