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SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Napěťová soustava : 3 PEN AC 50 Hz 230/400V/TN–C-S


Ochrana před nebezp. dotyk. napětím dle ČSN 332000-4-41 ed.3
Základní: automatickým odpojením od zdroje, krytím, izolací. 
Zvýšená: pospojením, proudovými chrániči. 

Technický popis
Před zahájením realizace bude stávající nepotřebná elektroinstalace která bude nahrazena novou (osvětlení příslušných prostor-viz. níže, příslušné kabelové rozvody, peronní hodiny) zdemontována a ekologicky zlikvidována.

Stávající kabeláže vedoucí po fasádě objektu budou zasekány do zdi (rozsah určí investor před zahájením realizace).

V prostoru hlavního objektu budou osazena nová venkovní svítidla – 3ks (např. Pachlát vzor 48) + venkovní vypínač vč. nového kabelového rozvodu a kabelových tras a připojení na stávající rozvaděč vč. doplnění příslušného jističe a proudového chrániče.

V prostoru čekárny (přístřešek) budou osazena nová venkovní svítidla – 4ks (např. AQUA II – 2x54W) + venkovní vypínač vč. nového kabelového rozvodu a kabelových tras a připojení na stávající rozvaděč vč. doplnění příslušného jističe a proudového chrániče.

U vstupních dveří bude osazeno nové venkovní svítidlo – 1ks (pro nasvětlení vchodu) + venkovní vypínač vč. nového kabelového rozvodu a kabelových tras a připojení na stávající rozvaděč vč. doplnění příslušného jističe a proudového chrániče.

U vstupu bude osazena  nová venkovní prosvětlovací cedule s názvem stanice a směrová cedule (například f. ASIG s.r.o) která bude nově připojena novým kabelovým rozvodem vč. nové kabelové trasy a připojení na stávající rozvaděč vč. doplnění příslušného jističe a proudového chrániče.

Nové peronní hodiny budou připojeny na stávající kabeláž.

Pro nový anténní zesilovač v půdním prostoru bude provedena silová přípojka 230V/10A.

Veškeré nové osvětlovací tělesa (kromě vnitřní čekárny), peronní hodiny, prosvětlovací cedule jsou součástí stavební části projektu vč. montáže. Projekt elektro zajišťuje pouze kabelové připojení. Půdorysné rozmístění je patrné ze stavebního projektu.

Veškerá nová svítidla, prosvětlovací cedule, vypínače  a hodiny musí být v patřičném venkovním krytí.

Vnitřní čekárna – samostatný stavební objekt

V prostoru vnitřní čekárny (rozměry 8m x 5m x 3m-výška) budou osazena nová vnitřní LED svítidla – 6ks (povrchová LED svítidla) + vypínač vč. nového kabelového rozvodu a kabelových tras a připojení na stávající rozvaděč vč. doplnění příslušného jističe a proudového chrániče. Počet svítidel se může lišit v závislosti na typu nabízeného svítidla. Požadovaná hodnota intenzity osvětlení 200lx.

Vnější vlivy

V platnosti zůstává stávající protokol o určení vnějších vlivů.

Záloha el. energie

Pro případ nutnosti zálohovat určité obvody zajišťující funkci řízení a monitorování vlakové dopravy je součástí projektu pronájem diesel agregátu o výkonu cca 3kW na dobu odpojení elektrické energie po dobu nezbytně nutnou – investor požadoval zálohu na 5hodin.
Závěr
Před předáním elektrických rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána výchozí revizní zpráva dle ČSN 331500, ČSN 332000-6.  Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací poučil  uživatele o funkci zařízení a provádění kontrol. Součástí předávací dokumentace bude projekt skutečného provedení, certifikáty. Prostupy kabelů budou protipožárně zatěsněny dle požadavku PBŘS.
Veškeré systémy musí být realizovány a provozovány dle platných norem, požadavků PBŘS, předpisů a zákonů. Montáže systémů musí provádět oprávněné organizace s potřebnými kvalifikačními předpoklady. 

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Společná televizní anténa

Před zahájením realizace budou stávající rozvody STA vč. anténního stožáru zdemontovány a ekologicky zlikvidovány.
Od anténního stožáru (antény) bude veden venkovní koax. kabel do zesilovače v půdním prostoru. Před zesilovačem bude umístěna přepěťová ochrana koax. vedení. Přívod 230V  pro zesilovač bude chráněn přepěťovým modulem. U zesilovače bude umístěn rozbočovač a následně bude do každého z šesti bytů veden hvězdicovým způsobem od rozbočovače koax. kabel který bude ukončený TV zásuvkou. Kabeláž bude vedena v trubkách po omítkou. 
Stožár součástí dodávky projektu SLP. Přesná pozice stožáru bude určena zhotovitelem na základě proměření síly signálu. Anténní stožár nebude připojen k jímací soustavě – bude opatřen oddáleným jímačem.
Je uvažováno pouze s příjmem DVB-T. 

Kamerový systém
Pro technologii CCTV která bude samostatnou dodávkou mimo tento projekt bude do fasády provedena trubková příprava pro pozdější zatažení kabeláže. Trubková příprava bude v délce cca70m, přesné umístění vyústění chrániček bude určeno investorem při realizaci stavby, předběžné zakreslení chrániček je v zakresleno ve stavebním výkrese.

Ozvučení

V prostoru venkovní čekárny je v současné době osazen jeden 100V reproduktor, tento reproduktor bude zdemontován a nahrazen novým. Z vyměněného reproduktoru bude nově připojen reproduktor druhý (umístění viz. stavební část projektu). Oba nové reproduktory a kabelové propojení 100V součástí dodávky SLP.
Závěr

Před předáním rozvodů do provozu musí být dodavatelem předány měřící protokoly od každé TV zásuvky. Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací poučil  uživatele o funkci zařízení a provádění kontrol. Součástí předávací dokumentace bude projekt skutečného provedení, certifikáty. Prostupy kabelů budou protipožárně zatěsněny dle požadavku PBŘS.
Veškeré systémy musí být realizovány a provozovány dle platných norem, požadavků PBŘS, předpisů a zákonů. Montáže systémů musí provádět oprávněné organizace s potřebnými kvalifikačními předpoklady. 

VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM - HROMOSVOD
Návrh řešení je proveden v souladu ČSN EN 62305. Objekt je zařazen do třídy LPS III. Hromosvod je řešen jako neoddálený.
Před zahájením realizace bude stávající jímací soustava vč. svodů zdemontována a ekologicky zlikvidována.
Jímací vedení

Bude provedeno drátem AlMgsi pr.8mm na příslušných podpěrách. Na střeše budou osazeny 1m pomocné jímače. S jímacím vedením  budou spojeny všechny kovové předměty na střeše se  vyskytující (vyústky potrubí, výfuky, oplechování, okapy  atd.) kromě nového anténního stožáru ke kterému bude doplněn oddálený jímač. V místech VZT technologie a ostatních komponentů které vyčnívají nad úroveň střechy budou doplněny pomocné jímací tyče-nutno řešit v průběhu realizace!
Svody

Pro uzemnění jímacího vedení budou svody uloženy na podpěrách ve zdi, případně vedeno na podpěrách po okapech. Spodní část svodů se osadí zkušební svorkou a ochranným úhelníkem.. Od zkušební svorky k uzemňovací soustavě bude svod proveden drátem FeZn pr.10mm. Celková hodnota přechodového odporu spojení nesmí překročit 0,1Ω. 

Maximální vzdálenost jednotlivých svodů je 15m

Hodnota uzemnění jednotlivých svodů nesmí překročit 10Ω

Uzemnění
Objekt je vybaven stávající zemnící sítí která bude před zahájením realizace proměřena. V případě nevyhovujícího stavu bude provedeno zemnění nové pomocí FeZ 30/4 – uloženo v novém výkopu (dodávka hromosvodu). Přesný způsob provedení nové zemnící sítě bude určen zhotovitelem hromosvodu při realizaci na základě koordinace s investorem.

Před zahájením prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení  dotčených podzemních vedení jejich správci a zajistit si  jejich dozor při provádění výkopových prací.

Veškeré montážní práce je nutné provést dle platných ČSN zejména ČSN EN 62305. Dle této normy musí být provedena i výchozí revizní zpráva.
Závěr
Po dokončení celé instalace musí být provedena projektová dokumentace skutečného provedení. Montáže systémů musí provádět oprávněné organizace s potřebnými kvalifikačními předpoklady. 
Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací poučil uživatele o funkci zařízení a provádění kontrol.
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