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1. DEFINICE
1.1 Soupis prací Soupis prací je součást zadávací dokumentace na realizaci 

staveb. Obsahuje položky s popisem prací a materiálů 
v členění dle PS a SO a položky s popisem dalších činností 
(dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě s 
prvky interoperability, apod.), které jsou součástí dodávky 
zhotovitele.

1.2 Třídník Jedná se o Oborový třídník konstrukcí a prací železničních 
staveb a Oborový třídník staveb pozemních komunikací, který 
obsahuje položky používané v soupisu prací. Oba třídníky se 
považují za jednu cenovou soustavu.

1.3 Technické specifikace
podrobné

Podrobný popis prací, materiálů a činností v členění položek 
v soupisu prací.

1.4 Technické specifikace
všeobecné

Popis všech předpisů, norem, všeobecných podmínek třídníků
(popisovníku) a TKP podle kterých je realizováno dílo, 
požadavky na provádění díla všeobecné a týkající se výhradně 
jen a pouze konkrétní stavby

2. ZKRATKY
V tomto dokumentu jsou použity zkratky dle dále uvedeného seznamu.

Zkratka Význam

MJ Měrná jednotka
PS Provozní soubor
SO Stavební objekt
PZS Přejezdový zabezpečovací systém
SZZ Staniční zabezpečovací zařízení
HSV Hlavní stavební výroba
PSV Přidružená stavební výroba
ZRN Základní rozpočtové náklady
VRN Vedlejší rozpočtové náklady
DPH Daň z přidané hodnoty
V Volt (napětí)
A Ampér (el. proud)
W Watt (výkon)
Ah Ampérhodina
OK Optický kabel
MK Místní kabel
DK Dálkový kabel
TO Telefonní obvod
EZS Elektronická zabezpečovací signalizace
PBU Pobočková telefonní ústředna
T I Z Typové návěstidlo
T III Z Typové návěstidlo
HDPE Tvrzený polyetylén
MC Malta cementová
MV Malta vápenná
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MVC Malta vápenocementová
MTZ Montáž
ŽB Železobeton
PB Prostý beton
VO Veřejné osvětlení
EOV Elektrický ohřev výhybek
NN Nízké napětí
PS Proctor standart (míra zhutnění zemin)
ASE Anulační soubor elektronický
RACK Skříň 19“ pro sdělovací vedení
TRS Traťový radiový systém
RM Reléová místnost
HR-NN Hlavní rozvaděč nízkého napětí
REOV Rozvaděč pro EOV
MSEOV Rozvaděč s ovládáním pro EOV
TJA Litinová skříň s oddělovacím transformátorem
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah
OTSKP Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací

(ŽS=železničních staveb, SPK=staveb pozemních
komunikací), dále jako „třídníky“
OTSKP- ŽS = datová základna SŽDC10 (poslední aktualizace
k 31.12.2009)

3. MĚRNÉ JEDNOTKY
Pro měrné jednotky použité v soupisu prací jsou využity zkratky dle dále uvedeného seznamu.

Zkratka Význam
% procento
ks, kus, KS, ks. kus
ks/den kusů za den
hod, hr, HOD, hod. hodina
Bm, bm. běžný metr
bal. jedno balení
m, M metr
HM hektometr, 100 metrů
m2 čtvereční metr
m3 krychlový metr
km, KM kilometr
KMPÁR pár žil kabelu na délku jednoho kilometru
kmžíla jedna žíla kabelu na délku jednoho kilometru
t tuna
sh strojohodina
m3op, M3OP metr kubický obestavěného prostoru
kg, KG, kg. kilogram
D, 1den den
Kč, KČ koruna česká
ha hektar = 10.000 m2
kpl, KPL, kpl. komplet
m3 x km krychlový metr na vzdálenost 1 km
TKM tuna na vzdálenost 1 km
v.j. výhybková jednotka
VAhod VoltAmpérhodina
soub soubor
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100M sto metrů
PAR 2 žíly
Zn/den značka za den

4. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
4.1 Položky soupisu prací obsahují:

 pořadové číslo položky (sloupec A)

 kód položky (sloupec B)

 popis prací, materiálů, nebo činností (sloupec C)

 měrné jednotky pro měření množství (sloupec D)

 množství jednotek (sloupec E)

 technické specifikace (sloupec O – mimo tisknutelnou část) 

 výkaz výměr (sloupec P – mimo tisknutelnou část) .
Položky soupisu prací PS a SO vychází z položek oborového Třídníku konstrukcí a prací
železničních staveb (dále jen Třídník). Podle potřeby byl soupis prací PS a SO doplněn o 
položky prací a materiálů ve třídníku dosud neobsažených a o další položky, které nejsou
součástí projektové dokumentace a jsou soustředěny ve Všeobecném objektu.

4.2 Položky soupisu prací v jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech jsou
sestaveny z položek třídníku SŽDC, nebo položek třídníku URS. Pro sjednocené ocenění
položek jednotlivých objektů je třeba uvažovat všeobecně, že tyto položky již obsahují vedlejší
náklady stavby, které zahrnují ztížené podmínky výstavby a náklady spojené se zřízením,
užíváním a likvidací zařízení staveniště v rozsahu daném příslušnými SO a PS.

4.3 Ostatní náklady jsou soustředěny ve všeobecném objektu. Obsahuje položky, které nejsou 
součástí projektové dokumentace, ale které objednatel po zhotoviteli požaduje a jsou nutné k 
uskutečnění díla.

4.4 Soupis prací je vydán v elektronické podobě (v otevřené formě) ve formátu .xls. Tento soubor 
je uzamčen pro úpravy a je možné v něm doplňovat pouze jednotkové ceny. Během 
zadávacího řízení (dotazy uchazečů) i během realizace stavby se pro vztahy mezi zadavatelem 
(objednatelem) a uchazečem (později zhotovitelem) udržuje v aktuální podobě otevřená 
forma (.xls).

4.5 Technické specifikace podle bodu 1.3 a 1.4 popisují podrobněji vnitřní obsah položek. V ní
uvedené práce, činnosti a materiály mohou, ale nutně nemusí u konkrétního objektu a v 
konkrétním místě nastat. Pokud mezi nimi je nesoulad, platí tato pravidla (priority):

 nejvyšší prioritu mají tyto zadávací podmínky (viz např. ustanovení o poplatcích 
za skládku, třídy těžitelnosti)

 druhou prioritu mají technické specifikace v normách, předpisech a TKP

 třetí prioritu mají technické specifikace položkové

 čtvrtou prioritu mají technické specifikace uvedené ve všeobecné části třídníku 
(část I - popisovník)

V případě, že technické specifikace nemají položky z cenové soustavy URS, SŽDC, OTSKP, pak
jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků a poznámkami u jednotlivých
položek. Technické specifikace jsou uvedeny ve sloupci O (mimo oblast tisku).

5. MĚŘENÍ
Způsob měření vychází z měrných jednotek uvedených v položkách soupisu prací. Podle 
potřeby je způsob měření podrobněji popsán v technických specifikacích podrobných. Od 
uchazečů se očekává, že pečlivě prostudují veškeré podklady obsažené v zadávací 
dokumentaci. V případě, že uchazeč má výhrady k určitým částem zadávací dokumentace 
(např. množství v soupisu prací, výkresy), obrátí se podle pokynů Dílu 1 v průběhu soutěžní 
lhůty na zadavatele se žádostí o objasnění jím nalezených nesrovnalostí. Zadavatel po 
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posouzení jeho připomínek zašle v patřičném termínu vysvětlení či na podkladě připomínek 
vypracuje dodatek k zadávací dokumentaci.
Výpočty výměr jsou uvedeny u jednotlivých položek v sloupci P (mimo oblast tisku).

6. OCEŇOVÁNÍ POLOŽEK
V nabídce zájemce o zakázku doplní položky soupisu prací o jednotkové ceny a celkové ceny 
příslušné položky. Sečtené ceny PS a SO dle členění na profese vytvoří mezisoučty, jejichž 
sumarizací vznikne celková cena PS a SO. Celková cena díla pro zhotovitele vznikne součtem 
celkové ceny PS a SO a cen jiných výkonů požadovaných v zadávací dokumentaci od 
zhotovitele. V rekapitulaci nabídkové ceny bez DPH se uvedou ceny PS a SO dle členění na 
profese a ceny jiných výkonů, které jsou součástí dodávky zhotovitele. Cena bude v 
rekapitulaci nabídkové ceny rozdělena na část za PS a SO, které budou ve vlastnictví České 
republiky s právem státní organizace SŽDC s nimi hospodařit a na část/části za PS a SO jejichž 
realizace je stavbou vyvolána a které budou ve vlastnictví třetích osob.

V případě, že jsou v soupisu prací majitelé označení jako ČD a OSTATNÍ, považují se tito 
majitelé za třetí osoby (TO).

Výslednou částku – celkovou cenu díla bez DPH - uvede dodavatel se zaokrouhlením na dvě 
desetinná místa v rekapitulaci (dokument „rekapitulace ceny“, soubor „Cena stavby .xls“).

Jednotkové ceny u položek jsou pro konkrétní zakázku platné a neměnné pro práce (výkony, 
dodávky) prováděné na určitém místě za stejných podmínek a v čase předpokládané realizace. 
Shodné položky proto mohou vykazovat i jiné jednotkové ceny, a to u objektů resp. 
provozních souborů realizovaných za rozdílných podmínek nebo v různých letech výstavby. 
Pro ocenění nepředvídatelných dodatečně zařazených prací v průběhu realizace stavby bude 
měření a ocenění položek provedeno stejným způsobem jako u položek v nabídce. Všechny 
položky soupisu prací musí být v nabídce oceněny. V případě, že uchazeč některou z položek 
uvedených v soupisu prací neocení vůbec nebo ji ocení nulovou hodnotou, tak hodnověrně a 
dostatečně ve své nabídce vysvětlí, z jakého důvodu nebyla položka oceněna, případně 
jakým způsobem je daná položka již zahrnuta/oceněna v jiných položkách soupisu prací.
V případě, že nabídka takové vysvětlení nebude obsahovat, zadavatel bude takovou 
skutečnost považovat za nejasnost a pro takový případ si vyhrazuje právo požádat uchazeče o 
písemné vysvětlení nabídky.

V ocenění jednotlivých položek soupisu prací PS a SO musí být oceněny a jsou zahrnuty:

 Náklady na geodetickou činnost, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka

 Náklady na koordinační činnost 

 Náklady na zkoušky a revize, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka –

 Dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, převzetí 
materiálů a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím související včetně 
poplatků a cel

 Náklady na veškerá pojištění

 Umístění materiálů nebo výrobků do stanovené polohy včetně vytyčení, montáže 
a zajištění polohy.

 Vnitrostaveništní přesun hmot a to i u profesí, které nejsou pokryty Třídníky a používají 
položek dle cenové soustavy URS či od ní odvozených

 Dočasné činnosti související s provedením prací; Skutečné množství bude fakturováno 
podle výsledků měření

 Vlivy související s potřebou postupného provádění díla nebo jeho částí, které jsou dané 
anebo vyplývají logicky z dokumentace pro soutěž
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  Závazky, povinnosti, rizika a jakékoli náklady související s prováděním díla, které jsou 
dané anebo vyplývají ze zadávací dokumentace

  Přirážky na vedení firmy a zisk zhotovitele a všechny jeho režijní náklady

 Náklady související s likvidací odpadů včetně správních poplatků je nutné je zahrnout do 
položek, které tento odpad plodí

 Zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací a TKP včetně nákladů na jejich 
pořízení a dopravu

 Příprava a obstarání detailů provedení nebo pracovních výkresů

 Náklady na nezbytná provizoria (a to včetně jejich ekologické likvidace), pokud nejsou 
vyčleněny jako samostatná položka, stavební díl, podobjekt

 Výkony prováděné organizačními jednotkami SŽDC jako součást dodávky díla pro 
zhotovitele (financované z rozpočtu stavby – nezadatelné výkony, dále např. dohled, 
účast na jednáních) jsou specifikovány ve Směrnici SŽDC č. 55 Výkony v souvislosti s 
realizací plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury, účinnost od 
1.10.2012, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka

 Jiné nezbytné a prokazatelné náklady k provedení oceňované práce

 Zajištění plnění kvalitativních požadavků a dokladů o shodě s prvky interoperability

 Položky typu zednických, drobných stavebních aj. přípomocí, nejsou samostatně 
vykazovány, náklady na tyto výpomoci je nutné zahrnout do cen položek, které tyto 
přípomoci vyžadují

 Ztratné a prořezy, položky typu „jiné nespecifikované práce“, „koordinace postupu 
prací“, „zkušební provoz“, „úklid pracoviště“, „neúkolované elmech. práce“; Náklady na 
tyto položky je nutné zahrnout do položek, ve kterých by měly tyto položky svoji 
základnu

 Zvýšené náklady na speciální technologie, vyplývající z postupů výstavby a omezených
možností při provádění díla oproti běžným technologiím (např. sanační stroj)

 Zhotovitel do ocenění jednotlivých položek soupisu prací zahrne i vedlejší rozpočtové 
náklady (viz. kap 4.2), a to zejména:

 Práce a související náklady (na vymezení staveniště, na oplocení atd.),

 Náklady na zařízení staveniště včetně nákladů na zajištění všech potřebných energií a
materiálů,

 Náklady na pronájem nemovitostí pro účely zařízení staveniště a realizaci stavby včetně
nemovitostí ČD,

 Práva a náklady na přístupové cesty, použité pozemky, dočasné zábory včetně uvedení
do původního stavu,

 Náklady na ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení vzniklých
činností zhotovitele; Náklady, které souvisí se ztíženým prováděním stavebních prací
oproti běžnému způsobu realizace, rušení plynulosti prováděných prací provozem
dopravy, realizaci díla v krátkodobých výlukách, případně o práci na území se ztíženými
výrobními podmínkami, vlivy klimatických podmínek, náklady za práci přesčas, v noci, 
ve dnech pracovního klidu

6.1 Návod na vyplnění formulářů
V souborech SOxxxxxx_sp.xls a PSyyyyyy_sp.xls vyplní uchazeč o veřejnou zakázku u každé 
položky jednotkovou cenu dodávky a montáže.

Podle drážní metodiky se rozlišení dodávka - montáž provádí pouze u montážních kapitol - tj. 
těch, jejichž "číslo" začíná písmenem M nebo m. 
U kapitol PSV (třímístné "číslo") a u kapitol HSV ("číslo" jakékoliv jiné než třímístné nebo 
začínající na M, m) se dělení dodávka- montáž neprovádí a všechny (i materiálové) položky se 
uvádějí ve sloupci "montáže".

Kapitola= stavební díl.
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Rozlišení dodávka- montáž nemá (ve stadiu veřejné soutěže) žádný vliv na cenu objektu, 
dodavatel si ho může rozlišit dle vlastních potřeb.

Po vyplnění jednotkových cen uchazeč zkontroluje přednastavené součiny a součty cen pro 
kapitoly a Cenu za objekt (buňka K1).

Od uchazečů se neočekává, že budou cokoliv měnit ve struktuře jednotlivých objektů, kapitol 
a položek.

Pokud uchazeč zjistí, že přednastavené součty nejsou správně, nesouhlasí s výměrou nebo mu 
v soupisech prací chybí položky, vznese uchazeč na zadavatele dotaz.

Rekapitulace všech objektů stavby se provede v souboru Cena stavby.xls.

Cenu stavby nutno prověřit křížovou kontrolou z jiných zdrojů.

V souboru Cena stavby .xls bude uvedena cena bez DPH, tyto náležitosti se uvedou v *. doc 
souborech předepsaných zadavatelem.

6.2 Třídy těžitelnosti

V položkách použitých v soupisech prací se vyskytuje rozdělení do sedmi (1.-7.) tříd těžitelnosti 
podle bývalé ČSN 73 3050 Zemní práce. Tato norma je zrušena a nahrazena ČSN 73 6133 z února 
2010 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, která používá rozdělení do tří tříd 
těžitelnosti (I.-III.). Převod se provede podle těchto zásad:

ČSN 73 6133,
TKP drah 03 Charakteristika rozpojování hornin

bývalá ČSN 73 3050,
třídník OTSKP-ŽS
(k 31.12.2009)

I. třída
Těžba prováděná běžnými výkopovými mechanismy
(buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy)

tř. 1 - 3,
tř. 4 a), b), c), f)

II, třída
Pro těžbu a rozpojování horniny nutno použít speciální
rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva).

tř. 4 d), e),
tř. 5.

III. třída
K rozpojování horniny je nutné použít nejtěžší rozrývače,
nejtěžší hydraulická kladiva nebo trhací práce

tř. 6
tř. 7

6.3 Standardní vybavení výhybek

Vybavení výhybek 2. generace předepisuje Směrnice SŽDC č. 77, účinnost od 1. 10. 2010. Pokud 
vybavení zde vyžadované není dostatečně popsáno položkami třídníku typu „Příplatek za….“ nebo R-
položkami, zahrne se do základní položky výhybky.

7. ALTERNATIVY MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ
Soupis prací s vloženými jednotkovými cenami a cenami v nabídce zájemce je považován za plně 
pokrývající všechny přípustné alternativy materiálů a provedení, kterými bude zhotovitel se 
souhlasem objednatele dílo realizovat.
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8. SROVNATELNÉ VÝROBKY
Jestliže zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál namísto určeného nebo vykázaného, 
a tento je přijat inženýrem stavby k zabudování do stavebního díla, potom se považují množství, 
sazby a ceny v soupisu prací za dostatečné pro pokrytí všech nákladů souvisejících s touto změnou. V 
tom je zahrnuto i zpracování návrhu, opatření technických údajů, výkresů, certifikátů, očekávaného 
schválení, se zajištěním souvisejících úprav stavebního díla. 

V některých profesích, které nejsou pokryty třídníky, jsou samostatně vykázány materiálové položky. 
Název těchto položek je volen tak, aby neobsahoval název konkrétního výrobce. V případech, kdy by 
označení konkrétního výrobku k určitému výrobci směřovalo, platí toto ustanovení:

Úplného popisu položky v soupisu prací je použito jako všeobecného reprezentanta pro zamýšlený 
účel. Výrobek může být nahrazen jiným, ale jenom tím, který vyhoví TKP a v případě, že není TKP 
popsán bude mít stejné nebo vyšší kvalitativní parametry.




