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1 VsSeobecna cast

1.1 Zakladni adaje stavby

Nazev stavby:

Stupeii dokumentace
Druh/Charakter stavby:
Kraj:

Vlastnici dotéenych pozemkii:

Misto stavby:

Dodavatel:

Zpracovatel dokumentace:

Spravce:

Zpracovatel PS

Vedouci strediska:

Hlavni inZenyr projektu:

Garant profese:

Zhotovitel stavby:

"Rekonstrukce Zst. Bohosudov"

Projekt stavby (DSP, PDPS)

Revitalizace Zelezni€ni trati

Ustecky kraj

Spréva Zelezniéni dopravni cesty, s.o., Ceské drahy, a.s.,
(ostatni viz geodeticka cast PD)

Zelezniéniv trat’ Usti nad Labem — Most, tsek trati Chabafovice —
Teplice v Cechich (dle TTP ¢.504A)

Bude urcen na zékladé vybérového fizeni

Sdruzeni ,,SEU + SP + H-PROG_Zst. Bohosudov_P*
SUDOP EU a.s. Olsansk4 1a, 130 80 Praha 3

IC: 051 65 024, DIC CZ05165024

SUDOP PRAHA a.s., Olsanska 1a, 130 80 Praha 3,

IC: 25793349, DIC CZ25793349

Ing. Martin Raibr
(martin.raibr@sudop.cz , tel. 267 094 146, 605 229 036)

Ing. Stanislav Jaro§
(stanislav.jaros@sudopeu.cz , tel. 605 229 031)

Ing. Jif{ Proktipek
jiri.prokupek @sudop.cz , tel. 739 329 038

bude uréen vybérovym fizenim

Projekt byl dokoncen k terminu : 10/2018

Dokumentace je zpracovdna ve stupni projekt (dokumentace pro stavebni fizeni a vybér zhotovitele) v souladu
s predpisem ¢.146/2008 Sb. (Vyhldska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a
se smérnici SZDC ¢&.11/2006 (Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezniénich drahdch celostitnich a
regionalnich) ze dne 30. 6. 2006, Zména ¢. 1, Priloha ¢. 3, vCetné dalSich dodatkdt a doplikii platnych v dobé
zpracovani projektu a dle platnych pfedpisti a norem a v souladu s TKP staveb drah.
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1.2 Zakladni identifika¢ni idaje investora
Investor: Spréva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsand v OR vedeném u M¢éstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Stavebni sprava zipad,
Sokolovska 278, 190 00 Praha 9

Hlavni inZenyr stavby: Ing. Ivana RanSovi

1.3 Zakladni technické tidaje

Usek stavby: Chabatovice — Krupka-Bohosudov — Teplice v Cechach
Cislo trati dle TTP: 504 A Usti nad Labem — Kadan-Prunéfov

Pocet trat'ovych koleji: dvoukolejna trat’

Provoz: Organizovani a fizen{ drazni dopravy dle piedpisu SZDC-D1
Trakéni soustava: stejnosmerna trakeni soustava 3kV

Nejvyssi tratova rychlost: 120 km/h

Zabrzdna vzdalenost: 1000 m
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1.4 Vychozi stav zabezpecovaciho zarizeni

ZST Chabaiovice

ZST je ve stavajicim stavu zabezpecena reléovym stani¢nim zabezpecovacim zafizenim 3. kategorie dle
TNZ 34 2620 vzor AZD 71 s ¢islicovou volbou. Vnitfni ¢ast zafizeni je umisténa v reléové mistnosti ve
vypravni budové. V rdmci SZZ je zabezpeceno 6 koleji dopravnich a dvé koleje manipulacni.

Vsechny vyhybky do dopravnich a manipulac¢nich koleji, jsou zabezpefeny elektromotorickymi
pfestavniky, vyhybka na vle€ku €. 22 je nezabezpecena a piestavovina rucné. VSechna ndvéstidla jsou
svételna.

Pro indikaci volnosti kolejovych tiseki jsou pouZzity kolejové obvody s nosnou frekvenci 275 Hz s kédem
VZ.

Dopravna je ovladana mistn€ z dopravni kancelére, ktera je umisténa ve vypravni budové. V dopravné je
vylou€ena osobni pfeprava.

V obvodu dopravny se nenachézi Zadny piejezd a je zde zausténa vleCka Besta, kterd je v souasném
stavu mimo provoz.

Chabarovice — Krupka-Bohosudov, TZZ

Mezistaniéni tsek je zabezpeten TZZ tieti kategorie dle TNZ 34 2620 - obousmérnym reléovym
automatickym blokem vzor UAB. Mezistani¢ni tsek je tvofen pouze jednim prostorovym oddilem -
mezistaniénim oddilem. Odjezdovd navéstidla téchto sousednich stanic jsou soucasné predvéstmi
vjezdovych navéstidel t&chto stanic.

Pro indikaci volnosti tratovych koleji jsou pouzity kolejové obvody s nosnou frekvenci 275 Hz s
pfenosem kédu VZ. Vnitini vystroj TZZ je umisténa v pfilehlych ZST.

V mezistani¢nim useku se nenachazi Zadny piejezd:

ZST Krupka-Bohosudov

7ZST je ve stavajicim stavu zabezpelena reléovym staniénim zabezpetovacim zatizenim 3. kategorie dle
TNZ 34 2620vzor SSSR. Vnitini ¢ast zafizeni je umisténa v reléové mistnosti ve vypravni budové.
V ramci SZZ je zabezpeceno 8 koleji dopravnich a 7 koleji manipulacnich.

Vsechny vyhybky do dopravnich a manipulac¢nich koleji, jsou zabezpefeny elektromotorickymi
pfestavniky. VSechna ndvéstidla jsou svételna.

Pro indikaci volnosti kolejovych dseku jsou pouZity kolejové obvody s nosnou frekvenci 50 Hz bez kddu
VZ.

Dopravna je ovladana mistné€ z dopravni kancelare.

V obvodu dopravny se nachézi jeden piejezd P1941 a je zde zaiisténa vletka SZDC Bohosudov —
Chabatovice st.n. a vlecka firmy Fluorit.

Km poloha Komunikace Zavizeni
13,239 . t¥ PZS 3ZNI SSSR 1965

Krupka-Bohosudov — Teplice v Cechach, TZZ

Mezistaniéni tsek je zabezpeten TZZ 3 kategorie dle TNZ 34 2620, obousmémnym elektronickym
automatickym blokem ABE-1. Mezistani¢ni tsek je tvofen dvéma prostorovymi oddily v obou smérech.

Pro indikaci volnosti jsou pouZity elektronické kolejové obvody KOA s nosnou frekvenci 75 Hz a
s kéddovani VZ. Vnitini vystroj TZZ je umisténa v pfilehlych ZST.
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V mezistani¢nim useku se nachazi dva prejezdy P1942 a P1943:

Komunikace ‘

‘ Zarizeni Rok

Km poloha Typ
14,514 [.tF PZS 3ZBI AZD-EA 2006
14,832 P&si prechod PZS 3SBI AZD-EA 2006

ZST Teplice v Cechach

7ZST je ve stavajicim stavu zabezpetena elektronickym SZZ 3 kategorie typu elektronické stavédlo ESA

11. Vnitni ¢ast SZZ je umisténa ve stavédlové dstfedné ve vypravni budove.
V ramci SZZ jsou zabezpeceny 4 koleje dopravni a 19 koleji manipulacnich.

Vyhybky v dopravnich kolejich mimo vyhybky €. 21 jsou zabezpeceny tiifdzovymi elektromotorickymi
pfestavniky. Ostatni vyhybky v manipulacnich kolejich jsou nezabezpecené a jsou piestavovany rucné.
VSechna navéstidla jsou svételna.

Pro indikaci volnosti jsou pouZity elektronické kolejové obvody KOA snosnou frekvenci 275Hz
s kddovani VZ v hlavnich a piedjizdnych kolejich.

Ovladani SZZ je zajisténo z pracoviste¢ JOP v dopravni kancelafi, které se nachazi téZ ve vypravni
budové.

V obvodu dopravny se nachazi tii ptejezdy P1944, P1945 a P1946 a jsou zde zaustény vlecky Impress a
Z7ZN.

Komunikace ‘

‘ Zarizeni Rok

Km poloha Typ
16,135 MK PZS 3ZBI AZD-EA 2006
16,580 MK PZS 3ZBI AZD-EA 2006
16,867 1.t PZS 3ZBI AZD-EA 2006
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1.5 Vychozi podklady

* Piipravnd dokumentace stavby ,,Rekonstrukce Zst. Bohosudov

*  Smlouva o dilo

*  Technicka dokumentace provozovaného zatizeni

Technické kvalitativni podminky staveb SZDC

*  Metodické pomiicky a smérnice SZDC

e TNZ 342620 —, Stani¢ni a tratova zabezpecovaci zafizeni*

+ (SN 342650 ed.2 — ,Zelezni¢ni zabezpedovaci zaiizeni — Prejezdové zabezpeovaci zaiizeni“

« (SN 73 6380 — ,Zelezniéni piejezdy a piechody*

*  Polohopisné vykresy 1:1000 se zakreslenymi stavajicimi inZenyrskymi sitémi,

e Technickd dokumentace provozovaného zafizeni — provozovatelem piedany pouze zdkladni
vykresy

*  Mistni Setfeni projektanta

1.6 Odchylky od zpracované piipravné dokumentace stavby

Tento PS je zpracovén v souladu s ptipravnou dokumentaci stavby.

1.7 Souvisejici PS

PROVOZNI SOUBORY

D.1 Zelezniéni zabezpeovaci zafizeni

PS 01-01-01 Chabarovice - Bohosudov, TZZ

PS 03-01-01 Bohosudov - Teplice v C., TZZ

PS 04-01-01 Uprava SZZ 7ST Teplice v C.

D.2. Zelezni¢ni sd&lovaci zaiizeni

PS 01-02-01 Chabarovice - Bohosudov, DOK a TK

PS 01-02-02 Chabaiovice - Bohosudov, tiprava stavajicich metalickych kabeld SZDC
PS 01-02-03 Chabatovice - Bohosudov, tprava kabelit CD-T
PS 02-02-01 Zst. Bohosudov, MK

PS 02-02-02 Zst. Bohosudov, DK

PS 02-02-05 Zst. Bohosudov, pfenosovy systém

PS 02-02-11 Zst. Bohosudov, telefonni zapojovaé

PS 02-02-21 Zst. Bohosudov, EZS

PS 02-02-22 Zst. Bohosudov, ASHS

PS 02-02-31 /st. Bohosudov, rozhlasové zafizeni

PS 02-02-32 Zst. Bohosudov, informaéni zaiizeni pro cestujici
PS 02-02-33 Zst. Bohosudov, kamerovy systém

PS 02-02-41 /st. Bohosudov, MRS

PS 02-02-42 Zst. Bohosudov, tprava TRS
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PS 02-02-50 Zst. Bohosudov, DDTS
PS 03-02-01 Bohosudov - Teplice, DOK a TK
PS 03-02-02 Bohosudov - Teplice, tiprava stavajicich metalickych kabelti SZDC
PS 03-02-03 Bohosudov - Teplice, tiprava kabelit CD-T
PS 03-02-05 Zst. Teplice v C., pfenosovy systém
PS 03-02-11 Zst. Teplice v C., dispecerské pracovisté a telefonni zapojovaé
PS 03-02-42 Zst. Teplice v C., tiprava TRS
PS 03-02-50 Klientské pracovisté¢ DDTS

D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT

PS 01-03-01 ED Usti nad Labem, doplnéni DRT

PS 01-03-02 TS Chabatovice, doplnéni DRT

PS 02-03-01 Zst. Bohosudov, DRT

PS 01-05-51 TS Chabatovice, doplnéni technologie

PS 02-05-01 /st. Bohosudov, TS 22/0,4kV, technologie Cast SZDC
PS 02-05-02 Zst. Bohosudov, TS 22/0,4kV, vlastni spotfeba

PS 02-06-01 Zst. Bohosudov, STS 6kV 50Hz, technologie

E.1 InZenyrské objekty

SO 01-10-01 Chabarovice - Bohosudov, zelezni¢ni svrsek
SO 02-10-01 Zst. Bohosudov, Zelezni¢ni svriek

SO 03-10-01 Bohosudov - Teplice, Zelezni¢ni svr§ek

SO 01-11-01 Chabarovice - Bohosudov, Zelezni¢ni spodek
SO 02-11-01 Zst. Bohosudov, Zelezni¢ni spodek

SO 03-11-01 Bohosudov - Teplice, Zelezni¢ni spodek

SO 02-12-01 Zast. Krupka-Bohosudov, nistupisté

SO 02-13-01 7st. Bohosudov, pfejezd v km 13,241

SO 03-13-01 Bohosudov - Teplice, ptejezd v km 14,514
SO 03-13-02 Bohosudov - Teplice, ptechod v km 14,830
SO 01-14-01 Chabarovice - Bohosudov, most v km 13,484
SO 01-14-02 Chabarovice - Bohosudov, most v km 13,697
SO 01-14-03 Chabarovice - Bohosudov, navéstni krakorec v km 13,652
SO 02-14-01 Zst. Bohosudov, most v km 12,467

SO 02-14-03 Zst. Bohosudov, rekonstrukce rampy
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SO 01-24-01 Chabatovice - Bohosudov, propustek v km 12,860
SO 01-24-02 Chabatovice - Bohosudov, propustek v km 13,407
SO 01-24-04 Chabarovice - Bohosudov, propustek v km 13,607
SO 02-24-01 Zst. Bohosudov, propustek v km 12,326
SO 02-24-02 Zst. Bohosudov, propustek v km 13,491
SO 02-24-03 Zst. Bohosudov, propustek v km 12,968
SO 03-24-01 Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,350
SO 03-24-02 Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,389
SO 02-15-01 Zst. Bohosudov,pielozky sité CEZ
SO 02-15-01.1 Zst. Bohosudov,pielozky sit¢ APTPOWER
SO 01-16-01 Chabatovice - Bohosudov, pfelozka vodovodu pod mostem v km 13,697
SO 03-18-01 Bohosudov - Teplice, uprava komunikace u piejezdu v km 14,514
SO 03-18-02 Bohosudov - Teplice, pteloZzka ulice Emilie Dvofdkové
SO 02-50-01 Zst. Bohosudov, protihlukové objekty
SO 03-50-01 Bohosudov - Teplice, protihlukové stény

[E.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekti

SO 02-21-01 Zast. Krupka-Bohosudov, ndstupiStni piistiesky

SO 01-22-01 7Zst. Chabatovice, Uprava trafostanice

SO 02-22-01 7Zst. Bohosudov, technologicka budova

SO 02-42-01 Zast. Krupka-Bohosudov, orienta¢ni systém pro cestujici

E.3 Trakeni a energetické zatizeni

SO 01-31-01 Chabarovice - Bohosudov, uprava trakéniho vedeni

SO 02-31-01 Zst. Bohosudov, tiprava trakéniho vedeni

SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, uprava trakéniho vedeni

SO 02-34-01 Zst. Bohosudov, EOV

SO 01-36-01 Chabatovice - Bohosudov, kabelova pifpojka vn 22 kV SZDC
SO 01-36-02 Chabatovice - Bohosudov, dprava rozvodu vn 6 kV, 50 Hz
SO 02-36-01 Zst. Bohosudov, venkovni rozvody nn a osvétleni

SO 02-36-03 Zst. Bohosudov, DOUO

SO 02-37-01 Zst. Bohosudov, ukolejnéni vodivych konstrukei
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2 Technické reseni

V ZST bude ziizeno nové SZZ 3.kategorie dle TNZ 34 2620. Bude se jednat o plnohodnotné
elektronické stanicni zabezpefovaci zatizeni. V misté dopravny bude ziizena vykonna i technologicka
cast SZZ.

V ramci nového SZZ bude zabezpeceny 3 koleje dopravni (koleje €. 1, 2, 3) a 3 koleje manipulacni (.5,
Sa a 7). Vnovém stavu bude do obvodu dopravny zapojena 1 vlecka. Vlecka ¢ 3011 bude stejné jako ve
stavajicim stavu zapojena do lichého zhlavi.

Vnitini vystroj SZZ bude umisténa v mist€ dopravny ve stavajici vypravni budové v km 12,938, ktera
bude pro tento ucel v rdmci SO pozemnich staveb zrekonstruovana. Ve vypravni budové bude ziizena
mistnost stavédlové dstiedny, mistnost baterii a dopravni kancelat, kde bude ziizen pracovni stil s deskou
nouzovych obsluh.

Stavéni vlakovych a posunovych cest bude v zakladnim reZimu provadéno vzdalené z DK ZST Teplice v
Cechich

VSechna navéstidla budou nova svételnd, schvalené konstrukce pro provoz na Zelezni¢ni siti SZDC

VSechny pojizdéné vyhybky do dopravnich koleji budou osazeny novymi -elektromotorickymi
prestavniky. Vyhybky v manipula¢nich kolejich budou ptestavované rucné.

Zakladni napéjeni nového SZZ bude zajiSténo z rozvodu 22KV, ndhradni napijeni bude provedeno z
pfipojky nn. a jako nouzové napajeni budou ztizeny baterie. Pro piipad del§iho vypadku napajeni bude na
zdi technologického objektu ziizena zasuvka pro piipojeni dieselagregatu.

Pro indikaci neptitomnosti draZniho vozidla budou pouZzity kolejové obvody s kddovanim VZ a udseky
pocitace niprav.

V obvodu ZST se nachazi 1 piejezd P1941, ktery bude nové zabezpeten PZS 3ZBI. Piejezd bude
v novém stavu dvoukolejny a bude vybaven zafizenim pro nevidomé. PZS bude mit zfizené nouzové
ovladaci prvky na DNO a zaroven bude vybaven funkcionalitou zajist'ujici automatické ukonceni
vystrahy zptisobené vypadkem SZZ po uplynuti kritické doby dle CSN 34 2650 ed. 2.

Pouiitvé zarizeni musi spvlﬁovat podminky Qlatnych norem, zgjména TNZ 34 2620, CSN 34 2650
ed.2, CSN 34 2613 ed.3, CSN 34 2614 ed.3, CSN EN 50126-1, CSN EN 50128, CSN EN 50129, CSN
EN 50159-1, CSN EN 50159-2, CSN EN 50125-3, CSN EN 50238, CSN EN 50121-1 az 5 ed.2., CSN
50121-4 ed.3.

Veskeré nové zfizované zabezpecovaci zafizeni bude umoZnovat budouci nasazeni syst¢ému DOZ, ASVC
a provoz evropského zabezpecovace ERTMS/ETCS

2.1 Navéstidla

V ramci tohoto provozniho souboru budou v obvodu dopravny ztizena nova navéstidla. VSechna svételna
navéstidla budou nov4, schvalend pro provoz na Zelezni¢ni siti SZDC.

Polohy viech navéstidel musi vyhovovat pozadavkiim TNZ 34 2620 a vyhlasce 173/1995 Sb. Vjezdova
navéstidla 1L a 2L budou umisténa na naveéstnim krakorci, ktery je pfedmétem samostatného SO. Km
poloha je urcena dle protokolu ze situovani nepienosnych navéstidel. Pfesné polohy ostatnich navéstidel
budou urceny situacni komisi po dokonéeni kolejovych tprav.

Pted vjezdovymi navéstidly ve sméru do stanice budou umisténa vzdélenostni upozoriovadla ,,Vlak se

bliZi k hlavnimu navéstidlu®. Ctyfi sady tabuli budou umistény po 100 m.

Pro dodrzeni poZzadované normové viditelnosti jednotlivych navéstidel bude provedeno kéaceni
v potfebném rozsahu véetné rekultivace pudy.
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Soucasti dodavky SZZ bude také funkcionalita VNPN — vystraha pii nedovoleném projeti naveésti stdj.
Tato funkcionalita bude zfizena u hlavnich navéstidel v koleji €. 3. Vystraha bude signalizovana na vSech
ovladacich pracovistich a zdroven bude systém VNPN propojen s radiovym systém GSM-R pro umoZznéni
automatické spusténi funkce GSM-R STOP. Systtm VNPN bude ziizen v souladu s technickymi
specifikacemi SZDC TS 2/2014-S,Z ,,Vystraha pii nedovoleném projeti navéstidla“

Tabulka zfizovanych navéstidel

Pocet svitilen Kust Seznam navéstidel
Typ konstrukce: Stozarové navéstidlo
5 svétlovdA na  krakorec+ | 2x 1L, 2L

Indikatorova tabulka

5 svétlova stozarova+ | 3x S1,S2aS3
indikatorova tabulka + tabulka
,yhlavni  navéstidlo  slouceno
s predvésti*

5 svétlova stozarova+ | 5x L1,L2,L3,1Sa2S
indikatorova tabulka
2 svétlova stozarova 7x Sel, Se2, Se5, Se6, Sel, Sell a Sel2
2 svétlova trpaslici 5x Se3, Se4, Se7, Se9 a Sel0
Typ konstrukce: Neproménné nivéstidlo
4x Navést ,,Vlak se bliZi k hlavnimu navéstidlu® (sada)

Navéstidlo S1 je navrzeno nad trativodem a bude dodédno s atypickym zdkladem, ktery bude uzpiisoben
vedeni trativodu.

Vsechna navéstidla byla navrZena a projednana v souladu s dokumentem ,,Zasady pro navrh technického
feSeni ETCS ve vazbé na kolejova feSeni dopraven ¢&j. 20009/2018-SZDC-06.Soucésti situacniho
schématu je tabulka s navrZenymi hodnotami uvoliiovacich rychlosti.

2.2 Vyhybky

Vyhybky €. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15 jsou situované v hlavnich kolejich, ve kterych bude pouzity
svr§ek UIC60. Tyto vyhybky budou vybaveny novymi tiifazovymi pfestavniky neroziezného typu se
snimaci polohy jazyka.

Vyhybka €. 5 bude typu S49 a bude zabezpe€ena novymi tfifazovym piestavnikem roziezného typu.

Vyhybky €. 7, a 8. budou zabezpeceny uzamykatelnym zévornikem s kontrolou polohy jazyka. Vyhybka
¢. 7 bude uzamcena spolu s vykolejkou Vk2 a vyhybka ¢. 8 bude uzamcena do spojky s vyhybkou €. 9.
Vysledné klice budou drzeny v EZ v misté uzamcenych vyhybek (vykolejek). Elektromagnetické zamky
budou umisténé v kolonkach PSt, které budou umoZznovat také umisténi telefonu. Telefonni pfistroj bude
dodén v rdmci PS sdélovaciho zafizeni.

Odvrat z vleckového kolejist€ vlecky ¢. 3011 bude zajiSté€n elektromotoricky stavénou vykolejkou a
stoZzarovym sefad’ovacim navéstidlem.

VSechny vyhybky, které budou osazeny nerozieznymi elektromotorickymi pfestavniky, budou
v provedeni se zZlabovym prazcem. Elektromotorické ptestavniky budou tedy ve Zlabovém provedeni.
Vyhybky €. 12 a 15 budou navic v provedeni s pfestavnikem na pohyblivém hrotu srdcovky.
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2.3 Kolejové obvody

V obvodu dopravny budou ziizeny nové kolejové obvody 275 Hz, které musi spliiovat podminky norem
CSN 34 2613 ed3 a CSN 34 2614 ed.3. Dile musi nové kolejové obvody splitovat podminky
,» Lechnickych specifikaci pro interoperabilitu (TSI), které vychazeji z evropské smérnice 2008/57/ES, ve
znéni smérnice Komise 2009/131/ES a 2011/18/EU. Navic musi nové kolejové obvody spliiovat
podminky narodniho doplitku TSI, které upfesiiuji potiebné technické parametry novych kolejovych
obvodl na tratich interoperabilni sit¢, jednd se zejména o maximélni hodnoty pro zpétné harmonické
rusivé proudy trakénich vozidel, EMC apod.

Ziizeni vSech novych izolovanych styki bude feseno stavebnim objektem Zelezni¢niho svrsku. V ramci
tohoto objektd budou ziizeny také propojky v novych vyhybkach (propojeni jazyki a srdcovky).

Vsechny propojky a lanova propojeni (mimo vySe uvedenych uvnitf vyhybek), v€etn€é provizornich
kolejovych propojek pro pteklenuti izolovanych stykd do doby montaZe stykovych transformatord budou
predmétem tohoto PS. Propojky a lanova propojeni budou nova, ocelovd, typy, pocty a prifezy propojek
a lanovych propojeni budou pouZity v souladu se ”“Smérnicemi pro ndhradu médénych propojek a
lanovych propojeni za ocelova”. Pro zajisténi spolehlivé a bezpecné ¢innosti kolejovych obvodi budou
vSechny propojky a lanova propojeni zdvojeny.

Pfenos ndvésti VZ se navrhne podle platnych schvilenych smérnic a norem a bude pifimo do koleji.
Kédovani VZ se predpoklada pti vSech vlakovych cestach. Pro konkrétni rychlosti v jednotlivych ¢astech
ZST je nutné s ohledem na kédovani VZ dodrzet v hlavnich kolejich minimélni délky kolejovych obvodi,
toto respektuje 1 ndvrh izolace kolejisté.

V obvodu dopravny bude instalovano celkem 17 kolejovych obvodii, Na stanicni koleji ¢. 3 bude spolu
s isekem pocitate naprav ziizeny také kolejovy obvod. Pro indikaci volnosti kolejového tseku bude
pouzivéan dsek pocitace naprav a kolejovy obvod bude zfizen z diivodu kédovéani VZ.

2.4 Pocitace naprav.

Pocitace naprav budou takového typu, aby byl zajistén jejich bezporuchovy provoz a byla ovliviiovana
jakoukoliv napravou i od Sestinapravovych vozidel (napi. fady 770). Pouzity typ cidla pocitace naprav
musi také spliovat €.j. 57239/2012-OAE z 19. 12. 2012. Pocitace naprav musi vyhovovat TSI CCS,
CSN EN 50238, CSN CLC/TS 50238-3 (parametriim pro Ceskou republiku).

Pokud budou pocitate naprav umistovany v koleji leZici v oblouku, budou cidla pocitacli naprav
umisténa na piisluSnou kolejnici, dle dokumentace dodavatele zafizeni. Prechody, které budou slouZit
pouze pro pripojeni ¢idel pocitacli naprav, 1ze provadét pomoci plastovych Zlabt poloZenych mezi prazci.
Pro tyto ptfechody nesmi byt pouZity bilé Zlaby, které kontrastuji s okolim a tim na sebe upoutdvaji
pozornost.

V obvodu dopravny bude instalovano celkem 6 kust ¢idel pocitace naprav, které budou tvofit celkem 2
useky. Vystroj tseki pocitacl naprav bude umisténa v SU ZST Bohosudov.

Jednotliva ¢idla pocitace naprav budou oznacena pismennym oznacenim pismena “B, dale pak pismeny

oznacujicimi pocitaci bod ,,PB* a pofadovym ¢islem.

2.5 Prejezdy

Piejezd P1941 — ,,B1¢ (km 13,242)

Vramci toho PS bude pfejezd nové zabezpecen novym piejezdovym zabezpeCovacim zafizenim PZS
3ZBI. Vnitini vystroj piejezdu bude umisténa v SU ZST Bohosudov.

Nové zafizeni PZS bude umoznovat zavedeni dopravni@o klidu, bude soucasti nového SZZ. a bude na
ném ziizena diagnostika PZS v potiebném rozsahu dle SZDC TS 2/2007-Z.
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Okolo piejezdové skiiné¢ bude provedeno odlazdéni tak, aby nedochazelo k zariistini travinami. Na

piejezdu je navrZeno osazeni vystraznych kiizi s reflexnim ordmovanim, podminkou je souhlas Policie

Ptejezd bude v novém stavu vybaven novym piejezdovym zabezpeCovacim zafizenim PZS 3ZBI, tzn.
s pozitivni signalizaci a s doplitkovou vystrahou zdvorovymi bfevny pies celou Sitku komunikace
s kontrolou celistvosti a bude spliiovat veSkeré podminky CSN 34 2650 ed.2.

Vzhledem k tomu, Ze pfejezd bude vyuzivan pro pfistup cestujicich na nastupisté, bude na piejezdu
zfizena signalizace pro osoby se sniZenou schopnosti pohybu a orientace.

Na pfejezdu budou demontovany stavajici vystrazniky a budou zfizeny nové vystrazniky se zavorovymi
stojany.

Vystrazniky ,,A* a ,,B* budou zfizeny ve dvojici. Hlavni vystraZznik bude vzdy nasmérovin ve sméru
komunikace a dopliikovy do odbo¢ného sméru. Vystraznik C bude nasmérovan na pfistupovy chodnik a
vystraznik D do odbo¢ného sméru na levé stran€ komunikace. Vystrazniky B1 a B2 budou zfizeny na
samostatném vylozniku z diivodu dodrZeni stanovené minimalni vzdalenosti umisténi dopravniho znaceni
od krajnice vozovky — 2m.

Ptejezd bude oznacen ,,B* a pofadovym ¢islem 1. Rozhledové poméry na piejezdu jsou dobré, a proto zde
neni nutné provadét dalsi dpravy.

Skl piejezdu bude oznacena RS-B1 a bude umisténa na strané vystrazniku ,,A* na draZni pozemek a
mimo rozhledové pole. Na skiini bude umisténo mistni ovladani a venkovni telefonni objekt.

Nouzové ovladani a indikace PZS budou sougasti ovladacich pracovist v DK ZST Teplice.

Vzhledem k tomu, Ze je pies piejezd veden také chodnik pro péSi neni mozné provadét sekvencni
sklapéni a zvedani zavor.

2.6 Kabelizace

V obvodu dopravny bude zfizena nova kabelizace, kterd svoji dimenzi a provedenim odpovida
vyhledovému stavu. V misté mosti a propustki bude ponechiana kabelova rezerva min. 5 m pro
ptipad opravy objektu. B&hem vykopovych praci musi byt dodrZena norma CSN 83 9061 (Technologie
vegetacnich uprav v krajin€ - Ochrana stromtl, porostl a vegetac¢nich ploch pfi stavebnich pracich).

2.6.1 Venkovni kabelizace

Vseobecné

Hlavni kabelova trasa bude vedena spole¢né s kabely sdé€lovaciho zafizeni. V rdmci tohoto PS bude

ziizen samostatny vykop. Dodavky kabelovych Zlabd pro zab. zaf. a realizace pticnych piechodu pies
koleje, pt. protlakli pod kolejemi, nebo pod vozovkou budou realizovany v ramci tohoto PS.

Kabely budou parované s primérem zil 1 mm v provedeni TCEKFLEZE, TCEKPFLEY a kabely typu
CYKY, nebo AYKY. Presné typy a mnozstvi téchto kabeld urci v realiza¢ni dokumentaci dodavatel
podle typu zafizeni.

Hloubka vykopu pro novou kabelizaci bude v mistech moZného ohroZeni kabelové trasy silni€nimi
vozidly 120 cm a mimo tato mista 50-90 cm. Pro nedostatek mista dochazi k soubéhim kabelil
s kolejemi. V téchto piipadech musi byt dodrZzena minimalni vzdalenost krajniho kabelového Zlabu 2,2 m
od osy pfilehlé koleje. Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provedeny tak, Ze hloubka dna
podchodu bude miniméln¢ 150 cm pod drovni TK, aby cely podchod byl umistén pod sanaéni vrstvou.
Podchody se ziidi z trubek PVC t€Zké fady (pfipadné ze silnych plastovych chréni¢ek) o vnitinim
priuméru 15 cm. VSechny kabelové podchody pod kolejemi se musi ziidit nejpozdé€ji v dobé provadéni

Vv

sanacnich praci v kolejisti, pozdé&jsi zfizeni jiZ nebude mozné. Konstrukce a dodavka prechodi bude

provedena v ramci tohoto PS.
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Kabelové Zlaby budou z mechanicky odolného materialu a jejich ukladani bude feseno dle CSN 73 6005.
Trasy budou pfi poklddani chrdnény proti moZnému jejich ohroZeni stavebni mechanizaci a bude
vyhovéno podminkdm TKP.

Pro realizaci kabelovych tras bude provedeno veskeré kaceni v potfebném rozsahu véetné rekultivace
pudy.

V mistech soubéhu s jinou kabelovou trasou je nutné vykopové prace délat rucné.

Nove poloZend kabelizace bude ozna¢ena RFID markery dle poZadavki SZDC uvedenych v dopise &j.
30354/2016-SZDC-014.

Pro vedeni zabezpecovacich kabeld budou pouzity fialové markery (66,35kHz) s nasledujicim umisténi:

- Trasy kabelt zabezpecovacich, vcetné kabelil optickych a HDPE — doporucené umisténi markeru
po cca 50m a na lomové body.

- UlozZeni kabelovych metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedent).

- Anomdlie na kabelové trase (napf. zmény hloubky, odbo¢né body) — v pfipadé poZadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni.

- Kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni.

- UloZeni spojek optickych a kombinovanych kabelti (markery v zapisovatelném provedeni —
doporuceno)

Umisténi v§ech markerti musi byt pfi realizaci odsouhlaseno zastupcem spravce zafizeni.

Hlavni kabelova trasa
Liché zhlavi

Hlavni kabelova trasa bude zacinat u vjezdového nivéstniho krakorce v km 13,651, kde bude navazovat
na trasu feSenou vramci PS 01-01-01. Odtud bude pokraCovat po pravé strané kolejiSt€¢ ve sméru
staniceni, podél koleje €. 2 a to az ke stavajici vypravni budov€ kde bude pomoci kabelové Sachty
zavedena do stavédlové ustfedny. V celém useku lichého zhlavi bude trasa vedena ve vzdalenosti od
koleje vétsi neZ 3m a bude uloZena ve volném vykopu a prekryta vystraznou folii.

Sudé zhlavi

Z kabelové Sachty u vypravni budovy bude hlavni kabelova trasa pokraCovat ve Zlabované trase podél
koleje €. 2, nésledné podél nastupisté aZ k prejezdu P1941. Tam hlavni kabelova trasa podejde piistupovy
chodnik na nastupiSté a komunikaci u pfejezdu a bude pokracovat vpravo az k vjezdovym navéstidlim
vkm 13,745, kde bude navazovat na trasu realizovanou vramci PS 03-01-01. Mezi pfejezdem a
vjezdovymi ndvéstidly budou kabely uloZeny nejdiive ve Zlabu a to do km 13,340 a déle bude pokracovat
ve volném vykopu pod vystraznou folii.

U piejezdu budou kabely zapojeny do KS-B1 znich pak budou napojeny jednotlivé vystrazniky a
zavorové stojany. Kabely k PZS s vnitini vystroji umisténou v SU musi byt rozdéleny a vedeny oddélené
- napt. dvé Zlabové trasy v jednom kabelovém vykopu.

Po uloZeni kabeltl je nutné vratit okoli do piivodniho stavu.

2.6.2 Vnitini rozvody

Pro vnitini rozvody budou pouZzity kabely, vodiCe a $itiry rGznych dimenzi a prifezi, jejich presné urceni
bude predmétem dodavatelské dokumentace. Vnitini kabely, $iitiry a vodi¢e budou uloZeny v hornich
Zlabech nad skiinémi vnitfniho zabezpecovaciho zafizeni a ve Zlabech v podlaze, které budou ziizeny
ptislusnym SO pozemnich objekti.
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2.7 Napajeni

Napéjeni elektronického stavédla bude zajiSt€éno z univerzdlniho napdjeciho zdroje umisténého
v mistnosti SU. Napdjeci zdroj SSZ bude napéjen z rozvodu 22KV a z rozvadéée zajiiténé sité rozvodi
nn. V rozvadéci nn bude v ramci SO rozvoda nn zfizen vystupni jisti¢ s vypinaci civkou 24V=. V tomto
rozvadéCi bude také zajiSt€éno prepinani zakladni elektrické piipojky z mistni sit€¢ 3x400V a nahradni
piipojky ze zasuvky pro mobilni dieselagregét.

Pro vypnuti napéjecich zdrojii pfi poZaru a pod, se ziidi tlacitka nouzového vypnuti napéjeni (tlacitko ve
skifiice na zdi) v dopravni kancelaii a v SU.

Elektroméry a piisluSnd pienosova zafizeni jsou soucasti dodavky stavby. Tyto zafizeni musi spliiovat
,» Technické podminky pfipojeni k lok4lnimu diagnostickému systému*.
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Vypocet napajeni SZZ

Vypocet celkové spotieby zabezpecovaciho zaiize ni

Nap.zNZ Nap.zNZ Nap. neziloh.
15 minut 8 hodiny
ks piikon piikon piikon piikon
na kus
Hlavninévéstidla + predveésti 10 30 VA 300 VA 300 VA
Sefad'ovaci + AB nédvéstidla 18 30 VA 540 VA
EMZ+PST 1 30 VA 30 VA
Prestavniky 15 1,25 VA 19 VA 3000 VA
Dohlédaci obvody vymén 15 20 VA 300 VA 300 VA
Pocitace néprav dseky 2 5 VA 10 VA
Pocitade néprav ¢idla 6 8 VA 48 VA
Elektronické ¢ast SZZ 432 VA 432 VA
Obvody volné vazby 288 VA 288 VA
TZZ AH pocet koleji 0 40 VA 0 VA
TZZ AB pocet koleji 4 100 VA 400 VA
Napéjeci ¢ast PZS 1 1000 VA 290 VA 290 VA 1000 VA
Kolejové obvody 75 Hz + LVZ 1000 VA
Kolejové obvody 275 Hz 1000 VA
Zadavaci poéita¢ + 2x monitor 0 250 VA 0 VA 0 VA
Technologicky poéitad 1 200 VA 200 VA 200 VA
Skiin dalkové ovladani 1 140 VA 140 VA 140 VA
Lokalni diagnosticky systém 1 300 VA 300 VA 300 VA
Pracovisté idrzby 0 110 VA 0 VA
PC diagnostiky 0 200 VA 0 VA
Dobijec 3500 VA
Zalohovana spotfeba mimo zab. zaf. 500 VA 500 VA
Ostatni nezahruta spotieba 508 VA 203 VA 750 VA
Odbér zNZ sbérnice 24V 720 VA 720 VA
Odbér zNZ sbérnice 230V 5585 VA 2233 VA
Celkem z baterii: 6 305 VA
Celkem mimo baterie: 8 250 VA
Celkova spotifeba zabezpe covaciho zafizeni: 14 555 VA
koeficient piikon
soudobosti

Soudoby prikon zabe zpe covaciho zarizeni: 0,8 11 644 VA

Plnohodnotny provoz Nouzovy provoz

15 minut 8 hodiny

OdbérzNZ DC 24V 720 VA 720 VA
Odbér zNZ AC 230V/400V 5585 VA 2233 VA
Napéti 384 V 384 V
Doba odbéru 0,25 hod 8 hod
Potiebna kapacita 6 Ah 81 Ah
Celkova kapacita bezidrzbové baterie UNZ: 90 Ah

¥
\VD

A
S
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2.8 Umisténi zarizeni

2.8.1 , Stavédlova ustifedna a mistnost baterii

Veskerd vnitfni ¢ast stavédla bude umisténa ve stavajici vypravni budové, kterd bude vramci SO
pozemnich objektl stavebné upravena. Vnitini ¢ast SZZ bude umisténa do mistnosti stavédlové ustfedny
(SU), mistnosti baterii a v dopravni kancelati (DK).

Nové zafizeni bude plnohodnotné SZZ elektronického typu vcetné fidici tirovné stavédla.
Nové zafizeni bude umisténo do novych technologickych skiini, které budou dodany v tomto PS.

V ustfedné bude umisténa také skiini s napijecim zdrojem(NZ). Baterie s dobijecim zafizenim budou
umisténé v samostatné mistnosti vedle stavédlové ustfedny. NZ bude upraven tak, aby pii vyméné baterii
v mistnosti baterii nedochazelo k vypadku vlastniho NZ ¢i k omezeni funk&nosti SZZ.

Prichody pro kabelizaci budou zajistény v rdmci pozemniho objektu SO. Prichody budou provedeny bud’
kabelovymi kanalky pod kabelovou skiini, nebo prostupy ve zdi.

V ramci samostatného stavebni objektu SO 02-22-01 &asti E.2.2 bude v SU ziizena klimatizace rozvody
nn (osvétleni a zdsuvkové okruhy) a antistatickd podlahova krytina. Klimatizace tedy neni samostatny
¢asti toho PS 02-01-01 ale soucasti vySe uvedeného stavebniho objektu.

2.8.2 , Dopravni kancelar

Dopravni kancelai bude ziizena také ve stavajici vypravni budové a bude vybavena jako dopravni
kancelaf stanice, kterd bude od pocatku vzdalen¢ ovladana.

V DK bude zfizen pouze ovladaci stll s deskou nouzovych obsluh. Pomoci této desky budou stavény
,Privolavaci navésti“ na vjezdovych navéstidlech, umoZnéno nouzové piestavovani vyhybek a nouzové
ovladani pfejezdu v obvodu dopravny a vybranych piejezdu na trati. Deska bude pouZivana vyhradné pfi
mimofidnostech a bude nleZité zajisténa proti neopravnénému pouZiti.

Deska nouzovych obsluh bude ve stole zabudovana tak, aby jeji obsluha byla co nejvice ergonomicka a
nebylo nutné se pfi jeji obsluze nepfirozené ohybat.

Stanice bude v zdkladnim reZimu ovlidana DK v ZST Teplice v Cechich a v piipadé poruchy tohoto
pracovisté bude stanice ovladana z vysSe popsané desky nouzovych obsluh.

Pro moZnost aktivace SZZ Bohosudov a do doby ptepnuti na vzdalené fizeni z ZST Teplice v Cechéch,
bude ve stavajici dopravni kancelafi ziizeno zalohované ovladaci pracovist¢ JOP. Pracovist¢ bude
zaptijéeno od vybraného zhotovitele. Po prepojeni fizeni do DK v ZST Teplice v Cechich bude
pracovisté¢ JOP zdemontovéno a vraceno zhotoviteli.

2.9 Tratové zabezpecovaci zafizeni v navazujicich dsecich

2.9.1 Chabarovice — Bohosudov

V mezistani¢nim useku bude v ramci této stavby nahrazeno stivajici TZZ novym integrovanym TZZ 3.
kategorie dle TNZ 34 2620 ve funkci autobloku. TZZ v obou tratovych kolejich bude tvofit jeden
prostorovy oddil bez navéstniho bodu (oddilovych navéstidel) na trati. Pro indikaci volnosti trati budou
pouZity kolejové obvody s nosnou frekvenci 75Hz a kddovanim VZ. TZZ bude v novém stavu soucasti
nového SZZ. V celém tseku bude poloZena nova zavislostni kabelizace a kabelizace k vnéjSim prvkam.
Nova kabelizace bude v provedeni s metalickym stinénim.

2.9.2 Bohosudov — Teplice v Cechich

V mezistani¢nim tseku bude v ramci této stavby nové TZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620 elektronicky
autoblok. Nové bude mezistani¢ni usek rozdélen na 3 tratové oddily v obou smérech. V celém useku
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bude poloZena nova zavislostni kabelizace a kabelizace k vnéjSim prvkim. Novd kabelizace bude
v provedeni s metalickym stinénim.

Pro indikaci volnosti trati budou pouZity kolejové obvody s nosnou frekvenci 75Hz a kodem VZ. Pro
ovladani vystrahy na PZS budou pouzity useky pocitace ndprav. Vnitini vystroj nového TZZ bude
soustiedéna v SU sousednich dopraven. V obou ptilehlych dopravnich bude provedena tivazka nového
TZZ. Piejezdy v mezistanicnim useku budou vybaveny celymi zdvorami s kontrolou celistvosti zévor
z diivodu budouciho zvySeni tratové rychlosti nad 120 km/h.

2.10 Rozsah diagnostiky

Mgiici a stavova diagnostika jednotlivych zaiizeni bude v rozsahu, dle Technickych specifikaci SZDC
TS 2/2007-Z ,,Diagnostika zabezpecovacich zatizeni €. j. 32 729/07-OP v aktualné platném zméni. Tuto
diagnostiku Ize rozdélit na diagnostiku SZZ, TZZ a PZS. Obecné lze fici, Ze diagnostika SZZ, TZZ a PZS

bude v obvyklém rozsahu jak je tomu na koridorovych tratich.

2.11 Demontaz stavajiciho zarizeni

V rdmci tohoto PS bude demontovéano stavajici vn&jsi 1 vnitini zafizeni. VeSkeré demontované zafizeni
bude pfedano spravci zafizeni a po jeho posouzeni bude zafizeni uloZeno na ur¢eném misté, nebo
zlikvidovano. K demontazi stavajiciho zafizeni bude dochazet prubézné v prubchu celé stavby.

Vramci stavby vnéj$tho zafizeni dojde pfedevSim k demontiZi navéstidel, pfestavnikl, stykovych
transformatorti a vyménovych zamkul. Navéstidla a vystrazniky budou demontovany vcetné zakladovych
fundamentt.

s N,

Soucasti demontdzi bude také veSkerd vnitfni technologie umisténa ve vypravni budové v reléové
mistnosti, a dopravni kancelafi.

Ve vSech mistech, kde bude odkryta zemni plai, bude zdemontovana veSkera stavajici kabelizace a také
veSkeré betonové fundamenty dratovodnych Sachet, navéstidel a ostatniho zabezpecovaciho zafizeni
(reléovych domkd, kabelovych skiini apod.)

2.12 Provizorni zabezpecovaci zaFrizeni

Jako provizorni zabezpe€ovaci zafizeni bude v ZST Krupka-Bohosudov v ¢innosti stavajici reléové SZZ,

které bude dle provedenych zmén konfigurace kolejisté caste€né upravovano. Po dokonceni liché skupiny
koleji bude aktivovano definitivni SZZ, do kterého budou nasledné pripojovany nové ¢asti kolejiste.

2.12.1 Stavebni postup ¢. 0

Béhem tohoto stavebniho postupu bude vZST Krupka — Bohosudov v &innosti stivajici RZZ
s naslednymi dpravami.

V ramci této pracovni etapy budou sneseny dopravni koleje ¢ 7, 9 a 11, ¢ast dopravni koleje €. 5 a
manipulaéni koleje ¢ 13 a 13a. Dopravni kolej €. 5 bude pouze odjezdova. Vyhybky ¢. 10, 16 a 25 budou
zapevnény upinaci hidku a budou odpojeny od RZZ. Dale bude vyloucena a z¢asti snesena kolej €. 1 ve
sméru do Chabarovic. VRZZ bude znemoZnéno stavéni vyhybkové spojky 1/2 a vyhybky budou
uzaméeny vyménovymi zamky v pfimé poloze. Vysledny kli¢ bude uloZen u Vypravéiho v DK ZST
Bohosudov.

V rdmci této etapy budou provedeny potitebné prelozky a ochrana stivajici kabelizace zab. zaf. Soucasné
je nutné, aby byly co nejdiive zahijeny stavebni prace ve vypravni budové, kde bude umisténa nova
stavédlova ustfedna mistnost baterii a dopravni kancelar.
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2.12.2 Stavebni postup ¢. 1
Etapa la

V ramci této etapy probihaji hlavni stavebni prace na pfepojeni vlecky €. 3011 do tratové koleje €. 1 a
ptilehlych mostnich objektech a prace v tratové koleji €. 2 v mezistani¢nim tdseku Krupka-Bohosudov —
Teplice v Cechach. V ramci praci na zabezpecovacim zaifzeni je nutné, aby byla poloZena kabelov trasa
od nové stavédlové ustfedny aZ ke stavajicim vjezdovym navéstidlim, kde navaZe na novou kabelovou
trasu zfizovanou v ramci PS 03-01-01. Zaroven jiZ musi byt pfipravena stavédlova ustfedna a bylo moZné
na konci této etapy nainstalovanou vnitini vystroj nového ABE, systém pocitace naprav a napijeni.

Na konci této etapy probéhne aktivace nového AB v tratové koleji ¢. 2 ve sméru na Teplice v Cechach.
nové TZZ bude aktivovano do stavajiciho RZZ a v ZST Teplice v Cechach musi byt soudasné piehran
SW elektronického stavédla. Pred aktivaci nového AB budou stivajici navéstidla .1 a L2 pfesunuta do
nové polohy, tak aby vzdalenost k prvnimu oddilovému néavéstidlu byla min. 1000m.

Etapa 1b

V ramci této etapy probihaji hlavni stavebni prace stile v tratové koleji €. 1 ve sméru na Chabatovice a
prace v tratové koleji €. 1 v mezistani¢nim dseku Krupka-Bohosudov — Teplice v Cechach.

Na konci této etapy prob&hne aktivace nového AB v tratové koleji €. 1 ve sméru na Teplice v Cechach.
Etapa Ic

V ramci této etapy probihaji dokoncovaci prace na mosté E. Dvordkové a stavebni prace na v tratové
koleji €. 1 ve sméru na Chabatovice. Funkce zabezpecovaciho zatizeni v ZST Bohosudov je shodna
s etapou 1b.

2.12.3 Zimni prestavka

Pred zimni pfestavkou bude opétovné zprovoznéna 1. tratova kolej v mezistanicnim dsek Chabatovice —
Krupka-Bohosudov, ve které bude znovu aktivovano stavajici TZZ. V ZST Bohosudov bude snesena
dopravni kolej €. 4, manipulaéni koleje €. 5 a 4b a napojeni vlecky ¢. 3012. St4vajici vyhybky €. 6 a 21
budou zapevnény upinadem haku. Béhem zimniho obdobi bude v ZST Krupka-Bohosudov v &innosti
stavajici RZZ s vylukou cest na odpojené c¢asti kolejisté. Obsluha vlecky €. 3011 bude provadéna
z manipulacni koleje ¢ 3a ve které bude ziizena provizorni vykolejka VK1XA.

2.12.4 Stavebni postup ¢. 2
Etapa 2a

V rdmci této etapy bude provedeno zprovoznéni provizorniho napojeni vlecky ¢. 3011 do provizorni
ptelozky trat'ové koleje €. 1. Vyhybka 1XA bude zabezpecena vyménovym a odtlaénym zamkem a bude
uzamcena spolu s provizorni vykolejkou Vk1XA, kterd bude pfesunuta do nové polohy - 5m pied
nameznik vyhybky ¢. 1XA. Vysledny kli¢ bude drzen v EZ v misté vykolejky. Elektromagneticky zamek
bude zavizin do stivajicitho RZZ.

Vjezdové navéstidlo 1L bude spolu s oznaénikem pfesunuto do nové polohy min 50 pfed ndmeznik
vyhybky €. 1XA. Vzhledem k tomu, Ze vjezdové navéstidlo bude vysunuto do oblouku, ptedpoklada se
sniZeni tratové rychlost ped navéstidlem na 80km/h. Pfesnd maximalni tratova rychlost bude stanovena
pfi situovani navéstidla situa¢ni komisi.

Etapa 2b

Vramci této etapy bude z RZZ odpojena licha skupina koleji ¢. 3 a 5. Vyhybkova spojka 5/7 bude
uzam€ena vyménovymi zamky. Vysledny kli¢ bude uloZzen u vypravciho v ZST Krupka-Bohosudov.
Vyhybka ¢. 22 bude zapevnéna upinacem hdku. Vyloucena bude také 2 tratova kolej ve sméru na

Chabarovice.
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Etapa 2c

V rdmci této etapy bude z RZZ odpojena kolej €.2. Provoz pies dopravnu bude tedy moZny pouze
jednokolejné. Vyhybka 24 bude zapevnéna upina¢em haku.

Na konci této etapy dojde k aktivaci nového SZZ a prejmenovani ZST Krupka-Bohosudov na ZST
Bohosudov. Nové SZZ bude aktivovidno v liché skupiné koleji 1 a 3, aktivni bude také zapojeni
manipulaéni koleje €. 5. Do nového SZZ bude provizorné zapojena vyhybkova spojka 5/7, kterd bude
pfejmenovéna dle nového ¢islovani na 3/5. Stavajici vyhybky 1, 4 a 26 budou zapevnény upinac¢em haku.
Ve sméru od Chabatovic bude do nového SZZ zapojeno provizorni navéstidlo 1L. a EZ
VKk1XA/1XAt/1XA. Spolu s novym SZZ bude aktivovano i nové TZZ ve sméru na Chabatovice v TK €. 1

Pro aktivaci nového SZZ bude zaptijceno zélozni pracoviste JOP vcetné pracovniho stolu. Pracovisté
bude provizorn€ umisténo ve stavajici dopravni kancelafi.

Etapa 2d

V ramci této etapy je v ZST Bohosudov v ¢innosti definitivni SZZ v liché skupiné koleji. Ve sméru na
Chabatovice i na Teplice v Cechéch jsou v €innosti definitivni TZZ s provozem pouze po tratové koleji
¢. 1. Na konci etapy dojde k aktivaci novych vyhybkovych spojek 12/13 a 14/15 do nového SZZ

Etapa 2e

V ramci této etapy je stavebné feSena kolej &. 2 a tratova kolej ¢. 2 do ZST Chabatovice. Na konci etapy
bude do nového SZZ zapojena dopravni kolej €. 2, tratova kolej ¢. 2 ve sméru do Chabarovic a bude
zruSena zavislost elektromagnetického zdmku EZ VK1 XA/1XAt/1XA

2.12.5 Stavebni postup ¢. 3

V rdmci jednotlivych etap tohoto pracovniho postupu budou probfhat dokoncovaci price na
Chabarovickém zhlavi — nové zapojeni tratové koleje €. 1 do Chabarovic a definitivni zapojeni vlecky ¢.
3011. Po dokonéeni stavebnich praci budou nové vn&jii prvky zapojeny do definitivniho SZZ a ZST
Bohosudov bude v definitivnim stavu. Nasledné pak dojde k pfepojeni ovladani dopravny do DK v ZST
Teplice v Cechich. Po dokonéeni prepojeni ovladani bude stivajici DK v ZST Bohosudov opuiténa a
vesSkeré zafizeni v ni demontovano..
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3 Ochrana ZZ pied nebezpeénymi a ruSivymi vlivy

3.1 Ochrana proti nebezpe¢nému dotykovému napéti

3.1.1 Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem zZivych ¢asti

Ochrana pied nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti v kolejisti bude provedena izolaci podle ¢l. 412.1, kryty
nebo piekazkami dle ¢l. 412.2 nebo zabranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pfipadn€ kombinaci téchto
ochran.

U zZivych casti ve stavédlové dstfedné, v mistnosti napajeni, v mistnosti baterii a v reléovych skiinich
bude ochrana pied nebezpe¢nym dotykem Zivych ¢asti provedena zdbranou, nebot’ se jedna o umisténi
zafizeni v prostorach piistupnych pouze ur¢enym pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu
&l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a ¢1. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe vyse uvedenych prostor musi byt uzaméeny
a na dvefich musi byt bezpeénostni tabulky podle CSN 34 2600.

3.1.2 Ochrana pi'ed nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti

Ochrana neZivych ¢asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvki a zafizeni tiidy ochran IL dle €1. 413.2.
CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle €l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s doplikem dle ¢l. 5.4
CSN 34 2600, piipadné kombinaci téchto ochran.

Ochrana nezivych ¢asti ve vnitinich prostordch se zabezpecovacim zafizenim bude provedena shodné
Jako ochrana neZivych €asti v kolejisti a navic bude ochrana nékterych obvodil provedena elektrickym
oddélenim dle ¢l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouzitim napéti SELV dle ¢l. 411.1 CSN 33 2000-4-41.

VSsechny neZivé ¢asti vnitiniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se hlavné o
zafizeni stavédlové ustiedny a reléovych skiini. Uzemnéni pro ochranu ve vSech soustavach napijeni
zabezpecovaciho zafizeni bude spolecné a propoji se s uzemnénim sdélovaciho a silnoproudého zafizeni.

Uplné samostatné se ziidi pouze uzemnéni pro kovové obaly kabelit TCEKPFLEZE, jeho hodnota musi
byt rovna nebo mens$i nezZ 10 ohml a musi byt vzdalené minimalné 40 m od spole¢ného uzemnéni
sdélovaciho, zabezpeCovaciho a silnoproudého zafizeni. S ohledem na stejnosmérnou trakéni soustavu
musi byt toto uzemnéni feseno jako rozpojitelné a musi respektovat v§echny podminky pro uzemnéni
kovovych obalt kabeli TCEKPFLEZE na stejnosmérné trakéni soustave.

Nové zfizené reléové domky na prejezdech budou chranény zemnicim paskem o délce minimalné 50 m.

Stozarova navéstidla a kovové Casti skiini lezici v dosahu trakéniho vedeni budou chranény pred vlivy
trakéniho vedeni nepfimym ukolejnénim zafizenim omezujicim napé&ti ve smyslu normy.

Dle dopisu 3975/2015-O14 nesmi byt z diivodu ochrany sdélovacich a zabezpecovacich zaiizeni
zemnéni FeSeno priloZenim zemniciho pasku do kabelové kynety.

Zpusob provedeni ochran v jednotlivych napéjecich soustavach zabezpeCovaciho zafizeni je nasledujici:

* Soustava 1: 1 PEN nebo 3 PEN stt. 50 Hz 400/230/TN-C-S
o Napijeci zdroj: Transformator z TV, rozvadé¢ mistni sit¢ nebo dieselagregit (TN-C)
o Ochrana PNDN: Odpojenim od zdroje v siti TN (¢1.413.1.3)
o Napiji: Usmériiova¢ v UNZ

* Soustava 2: 2 ss 400V
o Napijeci zdroj: Usmériiovac a baterie v UNZ
o Ochrana PNDN: Ochrana pouzitim zafizeni tfidy II (¢1.413.2)
o Napiji: Ménice v UNZ

* Soustava 3: 3 N sti. 50 Hz 400/230/IT
o Napajeci zdroj: Méni¢ 50 Hz v UNZ
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
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o Napaji: Trafa TN, TSA pro napdjeni navéstidel
Trafo TD pro napéjeni dohlédacich obvodl vymén
Trafo TP pro napéjeni prestavnikl
Pocitace
Usmériiovace pro pocitace
Usmeérnovac vazebnich obvoda
Usmérnovace pro TZZ
Usmérnovace PZS
e Soustava 4: 1 N sti.50 Hz, 230/150/IT
o Napijeci zdroj: Oddélovaci transformatory TN
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napaji: Hlavni navéstidla + oznacniky (trafo ST3R.1 v nav.)
e Soustava 5: 1 N sti.50Hz, 230/150/1T
o Napijeci zdroj: Oddélovaci transformatory TSA
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napéji: Navestidla sefad’'ovaci a autoblokova (trafo ST3R.1 v nav.)
¢ Soustava 6: 1 N sti.50Hz, 12V
o Napijeci zdroj: Trafo ST3R.1 v navéstidle
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢1.411.1)
o Napaji: Navéstni Zarovky
¢ Soustava 7: 3 N stf.50Hz, 400V/IT
o Napijeci zdroj: Transformator s oddélenymi vinutimi TP
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napiji: Prestavniky
¢ Soustava 8: 1 N stf.50 Hz, 230/IT
o Napijeci zdroj: Oddélovaci transforméator TD
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napiji: Trafa dohlédacich obvodi vymén DTR
¢ Soustava 9: 1 N stf.50Hz, 80V/IT
o Napijeci zdroj: Transformator DTR
o Ochrana PNDN: V SU - Uzemnénim v siti IT (¢l.413.1.5)
V kolejisti - Ochrana pouZitim zafizeni ti.II (€1.413.2)
o Napaji: Kontrolni obvod ptestavniku
* Soustava 10: 2 ss 24V
o Napijeci zdroj: Usméritovac pro vazebni obvody
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢1.411.1)
o Nap4ji: Vazebni obvody
* Soustava 11: 2ss 24V
o Napijeci zdroj: Usmériiovac pro pocitace
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢1.411.1)
o Napiji: Pocitacovou ¢ast
e Soustava 12: 1 N sti.275Hz, 230V/IT
o Napajeci zdroj: Méni¢ 275Hz
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Nap4ji: Napajeci konce kolejovych obvodt 275Hz
Mistni vinuti kolejovych obvodi 275Hz
e Soustava 13: 1 N str.275 Hz, 30 - 240V/IT
o Napijeci zdroj: Transformator NT-41 nebo NTU-1
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napiji: Stykovy transformator napajeciho konce KO
e Soustava 14: 1N str.275 Hz, 2 - 12V/IT
o Napijeci zdroj: Stykovy transformétor nap. konce KO
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢1.411.1)
o Napiji: Vlastni KO 275Hz mezi styk. Transforméatory
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e Soustava 15: 1 N str.275 Hz, 30 - 240V/IT
o Napijeci zdroj: Stykovy transformétor reléového konce
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napiji: Trafo NTU-1

e Soustava 16: 1 N stf.75Hz, 230V/IT
o Napijeci zdroj: Méni¢ 75Hz
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Nap4ji: Napajeci konce kolejovych obvodt 75Hz

Mistni vinuti kolejovych obvodi 75Hz
Obvody kédovéani VZ

e Soustava 17: 1 N sti.75 Hz, 30 - 240V/IT
o Napijeci zdroj: Transformator NT-41 nebo NTU-1
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napaji: Stykovy transformator napajeciho konce KO

e Soustava 18: 1N sti.75 Hz, 2 - 12V/IT
o Napijeci zdroj: Stykovy transformator nap. konce KO
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢1.411.1)
o Napaji: Vlastni KO 75Hz mezi styk. transformétory

e Soustava 19: 1 N sti.75 Hz, 30 - 240V/IT
o Napijeci zdroj: Stykovy transformator reléového konce
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napaji: Trafo NTU-1

* Soustava20: 2ss24V
o Napijeci zdroj: Usmériova¢ TZZ
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢1.411.1)
o Napiji: Stejnosmerné obvody TZZ

3.2  Ochrana proti prepéti

V elektrickych obvodech vychazejicich ze SU k vng&jiim prvkim v kolejisti a na vng&jsich prvcich v
kolejisti se provedou potiebné piepétové ochrany. Ve vykazu vymér je uvedena kumulativni poloZka ve
smyslu provedeni potiebnych ochran na kilometr traté. Pfesn&jsi uréeni téchto praci bude soudasti DPSR,
kdy jiZz bude znam vitézny zhotovitel a zfizované zabezpecovaci zafizeni.

4 Provoz, servisni sluzby

4.1 Zkousky a revize

Pted predanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni piedepsanych zkousek a revizi. Pfed uvedenim
zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vSechny vysledky zkouSek tspé&$né.

4.2 Ovérovaci provoz

Navrhne-li zhotovitel PS v soutéZi zatizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak u tohoto zafizeni musi
provést nutné atesty fizeni jakosti, véetn€ procesu certifikace a schvéleni pro nasazeni do provozu na
SZDC. Ovétovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC €. 34.

4.3 Pozadavky na provoz a idrzbu

Pted predanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skute¢ného
provedeni PS pro udrzbu i ndvody k obsluze zafizeni.
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S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni do provozu je teba zajistit
zhotovitelem zabezpeCovaciho zafizeni zaskoleni pro provoz a obsluhu, ddrzbu, zajiSténi zakladnich
nahradnich dilii véetné potiebné métici techniky a servisni zajisténi.

Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou ddrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33 2000-6
ed.2 a podle vlastnich provoznich ptedpist.

5 Zivotni prostiedi

5.1 Likvidace odpadu

Nakladani s odpady béhem vystavby a pii vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zédkona 185/2001
Sb. o odpadech a dalSimi ptfedpisy v odpadovém hospodafstvi.

Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace odpadii nezavadnym zpisobem na fizenou skladku, kde
musi dodavatel uzaviit smlouvu o uloZeni odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s
odpady.

Odpady vzniklé realizaci PS jsou obsahem ¢asti B.3.5 projektu vénované odpadovému hospodarstvi.

5.2 Vliv stavby na Zivotni prostredi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostiedi. V prib¢hu stavby
nebude Zivotni prostfedi ohroZeno. Objekt nevyZaduje rozséhlejsi demolice stavajicich objekti. Jedna se
o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz nebude mit trvaly
negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pouze v pribchu realizace stavby dojde k docasnému zhorSeni
Zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokoncena stavba nebude mit vliv na klimatické poméry,
vyuZzivani ptirodnich zdrojt, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkoviny 7Zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke sniZovani emisi.

V prostoru stavby se nenachazi chranéné izemi, pamatkové stromy ¢i chranéné druhy rostlin, Zivo¢ichli a
nerosty. Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvk a pamatkové ochrany nedochazi ke stietu
zajmu.

Pfi stavbé (stavebniho objektu) nedochézi k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF a LPF.

5.3 Opatieni k minimalizaci vlivu stavby na Zivotni prostredi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrZe v bezvadném stavu, aby nedoslo ke
kontaminaci pidy a vodnich tokli ropnymi produkty. Motory téchto mechanizacnich prosttedki byly
spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechdvany zbytecné v chodu.
Dodavatel je povinen u pouzité mechanizace zkontrolovat a dodrZovat tésnost palivovych nadrzi a nadrzi
na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho tniku do pldy a zejména do vodoteci.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleji fady A a AD jsou urceny dle
CSN 65 6060 tyto druhy obalii: sudy t&7ké pozinkované i bez povrchové tdpravy, sudy lehké - drumy,
kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné origindlni obaly, obaly z plasti. V
prostorach stavby je zdkaz myti vozidel, vykopovych mechanizmt a agregati ptipravky ARVA nebo
jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zédkaz pouZivani vSech saponatl. Pfi manipulaci s oleji a RPL, pfi
jejich ptipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvysené opatrnosti, aby nemohlo dojit k
jejich dniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi ltkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zprave.
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Pii realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokd a zdrojii a v chranénych
tizemich se doporuéuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich toki apod. Pokud by pres
vSechna opatteni doSlo k tdniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce ohroZenych
vodnich tokii ¢ zdroji, nejblizsi Hasiésky sbor a Referat Zivotniho prostedi piisluiného Utadu obce a v
ramci mozZnosti €init opateni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostfedky (pfehrazeni hladiny toku
prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je vSak nutno urychlené odstranit zdroj znecisténi.

* zastaveni dniku - zabranit ut€ésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventilti, zachycovanim kapaliny z
havarovanych prostiedkt do riiznych nadob, vycerpanim kapaliny z havarovaného prostifedku

* lokalizace uniku - zastavit rozlévani jiZ vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného tizemi napf.
tramy, pfechodnym pfehrazenim piikopl, v piipad¢ vétstho rozsahu privolat piislusniky
profesionalniho Hasi¢ského zachranného sboru

e odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odcerpat. Sanace zasaZeného izemi do od¢erpani volnych RPL se provadi rozsypanim VAPEXU
¢i jiného materidlu sajictho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob (igelitovych
pytlt). Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve specializované firme.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zdsah osobou nebo osobami, které tnik zpozorovali. Pti
vétsim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby a
dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (iniku), druh latky, ¢as uniku, doba a
zpusob likvidace.

Z tady divodi jsou RPL zava7zné znecist'ujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich vodach
vedou RPL k dlouhodobému znec¢isténi a znehodnoceni téchto vod a to 1 v piipadé stopovych koncentraci.
DosaZeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla zna¢né nékladné.

6 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Zameéstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvéret bezpe¢né a zdravi neohroZujici pracovni prostiedi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préici a pfijimianim opatfeni k
predchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpecné Cinitele a procesy je
povinen vyhled4vat soustavné, je povinen pravideln¢ kontrolovat troveii BOZP na pracovisti.

Vsechna opatfeni musi odpovidat pozadavkiim legislativnich predpisti, norem a jinych zavaznych
predpisti, navodim vyrobctl, technologickym a pracovnim postuplim piip. mistnim bezpecnostnim
predpisim, a také zdvaznym dokumentim a poZadavkidm spravcl inZenyrskych siti a legislativnim
pfedpisim, zavaznym pfedpisim, normdm a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silnicni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdZni a stavebné montidzni price nebo
udrZovaci price pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. o., spravci inZenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v sou€innosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace.
Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté naleZité zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostiedky a natadi byly z
hlediska BOZP vhodné pro préci, pii které budou pouZivény.

Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany zasady
bezpe¢ného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykondvany prace, pii nichZ miize dojit k poskozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpe€nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrZuji na stavenisti. ZajiSténi BOZP
se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napi. osoby samostatné vydéle¢né ¢inné.
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Stavebni ¢innost v prostorach SZDC a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorich
zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s pfedpisem SZDC Bp 1 - ptedpis o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi préci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych prostorach
pouze na zéklad€ pisemné sjednané smlouvy mezi obéma zii¢astnénymi stranami.

SZDC, s. 0. ve svém piedpisu ZamI (pfedpis o odborné zpiisobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy
a drazni dopravy) stanovuje, Ze kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v obvodu drahy, musi
pfed zahdjenim Cinnosti na drahach provozovanych SZDC, absolvovat ,,Vstupni Skoleni* podle Ptilohy 2
piedpisu.

Pracovnici dodavateld stavby, kteif se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich SZDC a na
provozované ZDC na zdkladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v téchto mistech
viditelné oznaceni prikazem, ktery vydava. Odbor bezpe¢nosti a krizového fizeni SZDC na zikladé
74dosti dle podminek uvedenych v piedpisu SZDC Obldil Il — Vydavani povoleni ke vstupu do mist
vefejnosti nepiistupnych. Prikkaz pro cizi subjekt. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k
Zadosti také predlozit kopii Posudku o zdravotni zptsobilosti k praci vydaného v souladu s Vyhlaskou ¢.
101/1995 Sb., tad pro zdravotni zptsobilost osob pii provozovani drahy a draZzni dopravy, § 2 pismeno b)
bod 1/ a kopii osvédéeni o odborné zpiisobilosti podle predpisu SZDC Zam].

Zameéstnanci zhotovitele stavby vykondvajici ¢innosti, pii nichZ mohou ovlivnit bezpecnost osob,
bezpec¢nost drahy, bezpe€nost Zelezni¢ni dopravy, plynulost provozovani drdhy a draZni dopravy a
zaméstnanci dodavateltl, ktefi praci organizuji, bezprostiedné fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
piislusnych predpisti a technologii provozni prace. Tyto znalosti podléhaji odbornym zkouSkdm dle
predpisu SZDC Zaml, které provadi Odbor provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky nenahrazuji
autorizaci dle z. ¢. 360/1992 Sb. nebo osvédceni o odborné zptisobilosti k provadéni revizi, prohlidek a
zkousek ur€enych technickych zafizeni vydavanych organy stitni spravy. Dotcené profese souvisejici se
stavbou: vedouci praci na Zelezni¢nim spodku, vedouci praci na Zelezni¢nim spodku a svrSku, vedouci
praci na Zelezni¢nich mostech, objektech s konstrukci mostiim podobnou, vedouci praci na budovach v
blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaZ Zelezni¢nich zabezpefovacich zafizeni, vedouci
praci pro montaZ sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim vedeni elektrizovanych trati, vedouci
praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci specidlniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro
specialni ¢innost na Zelezni¢nim svrsku, vedouci praci geodetickych ¢innosti, osoba odborné zpisobila k
provadéni revizi, prohlidek a zkousek urcenych technickych zatizeni.

Pracovnici dodavatelii, kteti budou provadét cinnosti na elektrickych technickych zafizenich — dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

* D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizend,
e D.2 ZelezniCni sd€lovaci zafizeni,

(urcené technické zafizeni dle zakona ¢.266/1994 Sb. o drahach) musi vedle elektrotechnické kvalifikace
dle vyhlasky ¢.50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice spliiovat elektrotechnickou
kvalifikaci uréenou vyhlaskou 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizen{ a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizent, piiloha 4).

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisi BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve stavebnictvi:

* zakon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik price

e zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a
o zajiSténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dal§ich podminek BOZP)

e zékon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont

* NV ¢& 591/2006 Sb., o bliz§ich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich

Stranka 27 z 29 <:L



s u D o P Rekonstrukce Zst. Bohosudov

D.1 Zelezni¢ni zabezpe&ovaci zafizeni
® PRAHA P

PS 02-01-01 ZST Bohosudov, SZZ.

NV ¢&. 362/2005 Sb., o bliz§ich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

NV ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZsi poZadavky na bezpecny provoz a pouZivani strojl,
technickych zafizeni, piistroji a naradi

NV ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZ§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedki, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostiedki

NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signalt

NV ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepiiznivymi d¢inky hluku a vibraci

NV ¢. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
prostiedi s nebezpecim vybuchu

vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpisobilosti v elektrotechnice

vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazeni tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpec€nosti

vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi n¢které podminky
k zajisteéni jejich bezpecnosti

vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisteéni jejich bezpecnosti

vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni pozadavky k zajiSténi bezpe€nosti prace a
technickych zafizeni

vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliZ§ich podminkach jejich bezpecnosti

vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pii svafovani a
nahiivani Zivic v tavnych niddobich

vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelii biologickych expozi¢nich testl a podminky odbéru biologického materiilu pro
provadeéni biologickych expozi¢nich testii a nélezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli

vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pii urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich,

TNZ 34 3109 Bezpec¢nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahéich celostatnich, regionalnich a vleckach,

predpis SZDC Bp 1, Piedpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pii praci.

Pfi praci je tfeba dbat vSech piislusnych norem a ustanoveni a zvIasté predpist o bezpecnosti prace.

Vedle dodrZovani piislusnych vyhlasek, predpistt a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
poZadavky na zajiSténi bezpec¢nosti prace na stavenisti.

Pfi vSech Cinnostech, jez souvisi s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zikona
€.309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek BOZP, dile z NV 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich piedpist a z NV 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich
na BOZP s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Pti stavebni Cinnosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veskerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostiedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.
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Pfi montédzi, provozu a udrzbé€ musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovi$té je povinen dbét na to, aby pracovisté bylo
fadné ptipraveno a odpovidalo platnym bezpecnostnim predpistim.

Pfed nastoupenim montérii na montaZ je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny dozor
pfi praci. Pokud neni na pracovi$ti mistr nebo vedouci Cety a pracuji zde nejméné dva pracovnici, musi
byt jeden z nich povéten fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost prace.

KaZdodenng pred zahdjenim prace musi mistr ¢i vedouci Cety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach bezpecnosti
prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména upozornit pracovniky na
rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu trakénich
a poruchovych proudt. O vysledku pfislusnych zkousek a komisionalnich fizeni pro uvadéni zatizeni do
zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokoldrni zdznam.

Vsechna nebezpecnd mista musi byt fddné€ oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.

7 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni speciilni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby béhem
vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popiipad¢ piistup) pro zidchranna vozidla PoZarni
ochrany. Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejtho provedeni splnény pozadavky
vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich piedpist a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdé¢jsich predpisti v rozsahu nezbytném pro
zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Protipozarni odolnost reléovych domku na piejezdech by méla byt minimalné 30min dovnitf a 15min ven.
Jestli budou kabely pod domkem volné, tak budou v piskovém loZi. Jestli budou kabely pod domkem v
chréanicce, tak na koncich chrani¢ek budou umistény ucpavky, aby nedochéizelo k Siteni piipadného
poZaru.

Stavba bude vybudovéna z nehoflavych materidli (reakce na ohei Al popf. A2), pfipadny poZir v
prostoru stavby by byl likvidovan mistné pfisluSnym HZS JPO HZS SZDC a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zikon ¢€.133/1985 Sb., o pozZarni ochran€, ve znéni pozdéjsich
predpist. Pfi stavebnich a montiZznich pracich je nutno dodrZovat protipoZarni opatieni. Realiza¢ni firma
zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpefi pozaru a budou dodrZovdna hygienickd a
bezpecnostni opatfeni.

Realizaci a provozem tohoto provozniho souboru nedojde ke zvySeni poZarniho zatiZeni uvedené oblasti.
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