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PS 02-01-01 ŽST Bohosudov, SZZ

D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

POHLED NA DESKU NOUZOVÝCH OBSLUH
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Legenda:

PNOV ... Pøevzetí nouzové obsluhy výmìn

PN-2S

VNZ ... Vypnutí napájecích zdrojù

PN-2L

PN-1S

PN-1L

... Kontrola volnosti zhášecího úseku 1LK

... Kontrola volnosti zhášecího úseku 2LK
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B B

KVT-1TKCB

KVT-2TKCB

KVU-1LK

KVU-2LK

KVU-1SK

KVU-2SK

KVT-1TKBT

KVT-2TKBT

... Kontrola volnosti zhášecího úseku 1SK

... Kontrola volnosti zhášecího úseku 2SK

... Od/Za návìstidla 1L na/z kolej è. 1

... Od/Za návìstidla 2L na/z kolej è. 1

... Od/Za návìstidla 2L na/z kolej è. 2

... Od/Za návìstidla 1S na/z kolej è. 1

... Od/Za návìstidla 2S na/z kolej è. 1

... Od/Za návìstidla 2S na/z kolej è. 2

NZV

PN-1L ... Pøivolávací návìst na návìstidle 1L

... Pøivolávací návìst na návìstidle 2L

... Pøivolávací návìst na návìstidle 1S

... Pøivolávací návìst na návìstidle 2S

RZPC

Deska o rozmìrech 760x540 mm

... Pøejezd "B1" v pohotovostním, bezanulaèním a bezvýlukovém stavu

RZPC ... Reset poèítaèe zadávacího pracovištì

ZB

77c

76a
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... Kontrola volnosti tra•ového úseku v 1TK Chabaøovice - Bohosudov

... Kontrola volnosti tra•ového úseku v 2TK Chabaøovice - Bohosudov

... Kontrola volnosti tra•ového úseku v 1TK Bohosudov-Teplice

... Kontrola volnosti tra•ového úseku v 2TK Bohosudov-Teplice

1L/1

2L/1

2L/2

1L/1 2L/1 2L/2 1S/1 2S/1 2S/2

BT-PBS ... Pøejezdy "BT1", "BT2", "BT3", "BT4"v pohotovostním a bezvýlukovém stavu

B1-PBS

B1-NUP

B1-NOP

... Nouzové uzavøení pøejezdu "B1"

... Nouzové otevøení pøejezdu "B1"

BT-PBSB1-PBS

B1-NUP

B1-NOP

... Nouzový závìr výmìn ŽST Bohosudov

1S/1

2S/1

2S/2

76a

RZPN-BT

RZPN-BT

76a

RZPN-B

RZPN-B ... Reset poèítaèù náprav Bohosudov

... Reset poèítaèù náprav tra•. úseku Bohosudov-Teplice

DNO - BOHOSUDOV


