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1 Všeobecná část 

1.1 Základní údaje stavby 

Název stavby:   "Rekonstrukce žst. Bohosudov" 

Stupeň dokumentace   Projekt stavby (DSP, PDPS) 

Druh/Charakter stavby:  Revitalizace železniční trati 

Kraj:    Ústecký kraj 

Vlastníci dotčených pozemků:  Správa železniční dopravní cesty, s.o., České dráhy, a.s., 

     (ostatní viz geodetická část PD) 

Místo stavby: Železniční trať Ústí nad Labem – Most, úsek trati Chabařovice – 
Teplice v Čechách (dle TTP č.504A) 

Dodavatel:    Bude určen na základě výběrového řízení 

Zpracovatel dokumentace:  Sdružení „SEU + SP + H-PROG_Žst. Bohosudov_P“ 

  Správce:  SUDOP EU a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

     IČ: 051 65 024, DIČ CZ05165024 

Zpracovatel PS  SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3,  

     IČ: 25793349, DIČ CZ25793349 

Vedoucí strediska:   Ing. Martin Raibr 

     (martin.raibr@sudop.cz , tel. 267 094 146, 605 229 036) 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Stanislav Jaroš 

     (stanislav.jaros@sudopeu.cz , tel. 605 229 031) 

Garant profese:   Ing. Jiří Prokůpek 

jiri.prokupek@sudop.cz , tel. 739 329 038 

Zhotovitel stavby:   bude určen výběrovým řízením 

Projekt byl dokončen k termínu : 10/2018 

Dokumentace je zpracována ve stupni projekt (dokumentace pro stavební řízení a výběr zhotovitele) v souladu 
s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a 
se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních) ze dne 30. 6. 2006, Změna č. 1, Příloha č. 3, včetně dalších dodatků a doplňků platných v době 
zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  
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1.2 Základní identifikační údaje investora 
Investor:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupený:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 
   Stavební správa západ,  
   Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby: Ing. Ivana Ranšová 

1.3 Základní technické údaje 

Úsek stavby: Chabařovice – Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách 

Číslo trati dle TTP: 504A Ústí nad Labem – Kadaň-Prunéřov 

Počet traťových kolejí: dvoukolejná trať 

Provoz: Organizování a řízení drážní dopravy dle předpisu SŽDC-D1 

Trakční soustava: stejnosměrná trakční soustava 3kV 

Nejvyšší traťová rychlost:  120 km/h 

Zábrzdná vzdálenost:  1000 m 
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1.4 Výchozí stav zabezpečovacího zařízení 

ŽST Chabařovice 

ŽST je ve stávajícím stavu zabezpečena reléovým staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle 
TNŽ 34 2620 vzor AŽD 71 s číslicovou volbou. Vnitřní část zařízení je umístěna v reléové místnosti ve 
výpravní budově. V rámci SZZ je zabezpečeno 6 kolejí dopravních a dvě koleje manipulační. 

Všechny výhybky do dopravních a manipulačních kolejí, jsou zabezpečeny elektromotorickými 
přestavníky, výhybka na vlečku č. 22 je nezabezpečena a přestavována ručně. Všechna návěstidla jsou 
světelná. 

Pro indikaci volnosti kolejových úseků jsou použity kolejové obvody s nosnou frekvencí 275 Hz s kódem 
VZ. 

Dopravna je ovládána místně z dopravní kanceláře, která je umístěna ve výpravní budově. V dopravně je 
vyloučena osobní přeprava. 

V obvodu dopravny se nenachází žádný přejezd a je zde zaústěna vlečka Besta, která je v současném 
stavu mimo provoz. 

Chabařovice – Krupka-Bohosudov, TZZ 

Mezistaniční úsek je zabezpečen TZZ třetí kategorie dle TNŽ 34 2620 - obousměrným reléovým 
automatickým blokem vzor UAB. Mezistaniční úsek je tvořen pouze jedním prostorovým oddílem - 
mezistaničním oddílem. Odjezdová návěstidla těchto sousedních stanic jsou současně předvěstmi 
vjezdových návěstidel těchto stanic. 

Pro indikaci volnosti traťových kolejí jsou použity kolejové obvody s nosnou frekvencí 275 Hz s 
přenosem kódu VZ. Vnitřní výstroj TZZ je umístěna v přilehlých ŽST. 

V mezistaničním úseku se nenachází žádný přejezd: 

ŽST Krupka-Bohosudov 

ŽST je ve stávajícím stavu zabezpečena reléovým staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle 
TNŽ 34 2620vzor SSSR. Vnitřní část zařízení je umístěna v reléové místnosti ve výpravní budově. 
V rámci SZZ je zabezpečeno 8 kolejí dopravních a 7 kolejí manipulačních. 

Všechny výhybky do dopravních a manipulačních kolejí, jsou zabezpečeny elektromotorickými 
přestavníky. Všechna návěstidla jsou světelná. 

Pro indikaci volnosti kolejových úseku jsou použity kolejové obvody s nosnou frekvencí 50 Hz bez kódu 
VZ. 

Dopravna je ovládána místně z  dopravní kanceláře.  

V obvodu dopravny se nachází jeden přejezd P1941 a je zde zaústěna vlečka SŽDC Bohosudov – 
Chabařovice st.n. a vlečka firmy Fluorit. 

Km poloha Komunikace Typ Zařízení Rok 
13,239 III. tř PZS 3ZNI SSSR 1965 

Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách, TZZ 

Mezistaniční úsek je zabezpečen TZZ 3 kategorie dle TNŽ 34 2620, obousměrným elektronickým 
automatickým blokem ABE-1. Mezistaniční úsek je tvořen dvěma prostorovými oddíly v obou směrech.  

Pro indikaci volnosti jsou použity elektronické kolejové obvody KOA s nosnou frekvencí 75 Hz a 
s kódování VZ. Vnitřní výstroj TZZ je umístěna v přilehlých ŽST. 
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V mezistaničním úseku se nachází dva přejezdy P1942 a P1943: 

Km poloha Komunikace Typ Zařízení Rok 
14,514 II.tř PZS 3ZBI AŽD-EA 2006 
14,832 Pěší přechod PZS 3SBI AŽD-EA 2006 

ŽST Teplice v Čechách 

ŽST je ve stávajícím stavu zabezpečena elektronickým SZZ 3 kategorie typu elektronické stavědlo ESA 
11. Vnitřní část SZZ je umístěna ve stavědlové ústředně ve výpravní budově. 

V rámci SZZ jsou zabezpečeny 4 koleje dopravní a 19 kolejí manipulačních. 

Výhybky v dopravních kolejích mimo výhybky č. 21 jsou zabezpečeny třífázovými elektromotorickými 
přestavníky. Ostatní výhybky v manipulačních kolejích jsou nezabezpečené a jsou přestavovány ručně. 
Všechna návěstidla jsou světelná. 

Pro indikaci volnosti jsou použity elektronické kolejové obvody KOA s nosnou frekvencí 275Hz 
s kódování VZ v hlavních a předjízdných kolejích.  

Ovládání SZZ je zajištěno z pracoviště JOP v dopravní kanceláři, které se nachází též ve výpravní 
budově.  

V obvodu dopravny se nachází tři přejezdy P1944, P1945 a P1946 a jsou zde zaústěny vlečky Impress a 
ZZN.  

Km poloha Komunikace Typ Zařízení Rok 
16,135 MK PZS 3ZBI AŽD-EA 2006 
16,580 MK PZS 3ZBI AŽD-EA 2006 
16,867 III.tř PZS 3ZBI AŽD-EA 2006 
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1.5 Výchozí podklady 

• Přípravná dokumentace stavby „Rekonstrukce žst. Bohosudov 
• Smlouva o dílo 
• Technická dokumentace provozovaného zařízení 
• Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC  
• Metodické pomůcky a směrnice SŽDC  
• TNŽ 34 2620 – „Staniční a traťová zabezpečovací zařízení“ 
• ČSN 34 2650 ed.2 – „Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení“ 
• ČSN 73 6380 – „Železniční přejezdy a přechody“ 
• Polohopisné výkresy 1:1000 se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi, 
• Technická dokumentace provozovaného zařízení – provozovatelem předány pouze základní 

výkresy 
• Místní šetření projektanta 

1.6 Odchylky od zpracované přípravné dokumentace stavby 

Tento PS je zpracován odlišně od přípravné dokumentace z důvodu zrušení vlečky č. 3220 u přejezdu 
P1945. Spolu se snesením vlečky budou zrušena i cestová návěstidla Lc1a, Lc2a, a odjezdová návěstidla 
S1a a S2a. Vjezdová návěstidla budou přesunuta do nové polohy. 

1.7 Související PS  

PROVOZNÍ SOUBORY 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

PS 02-01-01 ŽST Bohosudov, SZZ 

PS 03-01-01 Bohosudov - Teplice v Č., TZZ 

PS 04-01-01 Úprava SZZ ŽST Teplice v Č. 

D.2. Železniční sdělovací zařízení 

PS 02-02-02 Žst. Bohosudov, DK 

PS 02-02-05 Žst. Bohosudov, přenosový systém 

PS 02-02-21 Žst. Bohosudov, EZS 

PS 02-02-22 Žst. Bohosudov, ASHS 

PS 02-02-31 Žst. Bohosudov, rozhlasové zařízení 

PS 02-02-32 Žst. Bohosudov, informační zařízení pro cestující 

PS 02-02-33 Žst. Bohosudov, kamerový systém 

PS 02-02-41 Žst. Bohosudov, MRS 

PS 02-02-42 Žst. Bohosudov, úprava TRS 

PS 02-02-50 Žst. Bohosudov, DDTS 

PS 03-02-01 Bohosudov - Teplice, DOK a TK 

PS 03-02-02 Bohosudov - Teplice, úprava stávajících metalických kabelů SŽDC 

PS 03-02-03 Bohosudov - Teplice, úprava kabelů ČD-T 
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PS 03-02-05 Žst. Teplice v Č., přenosový systém 

PS 03-02-11 Žst. Teplice v Č., dispečerské pracoviště a telefonní zapojovač 

PS 03-02-31 Zast. Proboštov, rozhlasové zařízení 

PS 03-02-32 Žst. Teplice v Č., rozhlasové zařízení a úprava IS 

PS 03-02-42 Žst. Teplice v Č., úprava TRS 

PS 03-02-50 Klientské pracoviště DDTS 

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

PS 01-03-01 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT 

PS 01-03-02 TS Chabařovice, doplnění DŘT 

PS 02-03-01 Žst. Bohosudov, DŘT 

PS 01-05-51 TS Chabařovice, doplnění technologie 

E.1 Inženýrské objekty 

SO 03-10-01 Bohosudov - Teplice, železniční svršek 

SO 03-11-01 Bohosudov - Teplice, železniční spodek 

SO 02-12-01 Zast. Krupka-Bohosudov, nástupiště 

SO 03-12-01 Zast. Proboštov, nástupiště 

SO 02-13-01 Žst. Bohosudov, přejezd v km 13,241 

SO 03-13-01 Bohosudov - Teplice, přejezd v km 14,514 

SO 03-13-02 Bohosudov - Teplice, přechod v km 14,830 

SO 03-13-03 Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,134 

SO 03-13-04 Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,584 

SO 03-14-01 Bohosudov - Teplice, most v km 15,226 

SO 03-14-02 Bohosudov - Teplice, most v km 15,595 

SO 03-14-03 Bohosudov - Teplice, most v km 16,773 

SO 03-14-04 Bohosudov - Teplice, most v km 16,876 

SO 03-14-05 Bohosudov - Teplice, most v km 16,891 

SO 03-24-01 Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,350 

SO 03-24-02 Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,389 

SO 03-24-04 Bohosudov - Teplice, propustek v km 15,412 

SO 03-24-05 Bohosudov - Teplice, propustek v km 16,445 

SO 03-14-11 
Bohosudov - Teplice, ochranná konstrukce proti podzemní vodě a zárubní zdi ulice 
Emilie Dvořákové 

SO 03-16-01 Bohosudov - Teplice, přeložky potrubních vedení pod mostem v km 15,226 
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SO 03-16-02 Bohosudov - Teplice, odvodnění ulice Emilie Dvořákové 

SO 03-16-03 Bohosudov - Teplice, přeložky potrubních vedení pod mostem v km 16,876 

SO 03-16-04 Bohosudov - Teplice, ochrana potrubních vedení pod mostem v km 16,891 

SO 03-18-01 Bohosudov - Teplice, úprava komunikace u přejezdu v km 14,514 

SO 03-18-02 Bohosudov - Teplice, přeložka ulice Emilie Dvořákové 

SO 03-50-01 Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny 

E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

SO 03-21-01 Zast. Proboštov, přístřešek na nástupišti u koleje 1 

SO 02-22-01 Žst. Bohosudov, technologická budova 

SO 03-42-01 Zast. Proboštov, orientační systém pro cestující 

E.3 Trakční a energetická zařízení 

SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení 

SO 03-31-02 Arriva Teplice, úprava trakčního vedení trolejbusu 

SO 01-36-01 Chabařovice - Bohosudov, kabelová přípojka vn 22 kV SŽDC 

SO 01-36-02 Chabařovice - Bohosudov, úprava rozvodu vn 6 kV, 50 Hz 

SO 03-36-01 Zast. Proboštov, venkovní rozvody nn a osvětlení   

SO 03-36-01.1 Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvořákové, veřejné osvětlení 

SO 03-36-01.2 Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvořákové, napájení čerpadel odvodnění 

SO 03-37-01 Bohosudov - Teplice, ukolejnění vodivých konstrukcí 
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2 Technické řešení 
V rámci tohoto PS dojde pouze k úpravě stávajícího SZZ. Bude zrušena vlečka č. 3220 a přejezd P1946 
spolu se seřaďovacími návěstidly. Dále pak bude zdemontována cestová návěstidla Lc1a, Lc2a, a 
odjezdová návěstidla S1a, S2a. Vjezdová návěstidla 1L a 2L budou umístěna v nové poloze. Před 
výhybkovou spojkou 1/2 budou zřízena nová seřaďovací návěstidla Se3 a Se4. 

V rámci úpravy vnitřního zabezpečovacího zařízení bude vyměněn SW elektronického stavědla, 
provedena úprava napájecího zdroje, skříně pro dálkové ovládání a upraven SW ovládacích pracovišť v 
dopravní kanceláři. 

Použité zařízení musí splňovat podmínky platných norem, zejména TNŽ 34 2620, ČSN 34 2650 
ed.2, ČSN 34 2613 ed.3, ČSN 34 2614 ed.3, ČSN EN 50126-1, ČSN EN 50128, ČSN EN 50129, ČSN 
EN 50159–1, ČSN EN 50159-2, ČSN EN 50125-3, ČSN EN 50238, ČSN EN 50121-1 až 5 ed.2., ČSN 
50121-4 ed.3. 

Veškeré nově zřizované zabezpečovací zařízení bude umožňovat budoucí nasazení systému DOZ, ASVC 
a provoz evropského zabezpečovače ERTMS/ETCS. 

2.1 Návěstidla 

V rámci tohoto PS budou zdemontována následující stávající návěstidla: 

1L, 2L, S1a, S2a, Lc1a, Lc2a, SeX1, SeX2, SeX3, SeX4, SeX5, SeX6, Se1 Se2 a SeO. 

Návěstidla Lc1a, Lc2a, SeX1. SeX2, Se1 a Se2 budou přeznačeny a umístěny v nových polohách: 

 Lc1a bude přeznačeno na 1L a umístěno v km.16,700 

 Lc2a bude přeznačeno na 2L a umístěno v km 16,700 

 SeX1 bude přeznačeno na Se1 a umístěno v km 16,750 

 SeX2 bude přeznačeno na Se2 a umístěno v km 16,750 

 Se1 bude přeznačeno na Se3 a umístěno v km 17,205 

 Se2 bude přeznačeno na Se4 a umístěno v km 17,223 

Výše uvedená přesouvaná návěstidla budou použita stávající bez změny výstroje světel, nový bude dodán 
pouze základový fundament.  

Přesné polohy všech návěstidel budou určeny situační komisí po dokončení kolejových úprav. 

Před vjezdovými návěstidly ve směru do stanice budou umístěna vzdálenostní upozorňovadla „Vlak se 
blíží k hlavnímu návěstidlu“. 2 sady tabulí budou umístěny po 100 m. 

V SÚ ŽST Teplice v Čechách bude umístěna také část výstroje návěstidel TZZ Bohosudov – Teplice 
v Čechách. Bude se jednat celkem o dvě návěstidla 1-602 a 2-602. 

Pro dodržení požadované normové viditelnosti jednotlivých návěstidel bude provedeno kácení 
v potřebném rozsahu včetně rekultivace půdy. 

2.2 Výhybky 

V rámci SO kolejového svršku a spodku bude snesena výhybka č. O1 odbočující na vlečku č. 3220 a dále 
je navržené vyrovnání kolejí ve výhybkové spojce  1/2.  
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V rámci tohoto PS dojde k demontáži veškerého zabezpečovacího zařízení na kolejišti vlečky – bude se 
jednat o elektromotorické přestavníky na výhybkové spojce O1/KZ1a, výměnové zámky na části 
křižovatkové výhybky KZ1b a výkolejku VkO1.  

Ve výhybkové spojce 1/2 dojde v rámci tohoto PS k postupné demontáži a následné montáži přestavníků 
a snímačů poloh jazyka v závislosti na pracovních postupech. Pojížděná výhybka bude při výlukách 
v sousední koleji vždy zapevněna proti přestavení výměnovým zámkem. Výsledný klíč bude uložen u 
výpravčího v ŽST Teplice v Čechách. 

2.3 Kolejové obvody 

V obvodu dopravny dojde v části, kde dochází ke kolejovým úpravám k úpravě stávající kolejových 
obvodů.  

Následující kolejové obvody budou zrušeny: 

 1LK3, 2LK1, 1LK2, 2LK2, 1LK1, VO1, VKZ1, 1a-AK, 2a-AK, 1a-BK, 2a-BK, 1a-CK, 2a-CK. 

Následující kolejové obvody budou přejmenovány a stykové transformátory budou přesunuty do nových 
poloh vjezdových návěstidel 1LK, 2LK a seřaďovacích návěstidel Se3 a Se4 

 Lc1aK bude přejmenován na 1LK 

 Lc2aK bude přejmenován na 2LK 

U upravovaných kolejových obvodů bude upravena pouze poloha stykových transformátorů a bude 
provedena jejich regulace. Vnitřní výstroj KO zůstane stávající. Regulaci KO bude nutné provést také u 
obvodů V1K a V2K. 

Zřízení všech nových izolovaných styků bude řešeno stavebním objektem železničního svršku. 

Přenos návěstí VZ bude na upravovaných KO zachována ve stávajícím stavu. 

V SÚ ŽST Teplice v Čechách bude umístěna také část výstroje KO TZZ Bohosudov – Teplice v Čechách. 
Bude se jednat celkem o dva kolejové obvody 75Hz 1T5 BO-TE a 2T5 BO-TE 

2.4 Přejezdy 

Přejezd P1944 – „T1“ (km 16,135) a P1945 – „T2“ (km 16,580) 

Přejezdy P1944 a P1945 budou v novém stavu součásti mezistaničního úseku a budou zavázané do 
nového TZZ. Jejich úprava bude provedena v rámci PS 03-01-01. 

Přejezd P1946 – „T3“ (km 16,867) 

Přejezd P1946 bude v rámci této stavby zrušen a nahrazen podjezdem. V rámci tohoto PS dojde k jeho 
demontáži a vyvázání ze stávajícího SZZ 

2.5 Kabelizace 

V místě kolejových úprav – mezi novou polohou vjezdových návěstidel km 16,700 a výhybkovou 
spojkou 1/2 bude položena nová kabelizace, která bude navazovat na stávající kabelizaci v kabelové 
skříni KS3 v km 17,287. 

V místě mostů a propustků bude ponechána kabelová rezerva min. 5 m pro případ opravy objektu. 
Během výkopových prací musí být dodržena norma ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v 
krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). 
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2.5.1 Venkovní kabelizace 

Všeobecně 

Pro úpravu stávajícího SZZ bude ve výšeuvedeném úseku dopravny položena nová kabelizace. Hlavní 
kabelová trasa bude vedena společně s kabely sdělovacího zařízení. V rámci tohoto PS bude zřízen 
samostatný výkop. Dodávky kabelových žlabů pro zab. zař. a realizace příčných přechodů přes koleje, př. 
protlaků pod kolejemi, nebo pod vozovkou budou realizovány v rámci tohoto PS. 

Kabely budou párované s průměrem žil 1 mm v provedení TCEKFLEZE, TCEKPFLEY a kabely typu 
CYKY, nebo AYKY. Přesné typy a množství těchto kabelů určí v realizační dokumentaci dodavatel 
podle typu zařízení. 

Hloubka výkopu pro novou kabelizaci bude v místech možného ohrožení kabelové trasy silničními 
vozidly 120 cm a mimo tato místa 50-90 cm. Pro nedostatek místa dochází k souběhům kabelů 
s kolejemi. V těchto případech musí být dodržena minimální vzdálenost krajního kabelového žlabu 2,2 m 
od osy přilehlé koleje. Podchody kabelových tras pod kolejemi budou provedeny tak, že hloubka dna 
podchodu bude minimálně 150 cm pod úrovní TK, aby celý podchod byl umístěn pod sanační vrstvou. 
Podchody se zřídí z trubek PVC těžké řady (případně ze silných plastových chrániček) o vnitřním 
průměru 15 cm. Všechny kabelové podchody pod kolejemi se musí zřídit nejpozději v době provádění 
sanačních prací v kolejišti, pozdější zřízení již nebude možné. Konstrukce a dodávka přechodů bude 
provedena v rámci tohoto PS.  

Kabelové žlaby budou z mechanicky odolného materiálu a jejich ukládání bude řešeno dle ČSN 73 6005. 
Trasy budou při pokládání chráněny proti možnému jejich ohrožení stavební mechanizací a bude 
vyhověno podmínkám TKP. 

Pro realizaci kabelových tras bude provedeno veškeré kácení v potřebném rozsahu včetně rekultivace 
půdy. 

V místech souběhu s jinou kabelovou trasou je nutné výkopové práce dělat ručně. 

Nově položená kabelizace bude označena RFID markery dle požadavků SŽDC uvedených v dopise čj. 
30354/2016-SŽDC-O14. 

Pro vedení zabezpečovacích kabelů budou použity fialové markery (66,35kHz) s následujícím umístění:  

- Trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru 
po cca 50m a na lomové body. 

- Uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení). 
- Anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení. 
- Kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení. 
- Uložení spojek optických a kombinovaných kabelů (markery v zapisovatelném provedení – 

doporučeno) 

Umístění všech markerů musí být při realizaci odsouhlaseno zástupcem správce zařízení. 

Hlavní kabelová trasa 

Hlavní kabelová trasa bude začínat u vjezdového návěstidla 2L v km 16,700 vpravo podél koleje č. 2. 
Dále bude pokračovat vpravo ve žlabovém uložení až do km 17,200, kde trasa přejde na druhou stranu 
kolejiště vlevo koleje č. 1. Následně bude pokračovat po levé straně až do km 17,287, kde budou kabely 
ukončeny v kabelové skříni KS3. 

Po uložení kabelů je nutné vrátit okolí do původního stavu. 
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2.5.2 Vnitřní rozvody 

Pro úpravu vnitřních rozvodů budou použity kabely, vodiče a šňůry různých dimenzí a průřezů, jejich 
přesné určení bude předmětem dodavatelské dokumentace. Vnitřní kabely, šňůry a vodiče budou uloženy 
v horních žlabech nad skříněmi vnitřního zabezpečovacího zařízení přadně ve stávajících žlabech 
v podlaze 

2.6 Napájení 

Napájení SZZ zůstane ze stávající zdroje UNZ, který bude upraven ve smyslu kapitoly 2.7.1. 

2.7 Umístění zařízení 

2.7.1 , Stavědlová ústředna a místnost baterií 

Ve stavědlové ústředně bude provedena úprava vnitřní výstroje stavědla. Bude zrušena vnitřní výstroj 
rušených kolejových obvodů výhybek a návěstidel a zřízena nová výstroj vztažené části autobloku a bude 
vyměněna skříň logiky autobloku. 

Ve skříni DOZ (která bude dodána v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Řetenice“ bude provedena úprava 
pro možnost vzdáleného ovládání nového SZZ v ŽST Bohosudov. Současně bude ve skříni DOZ zřízen 
také přenosový systém, který bude využitý pro traťové úseky počítače náprav a vztažení diagnostiky PZS 
v mezistaničním úseku Bohosudov – Teplice v Čechách. 

Ve skříni TPC bude vyměněn adresný SW v závislosti na změně konfigurace SZZ a zrušení přejezdu 
P1946. 

V rámci tohoto PS bude také upraven stávající napájecí zdroj z důvodu instalace nového AB v přilehlém 
úseku. Úprava bude spočívat ve výměně měničové části univerzálního zdroje UNZ - konkrétně části pro 
zdroj napájení o nosné frekvenci 75Hz. Tato výměna bude provedena z důvodu, aby kabelizace pro 
reléové konce traťových kolejových obvodů mohla být vedena „sdruženě“ v jednom kabelu. 

V místnosti baterií není potřeba provádět žádné změny. 

2.7.2 , Dopravní kancelář 

V dopravní kanceláři bude provedena SW úprava zadávacích pracovišť JOP. Úprava bude spočívat 
v aktivaci reliéfu ŽST Bohosudov, úpravy reliéfu ŽST Teplice v Čechách a mezistaničního úseku 
Bohosudov – Teplice v Čechách. Upravena budou všechna 3 pracoviště JOP, která budou zřízena v rámci 
předchozí stavby „Rekonstrukce ŽST Řetenice“. 

2.8 Traťové zabezpečovací zařízení v navazujících úsecích 

2.8.1 Bohosudov – Teplice v Čechách 

V mezistaničním úseku bude v rámci této stavby nové TZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 elektronický 
autoblok. Nově bude mezistaniční úsek rozdělen na 3 traťové oddíly v obou směrech. V celém úseku 
bude položena nová závislostní kabelizace a kabelizace k vnějším prvkům. Nová kabelizace bude 
v provedení s metalickým stíněním. 

Pro indikaci volnosti trati budou použity kolejové obvody s nosnou frekvencí 75Hz a kódem VZ. Pro 
ovládání výstrahy na PZS budou použity úseky počítače náprav. Vnitřní výstroj nového TZZ bude 
soustředěna v SÚ sousedních dopraven. V obou přilehlých dopravnách bude provedena úvazka nového 
TZZ. Přejezdy v mezistaničním úseku budou vybaveny celými závorami s kontrolou celistvosti závor 
z důvodu budoucího zvýšení traťové rychlosti nad 120 km/h. 
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2.9 Demontáž stávajícího zařízení 

V rámci tohoto PS bude demontována část vnějšího a vnitřního stávajícího zabezpečovacího zařízení. Jak 
je pospáno výše v jednotlivých kapitolách. Veškeré demontované zařízení bude předáno správci zařízení 
a po jeho posouzení bude zařízení uloženo na určeném místě, nebo zlikvidováno. K demontáži stávajícího 
zařízení bude docházet průběžně v průběhu celé stavby. 

V rámci stavby dojde především k demontáži návěstidel, přestavníků, stykových transformátorů a 
výměnových zámků. Návěstidla a výstražníky budou demontovány včetně základových fundamentů. 

Součástí demontáží bude také veškerá vnitřní technologie umístěna ve výpravní budově v reléové 
místnosti, a dopravní kanceláři. Bude se jednat o vnitřní výstroj rušených návěstidel a kolejových obvodů 

Ve všech místech, kde bude odkryta zemní pláň, bude zdemontována veškerá stávající kabelizace a také 
veškeré betonové fundamenty. 

2.10 Provizorní zabezpečovací zařízení 

2.10.1 Stavební postup č. 0  

Během tohoto stavebního postupu bude v mezistaničním úseku Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách 
stavebně zrušen přejezd v km 16,858. Z hlediska zab. zař je však nutné zachovat jeho funkčnost až do 
doby aktivace nového TZZ v řešeném úseku. Závorová břevna budou demontována, a výstražníky 
zakryty plachtou, zařízení však zůstane funkční. V rámci postupu č. 0 může být pokládána nová 
kabelizace v místech, kde kabelová trasa není v kolizi se stavebními pracemi na kolejovém svršku a 
spodku. 

2.10.2 Stavební postup č. 1 

Etapa 1a 

V rámci této etapy probíhají hlavní stavební práce v traťové koleji č. 2 a v koleji č2 na záhlaví řešené 
dopravny. Současně je pokládána kabelizace zab. zař a sděl. zař. Po dokončení stavebních prací a 
odpojení vlečky č. 3220 budou osazena všechna návěstidla kolejové obvody v koleji č. 2 v ŽST Teplice 
v Čechách do definitivní polohy a následně, dojde v nočních hodinách k přehrání SW stávajícího SZZ a 
zároveň i nového TZZ v mezistaničním úseku Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách. 

 Na zkoušení elektronického stavědla a nového TZZ bude třeba cca 5 dní. Po dobu zkoušení budou jízdy 
vlaků dovolovány přivolávací návěstí a v mezistaničním úseku bude jízda možná pomocí telefonického 
dorozumívání a bez oddílových návěstidel. Na přejezdech bude možná jízda pouze na rozkaz „OP“ 
Zkoušení zab. zař. bude probíhat postupně, nejprve budou vyzkoušeny vlakové cesty z/na hlavní koleje, 
pak traťové zabezpečovací zařízení s PZS a následně ostatní dopravní koleje v ŽST Teplice. 

Etapa 1b 

V rámci této etapy probíhají hlavní stavební práce v traťové koleji č. 1 a na záhlaví v ŽST Teplice v 
Čechách. Na konci etapy bude aktivováno definitivní TZZ v traťové koleji č. 1 a vnější zabezpečovací 
zařízení mezi vjezdovým návěstidlem 1L a výhybkou č. 1. 

V následujících postupech je v ŽST Teplice v Čechách v činnosti již definitivní zabezpečovací zařízení, 
které již nebude nijak upravováno. 
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3 Ochrana ZZ před nebezpečnými a rušivými vlivy 

3.1 Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí 

3.1.1 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí v kolejišti bude provedena izolací podle čl. 412.1, kryty 
nebo překážkami dle čl. 412.2 nebo zábranou dle 412.3 ČSN 33 2000-4-41, případně kombinací těchto 
ochran. 

U živých částí ve stavědlové ústředně, v místnosti napájení, v místnosti baterií a v reléových skříních 
bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí provedena zábranou, neboť se jedná o umístění 
zařízení v prostorách přístupných pouze určeným pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu 
čl. 412.3N3 ČSN 33 2000-4-41 a čl. 5.4 ČSN 34 2600. Dveře výše uvedených prostor musí být uzamčeny 
a na dveřích musí být bezpečnostní tabulky podle ČSN 34 2600. 

3.1.2 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Ochrana neživých částí v kolejišti bude provedena použitím prvků a zařízení třídy ochran II. dle čl. 413.2. 
ČSN 33 2000-4-41 nebo uzemněním v síti IT dle čl. 413.1.5 ČSN 33 2000-4-41 s doplňkem dle čl. 5.4 
ČSN 34 2600, případně kombinací těchto ochran. 

Ochrana neživých částí ve vnitřních prostorách se zabezpečovacím zařízením bude provedena shodně 
jako ochrana neživých částí v kolejišti a navíc bude ochrana některých obvodů provedena elektrickým 
oddělením dle čl. 413.5. ČSN 33 2000-4-41 a použitím napětí SELV dle čl. 411.1 ČSN 33 2000-4-41. 

Všechny neživé části vnitřního zařízení se galvanicky propojí a připojí se k zemniči. Jedná se hlavně o 
zařízení stavědlové ústředny a reléových skříní. Uzemnění pro ochranu ve všech soustavách napájení 
zabezpečovacího zařízení bude společné a propojí se s uzemněním sdělovacího a silnoproudého zařízení. 

Úplně samostatně se zřídí pouze uzemnění pro kovové obaly kabelů TCEKPFLEZE, jeho hodnota musí 
být rovna nebo menší než 10 ohmů a musí být vzdálené minimálně 40 m od společného uzemnění 
sdělovacího, zabezpečovacího a silnoproudého zařízení. S ohledem na stejnosměrnou trakční soustavu 
musí být toto uzemnění řešeno jako rozpojitelné a musí respektovat všechny podmínky pro uzemnění 
kovových obalů kabelů TCEKPFLEZE na stejnosměrné trakční soustavě. 

Nově zřízené reléové domky na přejezdech budou chráněny zemnícím páskem o délce minimálně 50 m. 

Stožárová návěstidla a kovové části skříní ležící v dosahu trakčního vedení budou chráněny před vlivy 
trakčního vedení nepřímým ukolejněním zařízením omezujícím napětí ve smyslu normy. 

Dle dopisu 3975/2015-O14 nesmí být z důvodu ochrany sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 
zemnění řešeno přiložením zemnícího pásku do kabelové kynety.  

Způsob provedení ochran v jednotlivých napájecích soustavách zabezpečovacího zařízení je následující: 

• Soustava 1: 1 PEN nebo 3 PEN stř. 50 Hz 400/230/TN-C-S 
o Napájecí zdroj: Transformátor z TV, rozvaděč místní sítě nebo dieselagregát (TN-C) 
o Ochrana PNDN: Odpojením od zdroje v síti TN (čl.413.1.3) 
o Napájí: Usměrňovač v UNZ 

• Soustava 2: 2 ss 400V 
o Napájecí zdroj: Usměrňovač a baterie v UNZ 
o Ochrana PNDN: Ochrana použitím zařízení třídy II (čl.413.2) 
o Napájí: Měniče v UNZ 

• Soustava 3: 3 N stř. 50 Hz 400/230/IT 
o Napájecí zdroj: Měnič 50 Hz v UNZ 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl.413.1.5) 
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o Napájí: Trafa TN, TSA pro napájení návěstidel 
 Trafo TD pro napájení dohlédacích obvodů výměn 
 Trafo TP pro napájení přestavníků 
 Počítače 
 Usměrňovače pro počítače 
 Usměrňovač vazebních obvodů 
 Usměrňovače pro TZZ 
 Usměrňovače PZS 

• Soustava 4: 1 N stř.50 Hz, 230/150/IT 
o Napájecí zdroj: Oddělovací transformátory TN 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl.413.1.5) 
o Napájí: Hlavní návěstidla + označníky (trafo ST3R.1 v náv.) 

• Soustava 5: 1 N stř.50Hz, 230/150/IT 
o Napájecí zdroj: Oddělovací transformátory TSA 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl.413.1.5) 
o Napájí: Návěstidla seřaďovací a autobloková (trafo ST3R.1 v náv.) 

• Soustava 6: 1 N stř.50Hz, 12V 
o Napájecí zdroj: Trafo ST3R.1 v návěstidle 
o Ochrana PNDN: Ochrana malým napětím SELV (čl.411.1) 
o Napájí: Návěstní žárovky 

• Soustava 7: 3 N stř.50Hz, 400V/IT 
o Napájecí zdroj: Transformátor s oddělenými vinutími TP 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl.413.1.5) 
o Napájí: Přestavníky 

• Soustava 8: 1 N stř.50 Hz, 230/IT 
o Napájecí zdroj: Oddělovací transformátor TD 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl.413.1.5) 
o Napájí: Trafa dohlédacích obvodů výměn DTR 

• Soustava 9: 1 N stř.50Hz, 80V/IT 
o Napájecí zdroj: Transformátor DTR 
o Ochrana PNDN: V SÚ - Uzemněním v síti IT (čl.413.1.5) 

 V kolejišti - Ochrana použitím zařízení tř.II (čl.413.2) 
o Napájí: Kontrolní obvod přestavníku 

• Soustava 10: 2 ss 24V 
o Napájecí zdroj: Usměrňovač pro vazební obvody 
o Ochrana PNDN: Ochrana malým napětím SELV (čl.411.1) 
o Napájí: Vazební obvody 

• Soustava 11: 2 ss 24V 
o Napájecí zdroj: Usměrňovač pro počítače 
o Ochrana PNDN: Ochrana malým napětím SELV (čl.411.1) 
o Napájí: Počítačovou část 

• Soustava 12: 1 N stř.275Hz, 230V/IT 
o Napájecí zdroj: Měnič 275Hz 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl.413.1.5) 
o Napájí: Napájecí konce kolejových obvodů 275Hz 

 Místní vinutí kolejových obvodů 275Hz 
• Soustava 13: 1 N stř.275 Hz, 30 - 240V/IT 

o Napájecí zdroj: Transformátor NT-41 nebo NTU-1 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl.413.1.5) 
o Napájí: Stykový transformátor napájecího konce KO 

• Soustava 14: 1 N stř.275 Hz, 2 - 12V/IT 
o Napájecí zdroj: Stykový transformátor nap. konce KO 
o Ochrana PNDN: Ochrana malým napětím SELV (čl.411.1) 
o Napájí: Vlastní KO 275Hz mezi styk. Transformátory 



 
Rekonstrukce žst. Bohosudov 

D.1 Źelezniční zabezpečovací zařízení 
PS 04-01-01 Úprava SZZ ŽST Teplice v Č. 

 

Stránka 17 z 22 

 

• Soustava 15: 1 N stř.275 Hz, 30 - 240V/IT 
o Napájecí zdroj: Stykový transformátor reléového konce 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl.413.1.5) 
o Napájí: Trafo NTU-1 

• Soustava 16: 1 N stř.75Hz, 230V/IT 
o Napájecí zdroj: Měnič 75Hz 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl.413.1.5) 
o Napájí: Napájecí konce kolejových obvodů 75Hz 

 Místní vinutí kolejových obvodů 75Hz 
 Obvody kódování VZ 

• Soustava 17: 1 N stř.75 Hz, 30 - 240V/IT 
o Napájecí zdroj: Transformátor NT-41 nebo NTU-1 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl.413.1.5) 
o Napájí: Stykový transformátor napájecího konce KO 

• Soustava 18: 1 N stř.75 Hz, 2 - 12V/IT 
o Napájecí zdroj: Stykový transformátor nap. konce KO 
o Ochrana PNDN: Ochrana malým napětím SELV (čl.411.1) 
o Napájí: Vlastní KO 75Hz mezi styk. transformátory 

• Soustava 19: 1 N stř.75 Hz, 30 - 240V/IT 
o Napájecí zdroj: Stykový transformátor reléového konce 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl.413.1.5) 
o Napájí: Trafo NTU-1 

• Soustava 20: 2 ss 24V 
o Napájecí zdroj: Usměrňovač TZZ 
o Ochrana PNDN: Ochrana malým napětím SELV (čl.411.1) 
o Napájí: Stejnosměrné obvody TZZ 

3.2 Ochrana proti přepětí 

V elektrických obvodech vycházejících ze SÚ k vnějším prvkům v kolejišti a na vnějších prvcích v 
kolejišti se provedou potřebné přepěťové ochrany. Ve výkazu výměr je uvedena kumulativní položka ve 
smyslu provedení potřebných ochran na kilometr tratě. Přesnější určení těchto prací bude součástí DPSŘ, 
kdy již bude znám vítězný zhotovitel a zřizované zabezpečovací zařízení. 

4 Provoz, servisní služby 

4.1 Zkoušky a revize 

Před předáním zařízení zhotovitel stavby zajistí provedení předepsaných zkoušek a revizí. Před uvedením 
zařízení do provozu je nezbytné ověřit, že jsou všechny výsledky zkoušek úspěšné. 

4.2 Ověřovací provoz 

Navrhne-li zhotovitel PS v soutěži zařízení, které není na síti SŽDC zavedeno, pak u tohoto zařízení musí 
provést nutné atesty řízení jakosti, včetně procesu certifikace a schválení pro nasazení do provozu na 
SŽDC. Ověřovací provoz bude realizován podle směrnice SŽDC č. 34. 

4.3 Požadavky na provoz a údržbu 

Před předáním zařízení provozovateli zhotovitel provozního souboru zajistí dokumentaci skutečného 
provedení PS pro údržbu i návody k obsluze zařízení.  
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S uvedením nového traťového a staničního zabezpečovacího zařízení do provozu je třeba zajistit 
zhotovitelem zabezpečovacího zařízení zaškolení pro provoz a obsluhu, údržbu, zajištění základních 
náhradních dílů včetně potřebné měřící techniky a servisní zajištění. 

Provozovatel zařízení zajistí pravidelnou údržbu a revize podle ČSN 33 1500 ed.2, podle ČSN 33 2000-6 
ed.2 a podle vlastních provozních předpisů.  

5 Životní prostředí 

5.1 Likvidace odpadů 

Nakládání s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona 185/2001 
Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde 
musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s 
odpady.  

Odpady vzniklé realizací PS jsou obsahem části B.3.5 projektu věnované odpadovému hospodářství. 

5.2 Vliv stavby na životní prostředí 

Realizace stavebního objektu nebude mít negativní vliv na tvorbu životního prostředí. V průběhu stavby 
nebude životní prostředí ohroženo. Objekt nevyžaduje rozsáhlejší demolice stávajících objektů. Jedná se 
o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Provoz nebude mít trvalý 
negativní vliv na životní prostředí. Pouze v průběhu realizace stavby dojde k dočasnému zhoršení 
životních podmínek vlivem zemních prací. Dokončená stavba nebude mít vliv na klimatické poměry, 
využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani na hladinu emisí. 

Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody ani nedojde ke zhoršení stavu ovzduší, budou 
zvoleny takové technologie provádění prací, které vedou ke snižování emisí. 

V prostoru stavby se nenachází chráněné území, památkové stromy či chráněné druhy rostlin, živočichů a 
nerosty. Z hlediska ochrany významných krajinných prvků a památkové ochrany nedochází ke střetu 
zájmů. 

Při stavbě (stavebního objektu) nedochází k trvalému ani dočasnému záboru ZPF a LPF. 

5.3 Opatření k minimalizaci vlivu stavby na životní prostředí 

Strojní mechanizmy musí mít hydraulické soustavy a palivové nádrže v bezvadném stavu, aby nedošlo ke 
kontaminaci půdy a vodních toků ropnými produkty. Motory těchto mechanizačních prostředků byly 
správně seřízeny na minimální, normou stanovené exhalace a nebyly ponechávány zbytečně v chodu. 
Dodavatel je povinen u použité mechanizace zkontrolovat a dodržovat těsnost palivových nádrží a nádrží 
na tlakový olej, aby nedošlo k jeho úniku do půdy a zejména do vodotečí. 

Pro skladování a přepravu automobilových motorových a převodových olejů řady A a AD jsou určeny dle 
ČSN 65 6060 tyto druhy obalů: sudy těžké pozinkované i bez povrchové úpravy, sudy lehké - drumy, 
kanystr ocelový, dopravní konve, kanystr z tenkého plechu drobné originální obaly, obaly z plastů. V 
prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanizmů a agregátů přípravky ARVA nebo 
jinými chemickými rozpouštědly a dále zákaz používání všech saponátů. Při manipulaci s oleji a RPL, při 
jejich případné výměně nebo doplnění, v prostorách stavby dbát zvýšené opatrnosti, aby nemohlo dojít k 
jejich úniku.  

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející na stavbě do 
styku s ropnými látkami a oleji s opatřeními uvedenými v této souhrnné technické zprávě. 
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Při realizaci stavebních prací v oblastech ochranných pásem vodních toků a zdrojů a v chráněných 
územích se doporučuje požádat o dozor zástupce ochrany ŽP, správce vodních toků apod. Pokud by přes 
všechna opatření došlo k úniku ropných látek, je nutno neprodleně vyrozumět správce ohrožených 
vodních toků či zdrojů, nejbližší Hasičský sbor a Referát životního prostředí příslušného Úřadu obce a v 
rámci možností činit opatření k omezení rozsahu havárie dostupnými prostředky (přehrazení hladiny toku 
prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je však nutno urychleně odstranit zdroj znečištění. 

• zastavení úniku - zabránit utěsněním otvoru, trhlin, uzavřením ventilů, zachycováním kapaliny z 
havarovaných prostředků do různých nádob, vyčerpáním kapaliny z havarovaného prostředku 

• lokalizace úniku - zastavit rozlévání již vyteklé kapaliny hrázkováním zaplaveného území např. 
trámy, přechodným přehrazením příkopů, v případě většího rozsahu přivolat příslušníky 
profesionálního Hasičského záchranného sboru 

• odstranění uniklých RPL - uniklé látky soustředit např. pomocí stružek a vykopaných jímek, a 
odčerpat. Sanace zasaženého území do odčerpání volných RPL se provádí rozsypáním VAPEXU 
či jiného materiálu sajícího RPL. Nasáklý absorbent se sebere do těsných nádob (igelitových 
pytlů). Kontaminovaný VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve specializované firmě. 

Dodavatel je povinen neprodleně provést první zásah osobou nebo osobami, které únik zpozorovali. Při 
větším rozsahu, který není dodavatel schopen sám zajistit, neprodleně vyrozumět odbor výstavby a 
dopravy. Ve stavebním deníku bude uveden rozsah znečištění (úniku), druh látky, čas úniku, doba a 
způsob likvidace. 

Z řady důvodů jsou RPL závažné znečišťující médium vodního prostředí. Zvláště v podzemních vodách 
vedou RPL k dlouhodobému znečištění a znehodnocení těchto vod a to i v případě stopových koncentrací. 
Dosažení nápravy je pak většinou dlouhodobé a zpravidla značně nákladné. 

6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Zaměstnavatel – zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 
a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k 
předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných rizik. Nebezpečné činitele a procesy je 
povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP na pracovišti. 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 
předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 
předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 
předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 
nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 
udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC, s. o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím 
pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 
Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly z 
hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady 
bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP 
se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 
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Stavební činnost v prostorách SŽDC a provozované ŽDC 

Činnost cizích právnických a fyzických osob (zhotovitelé stavebních prací) v objektech a prostorách 
zadavatele stavby (SŽDC) musí být v souladu s předpisem SŽDC Bp 1 - předpis o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, který je pro dodavatele závazný. Dodavatelé smějí pracovat v uvedených prostorách 
pouze na základě písemně sjednané smlouvy mezi oběma zúčastněnými stranami. 

SŽDC, s. o. ve svém předpisu Zam1(předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 
a drážní dopravy) stanovuje, že každý zaměstnanec dodavatele, který bude pracovat v obvodu dráhy, musí 
před zahájením činnosti na dráhách provozovaných SŽDC, absolvovat „Vstupní školení“ podle Přílohy 2 
předpisu. 

Pracovníci dodavatelů stavby, kteří se budou pohybovat v prostorech, objektech a zařízeních SŽDC a na 
provozované ŽDC na základě smluvního vztahu jsou povinni být po dobu pohybu v těchto místech 
viditelně označeni průkazem, který vydává. Odbor bezpečnosti a krizového řízení SŽDC na základě 
žádosti dle podmínek uvedených v předpisu SŽDC Ob1dil II – Vydávání povolení ke vstupu do míst 
veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt. Osoby s právem vstupu do provozované ŽDC musí k 
žádosti také předložit kopii Posudku o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v souladu s Vyhláškou č. 
101/1995 Sb., řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, § 2 písmeno b) 
bod 1/ a kopii osvědčení o odborné způsobilosti podle předpisu SŽDC Zam1. 

Zaměstnanci zhotovitele stavby vykonávající činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost osob, 
bezpečnost dráhy, bezpečnost železniční dopravy, plynulost provozování dráhy a drážní dopravy a 
zaměstnanci dodavatelů, kteří práci organizují, bezprostředně řídí a kontrolují, musí prokázat znalost 
příslušných předpisů a technologií provozní práce. Tyto znalosti podléhají odborným zkouškám dle 
předpisu SŽDC Zam1, které provádí Odbor provozuschopnosti SŽDC. Odborné zkoušky nenahrazují 
autorizaci dle z. č. 360/1992 Sb. nebo osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a 
zkoušek určených technických zařízení vydávaných orgány státní správy. Dotčené profese související se 
stavbou: vedoucí prací na železničním spodku, vedoucí prací na železničním spodku a svršku, vedoucí 
prací na železničních mostech, objektech s konstrukcí mostům podobnou, vedoucí prací na budovách v 
blízkosti kolejí a mezi nimi, vedoucí prací pro montáž železničních zabezpečovacích zařízení, vedoucí 
prací pro montáž sdělovacích zařízení, vedoucí prací na trakčním vedení elektrizovaných tratí, vedoucí 
prací na ostatních elektrických zařízeních, strojvedoucí speciálního hnacího vozidla, vedoucí prací pro 
speciální činnost na železničním svršku, vedoucí prací geodetických činností, osoba odborně způsobilá k 
provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení. 

Pracovníci dodavatelů, kteří budou provádět činnosti na elektrických technických zařízeních – dle 
skladby projektové dokumentace se jedná o: 

• D.1 Železniční zabezpečovací zařízení, 
• D.2 Železniční sdělovací zařízení,  

(určené technické zařízení dle zákona č.266/1994 Sb. o drahách) musí vedle elektrotechnické kvalifikace 
dle vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice splňovat elektrotechnickou 
kvalifikaci určenou vyhláškou 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení, příloha 4). 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnost ve stavebnictví: 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a 

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) 

• zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
• NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 
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• NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
• NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
• NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
• NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 
• NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

prostředí s nebezpečím výbuchu 
• vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  
• vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k jejich bezpečnosti 
• vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
• vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
• vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 
• vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
• vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 
• vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli 

• vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

• ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních, 
• TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách, 
• předpis SŽDC Bp 1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o bezpečnosti práce. 

 

Vedle dodržování příslušných vyhlášek, předpisů a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i základní 
požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi. 

Při všech činnostech, jež souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci se vychází se Zákona 
č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, dále z NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP a jeho prováděcích právních předpisů a z NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na BOZP s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, 
které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace. 
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Při montáži, provozu a údržbě musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby pracoviště bylo 
řádně připraveno a odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný dozor 
při práci. Pokud není na pracovišti mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva pracovníci, musí 
být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce. 

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením 
pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpečnosti 
práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na 
rizikové okolnosti. 

Před uvedením zařízení do provozu musí být prověřena správnost zapojení a funkčnost odvodu trakčních 
a poruchových proudů. O výsledku příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do 
zkušebního provozu a trvalého provozu se provede protokolární záznam. 

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami.  

7 Požární ochrana 
Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby během 
výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla Požární 
ochrany. Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky 
vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro 
zajištění její požární bezpečnosti. 

Protipožární odolnost reléových domků na přejezdech by měla být minimálně 30min dovnitř a 15min ven. 
Jestli budou kabely pod domkem volně, tak budou v pískovém loži. Jestli budou kabely pod domkem v 
chráničce, tak na koncích chrániček budou umístěny ucpávky, aby nedocházelo k šíření případného 
požáru. 

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů (reakce na oheň A1 popř. A2), případný požár v 
prostoru stavby by byl likvidován místně příslušným HZS JPO HZS SŽDC a SDH. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma 
zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a 
bezpečnostní opatření.  

Realizací a provozem tohoto provozního souboru nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 


