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1 VsSeobecna cast

1.1 Zakladni adaje stavby

Nazev stavby:

Stupeii dokumentace
Druh/Charakter stavby:
Kraj:

Vlastnici dotéenych pozemkii:

Misto stavby:

Dodavatel:

Zpracovatel dokumentace:

Spravce:

Zpracovatel PS

Vedouci strediska:

Hlavni inZenyr projektu:

Garant profese:

Zhotovitel stavby:

"Rekonstrukce Zst. Bohosudov"

Projekt stavby (DSP, PDPS)

Revitalizace Zelezni€ni trati

Ustecky kraj

Spréva Zelezniéni dopravni cesty, s.o., Ceské drahy, a.s.,
(ostatni viz geodeticka cast PD)

Zelezniéniv trat’ Usti nad Labem — Most, tsek trati Chabafovice —
Teplice v Cechich (dle TTP ¢.504A)

Bude urcen na zékladé vybérového fizeni

Sdruzeni ,,SEU + SP + H-PROG_Zst. Bohosudov_P*
SUDOP EU a.s. Olsansk4 1a, 130 80 Praha 3

IC: 051 65 024, DIC CZ05165024

SUDOP PRAHA a.s., Olsanska 1a, 130 80 Praha 3,

IC: 25793349, DIC CZ25793349

Ing. Martin Raibr
(martin.raibr@sudop.cz , tel. 267 094 146, 605 229 036)

Ing. Stanislav Jaro§
(stanislav.jaros@sudopeu.cz , tel. 605 229 031)

Ing. Jif{ Proktipek
jiri.prokupek @sudop.cz , tel. 739 329 038

bude uréen vybérovym fizenim

Projekt byl dokoncen k terminu : 10/2018

Dokumentace je zpracovdna ve stupni projekt (dokumentace pro stavebni fizeni a vybér zhotovitele) v souladu
s predpisem ¢.146/2008 Sb. (Vyhldska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a
se smérnici SZDC ¢&.11/2006 (Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezniénich drahdch celostitnich a
regionalnich) ze dne 30. 6. 2006, Zména ¢. 1, Priloha ¢. 3, vCetné dalSich dodatkdt a doplikii platnych v dobé
zpracovani projektu a dle platnych pfedpisti a norem a v souladu s TKP staveb drah.
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1.2 Zakladni identifika¢ni idaje investora
Investor: Spréva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsand v OR vedeném u M¢éstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Stavebni sprava zipad,
Sokolovska 278, 190 00 Praha 9

Hlavni inZenyr stavby: Ing. Ivana RanSovi

1.3 Zakladni technické tidaje

Usek stavby: Chabatovice — Krupka-Bohosudov — Teplice v Cechach
Cislo trati dle TTP: 504 A Usti nad Labem — Kadan-Prunéfov

Pocet trat'ovych koleji: dvoukolejna trat’

Provoz: Organizovani a fizen{ drazni dopravy dle piedpisu SZDC-D1
Trakéni soustava: stejnosmerna trakeni soustava 3kV

Nejvyssi tratova rychlost: 120 km/h

Zabrzdna vzdalenost: 1000 m
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1.4 Vychozi stav zabezpecovaciho zarizeni

ZST Chabaiovice

ZST je ve stavajicim stavu zabezpecena reléovym stani¢nim zabezpecovacim zafizenim 3. kategorie dle
TNZ 34 2620 vzor AZD 71 s ¢islicovou volbou. Vnitfni ¢ast zafizeni je umisténa v reléové mistnosti ve
vypravni budové. V rdmci SZZ je zabezpeceno 6 koleji dopravnich a dvé koleje manipulacni.

Vsechny vyhybky do dopravnich a manipulac¢nich koleji, jsou zabezpefeny elektromotorickymi
pfestavniky, vyhybka na vle€ku €. 22 je nezabezpecena a piestavovina rucné. VSechna ndvéstidla jsou
svételna.

Pro indikaci volnosti kolejovych tiseki jsou pouZzity kolejové obvody s nosnou frekvenci 275 Hz s kédem
VZ.

Dopravna je ovladana mistn€ z dopravni kancelére, ktera je umisténa ve vypravni budové. V dopravné je
vylou€ena osobni pfeprava.

V obvodu dopravny se nenachézi Zadny piejezd a je zde zausténa vleCka Besta, kterd je v souasném
stavu mimo provoz.

Chabarovice — Krupka-Bohosudov, TZZ

Mezistaniéni tsek je zabezpeten TZZ tieti kategorie dle TNZ 34 2620 - obousmérnym reléovym
automatickym blokem vzor UAB. Mezistani¢ni tsek je tvofen pouze jednim prostorovym oddilem -
mezistaniénim oddilem. Odjezdovd navéstidla téchto sousednich stanic jsou soucasné predvéstmi
vjezdovych navéstidel t&chto stanic.

Pro indikaci volnosti tratovych koleji jsou pouzity kolejové obvody s nosnou frekvenci 275 Hz s
pfenosem kédu VZ. Vnitini vystroj TZZ je umisténa v pfilehlych ZST.

V mezistani¢nim useku se nenachazi Zadny piejezd:

ZST Krupka-Bohosudov

7ZST je ve stavajicim stavu zabezpelena reléovym staniénim zabezpetovacim zatizenim 3. kategorie dle
TNZ 34 2620vzor SSSR. Vnitini ¢ast zafizeni je umisténa v reléové mistnosti ve vypravni budové.
V ramci SZZ je zabezpeceno 8 koleji dopravnich a 7 koleji manipulacnich.

Vsechny vyhybky do dopravnich a manipulac¢nich koleji, jsou zabezpefeny elektromotorickymi
pfestavniky. VSechna ndvéstidla jsou svételna.

Pro indikaci volnosti kolejovych dseku jsou pouZity kolejové obvody s nosnou frekvenci 50 Hz bez kddu
VZ.

Dopravna je ovladana mistné€ z dopravni kancelare.

V obvodu dopravny se nachézi jeden piejezd P1941 a je zde zaiisténa vletka SZDC Bohosudov —
Chabatovice st.n. a vlecka firmy Fluorit.

Km poloha Komunikace Zavizeni
13,239 . t¥ PZS 3ZNI SSSR 1965

Krupka-Bohosudov — Teplice v Cechach, TZZ

Mezistaniéni tsek je zabezpeten TZZ 3 kategorie dle TNZ 34 2620, obousmémnym elektronickym
automatickym blokem ABE-1. Mezistani¢ni tsek je tvofen dvéma prostorovymi oddily v obou smérech.

Pro indikaci volnosti jsou pouZity elektronické kolejové obvody KOA s nosnou frekvenci 75 Hz a
s kéddovani VZ. Vnitini vystroj TZZ je umisténa v pfilehlych ZST.
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V mezistani¢nim useku se nachazi dva prejezdy P1942 a P1943:

Komunikace ‘

‘ Zarizeni Rok

Km poloha Typ
14,514 [.tF PZS 3ZBI AZD-EA 2006
14,832 P&si prechod PZS 3SBI AZD-EA 2006

ZST Teplice v Cechach

7ZST je ve stavajicim stavu zabezpetena elektronickym SZZ 3 kategorie typu elektronické stavédlo ESA

11. Vnitni ¢ast SZZ je umisténa ve stavédlové dstfedné ve vypravni budove.
V ramci SZZ jsou zabezpeceny 4 koleje dopravni a 19 koleji manipulacnich.

Vyhybky v dopravnich kolejich mimo vyhybky €. 21 jsou zabezpeceny tiifdzovymi elektromotorickymi
pfestavniky. Ostatni vyhybky v manipulacnich kolejich jsou nezabezpecené a jsou piestavovany rucné.
VSechna navéstidla jsou svételna.

Pro indikaci volnosti jsou pouZity elektronické kolejové obvody KOA snosnou frekvenci 275Hz
s kddovani VZ v hlavnich a piedjizdnych kolejich.

Ovladani SZZ je zajisténo z pracoviste¢ JOP v dopravni kancelafi, které se nachazi téZ ve vypravni
budové.

V obvodu dopravny se nachazi tii ptejezdy P1944, P1945 a P1946 a jsou zde zaustény vlecky Impress a
Z7ZN.

Komunikace ‘

‘ Zarizeni Rok

Km poloha Typ
16,135 MK PZS 3ZBI AZD-EA 2006
16,580 MK PZS 3ZBI AZD-EA 2006
16,867 1.t PZS 3ZBI AZD-EA 2006
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1.5 Vychozi podklady

* Piipravnd dokumentace stavby ,,Rekonstrukce Zst. Bohosudov

*  Smlouva o dilo

*  Technicka dokumentace provozovaného zatizeni

Technické kvalitativni podminky staveb SZDC

*  Metodické pomiicky a smérnice SZDC

e TNZ 342620 —, Stani¢ni a tratova zabezpecovaci zafizeni*

+ (SN 342650 ed.2 — ,Zelezni¢ni zabezpedovaci zaiizeni — Prejezdové zabezpeovaci zaiizeni“

« (SN 73 6380 — ,Zelezniéni piejezdy a piechody*

*  Polohopisné vykresy 1:1000 se zakreslenymi stavajicimi inZenyrskymi sitémi,

e Technickd dokumentace provozovaného zafizeni — provozovatelem piedany pouze zdkladni
vykresy

*  Mistni Setfeni projektanta

1.6 Odchylky od zpracované piipravné dokumentace stavby

Tento PS je zpracovan odlisné od piipravné dokumentace z ditvodu zruseni vlecky €. 3220 u pfejezdu
P1945. Spolu se snesenim vlecky budou zrusena i cestova navéstidla Lcla, Lc2a, a odjezdova navéstidla
Sla a S2a. Vjezdova navéstidla budou presunuta do nové polohy.

1.7 Souvisejici PS

PROVOZNI SOUBORY

D.1 Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni

PS 02-01-01 ZST Bohosudov, SZZ

PS 03-01-01 Bohosudov - Teplice v C., TZZ

PS 04-01-01 Uprava SZZ 7ST Teplice v C.

D.2. Zelezni¢ni sdélovaci zaiizeni

PS 02-02-02 Zst. Bohosudov, DK

PS 02-02-05 Zst. Bohosudov, pfenosovy systém

PS 02-02-21 Zst. Bohosudov, EZS

PS 02-02-22 Zst. Bohosudov, ASHS

PS 02-02-31 7Zst. Bohosudov, rozhlasové zafizeni

PS 02-02-32 Zst. Bohosudov, informaéni zaiizeni pro cestujici
PS 02-02-33 Zst. Bohosudov, kamerovy systém

PS 02-02-41 /st. Bohosudov, MRS

PS 02-02-42 Zst. Bohosudov, tprava TRS

PS 02-02-50 Zst. Bohosudov, DDTS

PS 03-02-01 Bohosudov - Teplice, DOK a TK

PS 03-02-02 Bohosudov - Teplice, tiprava stavajicich metalickych kabelt SZDC
PS 03-02-03 Bohosudov - Teplice, tiprava kabelit CD-T

Strénka 7 z 22 </



s UD o P Rekonstrukce zst. Bohosudov

D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni
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PS 03-02-05 Zst. Teplice v C., pfenosovy systém
PS 03-02-11 Zst. Teplice v C., dispederské pracoviité a telefonni zapojovaé
PS 03-02-31 Zast. Probostov, rozhlasové zafizeni
PS 03-02-32 Zst. Teplice v C., rozhlasové zafizent a tprava IS
PS 03-02-42 Zst. Teplice v C., iprava TRS
PS 03-02-50 Klientské pracovis§té¢ DDTS

D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT

PS 01-03-01 ED Usti nad Labem, doplnéni DRT
PS 01-03-02 TS Chabatovice, doplnéni DRT

PS 02-03-01 Zst. Bohosudov, DRT

PS 01-05-51 TS Chabatovice, doplnéni technologie

E.1 InZenyrské objekty

SO 03-10-01 Bohosudov - Teplice, Zelezni¢ni svr§ek

SO 03-11-01 Bohosudov - Teplice, Zelezni¢ni spodek

SO 02-12-01 Zast. Krupka-Bohosudov, ndstupis§té

SO 03-12-01 Zast. Probostov, nistupisté

SO 02-13-01 7st. Bohosudov, pfejezd v km 13,241

SO 03-13-01 Bohosudov - Teplice, ptejezd v km 14,514

SO 03-13-02 Bohosudov - Teplice, ptechod v km 14,830

SO 03-13-03 Bohosudov - Teplice, piejezd v km 16,134

SO 03-13-04 Bohosudov - Teplice, piejezd v km 16,584

SO 03-14-01 Bohosudov - Teplice, most v km 15,226

SO 03-14-02 Bohosudov - Teplice, most v km 15,595

SO 03-14-03 Bohosudov - Teplice, most v km 16,773

SO 03-14-04 Bohosudov - Teplice, most v km 16,876

SO 03-14-05 Bohosudov - Teplice, most v km 16,891

SO 03-24-01 Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,350

SO 03-24-02 Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,389

SO 03-24-04 Bohosudov - Teplice, propustek v km 15,412

SO 03-24-05 Bohosudov - Teplice, propustek v km 16,445
Bohosudov - Teplice, ochranna konstrukce proti podzemni vodé a zarubni zdi ulice

SO 03-14-11 Emilie Dvotakové

SO 03-16-01 Bohosudov - Teplice, pteloZky potrubnich vedeni pod mostem v km 15,226
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SO 03-16-02 Bohosudov - Teplice, odvodnéni ulice Emilie Dvotakové
SO 03-16-03 Bohosudov - Teplice, ptelozky potrubnich vedeni pod mostem v km 16,876
SO 03-16-04 Bohosudov - Teplice, ochrana potrubnich vedeni pod mostem v km 16,891
SO 03-18-01 Bohosudov - Teplice, uprava komunikace u piejezdu v km 14,514
SO 03-18-02 Bohosudov - Teplice, pteloZzka ulice Emilie Dvofdkové
SO 03-50-01 Bohosudov - Teplice, protihlukové stény

[E.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektii

SO 03-21-01 Zast. Probostov, pfistfeSek na néstupisti u koleje 1
SO 02-22-01 7st. Bohosudov, technologicka budova
SO 03-42-01 Zast. Probostov, orientacni systém pro cestujici

IE.3 Trak¢ni a energetickd zatizeni

SO 03-31-01 Bohosudov - Teplice, uprava trakéniho vedeni

SO 03-31-02 Arriva Teplice, uprava trakéniho vedeni trolejbusu

SO 01-36-01 Chabaiovice - Bohosudov, kabelova piipojka vn 22 kV SZDC

SO 01-36-02 Chabartovice - Bohosudov, tiprava rozvodu vn 6 kV, 50 Hz

SO 03-36-01 Zast. Probostov, venkovni rozvody nn a osvétleni

SO 03-36-01.1 Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvotfikové, vefejné osvétleni

SO 03-36-01.2 Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvotfdkové, napéjeni Cerpadel odvodnéni
SO 03-37-01 Bohosudov - Teplice, ukolejnéni vodivych konstrukci
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2 Technické reseni

V ramci tohoto PS dojde pouze k upravé stavajictho SZZ. Bude zruSena vlecka €. 3220 a piejezd P1946
spolu se sefad'ovacimi navéstidly. Dale pak bude zdemontovina cestova navéstidla Lcla, Lc2a, a
odjezdovd navéstidla Sla, S2a. Vjezdova navéstidla 1L a 2L budou umisténa v nové poloze. Pred
vyhybkovou spojkou 1/2 budou zfizena nova sefad’ovaci navéstidla Se3 a Se4.

V ramci upravy vnitintho zabezpecovaciho zafizeni bude vyménén SW elektronického stavédla,
provedena uprava napdjeciho zdroje, skiin€ pro dalkové ovladani a upraven SW ovladacich pracovist’ v
dopravni kancelafi.

Pouiitvé zaiizeni musi sp}ﬁovat podminky Qlatnych norem, zgjména TNZ 34 2620, CSN 34 2650
ed.2, CSN 34 2613 ed.3, CSN 34 2614 ed.3, CSN EN 50126-1, CSN EN 50128, CSN EN 50129, CSN
EN 50159-1, CSN EN 50159-2, CSN EN 50125-3, CSN EN 50238, CSN EN 50121-1 az 5 ed.2., CSN
50121-4 ed.3.

Veskeré nové zfizované zabezpecovaci zafizeni bude umoZnovat budouci nasazeni syst¢ému DOZ, ASVC
a provoz evropského zabezpecovace ERTMS/ETCS.

2.1 Navéstidla
V rdmci tohoto PS budou zdemontovéna nasledujici stavajici navéstidla:
1L, 2L, S1a, S2a, Lcla, Lc2a, SeX1, SeX?2, SeX3, SeX4, SeX5, SeX6, Sel Se2 a SeO.
Navéstidla Lcla, Le2a, SeX1. SeX2, Sel a Se2 budou pfeznaceny a umistény v novych polohéch:
Lcla bude pfeznaceno na 1L a umisténo v km.16,700
Lc2a bude pfeznaceno na 2L a umisténo v km 16,700
SeX1 bude pfeznaceno na Sel a umisténo v km 16,750
SeX2 bude pfeznaceno na Se2 a umisténo v km 16,750
Sel bude pfeznaceno na Se3 a umisténo v km 17,205
Se2 bude pfeznaceno na Se4 a umisténo v km 17,223

Vyse uvedena piesouvana navéstidla budou pouZita stavajici bez zmény vystroje svétel, novy bude dodan
pouze zakladovy fundament.

Ptesné polohy vSech navéstidel budou uréeny situacni komisi po dokonceni kolejovych tprav.

Pted vjezdovymi navéstidly ve sméru do stanice budou umisténa vzdéilenostni upozoriovadla ,,Vlak se
bliZi k hlavnimu navéstidlu®. 2 sady tabuli budou umistény po 100 m.

A" §Ij ZST Teplice v Cechich bude umisténa také &ast vystroje navéstidel TZZ Bohosudov — Teplice
v Cechach. Bude se jednat celkem o dv€ navéstidla 1-602 a 2-602.

Pro dodrzeni pozadované normové viditelnosti jednotlivych navéstidel bude provedeno kaceni
v potiebném rozsahu vcetn¢ rekultivace pudy.

2.2  Vyhybky

V ramci SO kolejového svrsku a spodku bude snesena vyhybka ¢. O1 odbocujici na vlecku €. 3220 a déle
je navrZené vyrovnini koleji ve vyhybkové spojce 1/2.
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V rdmci tohoto PS dojde k demontédzi veSkerého zabezpecovaciho zafizeni na kolejisti vlecky — bude se
jednat o elektromotorické ptestavniky na vyhybkové spojce O1/KZla, vyménové zamky na Casti
ktizovatkové vyhybky KZ1b a vykolejku VkO1.

Ve vyhybkové spojce 1/2 dojde v ramci tohoto PS k postupné demontazi a nasledné montazi prestavniki
a snimact poloh jazyka v zavislosti na pracovnich postupech. Pojizdénad vyhybka bude pii vylukidch
v sousedni koleji vZdy zapevnéna proti piestaveni vyménovym zdmkem. Vysledny kli¢ bude uloZen u
vypravéiho v ZST Teplice v Cechach.

2.3 Kolejové obvody

V obvodu dopravny dojde v ¢asti, kde dochazi ke kolejovym udpravam k dpravé stavajici kolejovych
obvodu.

Nasledujici kolejové obvody budou zruSeny:
1LK3, 2LK1, 1LK2, 2LK?2, 1LK1, VOI, VKZ1, 1a-AK, 2a-AK, 1a-BK, 2a-BK, 1a-CK, 2a-CK.

Naésledujici kolejové obvody budou pfejmenovéany a stykové transformétory budou piesunuty do novych
poloh vjezdovych navéstidel 1LK, 2LK a sefad’ovacich navéstidel Se3 a Se4

LclaK bude pfejmenovéan na 1LK
Lc2aK bude pfejmenovan na 2LK

U upravovanych kolejovych obvodid bude upravena pouze poloha stykovych transformatorii a bude
provedena jejich regulace. Vnitini vystroj KO zlstane stavajici. Regulaci KO bude nutné provést také u
obvodl V1K a V2K.

Ziizeni vSech novych izolovanych stykll bude feSeno stavebnim objektem Zelezni¢niho svrsku.
Ptenos navésti VZ bude na upravovanych KO zachovéna ve stavajicim stavu.

V SU ZST Teplice v Cechich bude umisténa také &ast vystroje KO TZZ Bohosudov — Teplice v Cechéch.
Bude se jednat celkem o dva kolejové obvody 75Hz 1T5 BO-TE a 2T5 BO-TE

2.4 Prejezdy

Piejezd P1944 —,,T1¢ (km 16,135) a P1945 —,, T2* (km 16,580)

Prejezdy P1944 a P1945 budou v novém stavu soucésti mezistani¢niho tseku a budou zavazané do
nového TZZ. Jejich dprava bude provedena v ramci PS 03-01-01.

Prejezd P1946 - ,, T3 (km 16,867)

Ptejezd P1946 bude v rdmci této stavby zruSen a nahrazen podjezdem. V rdmci tohoto PS dojde k jeho
demontaZi a vyvazani ze stavajiciho SZZ

2.5 Kabelizace

V misté kolejovych dprav — mezi novou polohou vjezdovych navéstidel km 16,700 a vyhybkovou
spojkou 1/2 bude poloZena novéd kabelizace, kterd bude navazovat na stivajici kabelizaci v kabelové
skiini KS3 v km 17,287.

V misté mosti a propustkii bude ponechana kabelova rezerva min. 5 m pro piipad opravy objektu.
Béhem vykopovych praci musi byt dodrZzena norma CSN 83 9061 (Technologie vegetacnich tprav v
krajing - Ochrana stromt, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich).
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2.5.1 Venkovni kabelizace

Vseobecné

Pro tupravu stavajictho SZZ bude ve vySeuvedeném tseku dopravny poloZena nova kabelizace. Hlavni
kabelova trasa bude vedena spolecné s kabely sdélovaciho zafizeni. V rdmci tohoto PS bude zfizen
samostatny vykop. Dodavky kabelovych Zlabl pro zab. zat. a realizace pficnych ptechodu ptes koleje, pt.
protlakl pod kolejemi, nebo pod vozovkou budou realizovany v ramci tohoto PS.

Kabely budou parované s primérem Zil 1 mm v provedeni TCEKFLEZE, TCEKPFLEY a kabely typu
CYKY, nebo AYKY. Pfesné typy a mnozZstvi téchto kabelll uréi v realiza¢ni dokumentaci dodavatel
podle typu zafizeni.

Hloubka vykopu pro novou kabelizaci bude v mistech moZzného ohroZeni kabelové trasy silni¢nimi
vozidly 120 cm a mimo tato mista 50-90 cm. Pro nedostatek mista dochazi k soubchiim kabeli
s kolejemi. V téchto ptipadech musi byt dodrZzena minimalni vzdalenost krajniho kabelového Zlabu 2,2 m
od osy pfilehlé koleje. Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provedeny tak, Ze hloubka dna
podchodu bude minimélné 150 cm pod drovni TK, aby cely podchod byl umistén pod sanaéni vrstvou.
Podchody se ziidi z trubek PVC t€Zké fady (pfipadné ze silnych plastovych chréni¢ek) o vnitinim
priméru 15 cm. VSechny kabelové podchody pod kolejemi se musi zfidit nejpozdé€ji v dobé provadéni
sanacnich praci v kolejisti, pozdé&jsi zfizeni jiZ nebude mozné. Konstrukce a dodavka prechodii bude
provedena v ramci tohoto PS.

Kabelové Zlaby budou z mechanicky odolného materialu a jejich ukladani bude feseno dle CSN 73 6005.
Trasy budou pfi poklddani chrdnény proti moZnému jejich ohroZeni stavebni mechanizaci a bude
vyhovéno podminkam TKP.

Pro realizaci kabelovych tras bude provedeno veskeré kaceni v potfebném rozsahu véetné rekultivace
pudy.

V mistech soubéhu s jinou kabelovou trasou je nutné vykopové prace délat rucné.

Nove poloZend kabelizace bude ozna¢ena RFID markery dle poZadavki SZDC uvedenych v dopise &j.
30354/2016-SZDC-014.

Pro vedeni zabezpecovacich kabeld budou pouzity fialové markery (66,35kHz) s nasledujicim umisténi:

- Trasy kabelt zabezpecovacich, vcetné kabelil optickych a HDPE — doporucené umisténi markeru
po cca 50m a na lomové body.

- UlozZeni kabelovych metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedent).

- Anomdlie na kabelové trase (napf. zmény hloubky, odbo¢né body) — v piipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni.

- Kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni.

- UloZeni spojek optickych a kombinovanych kabelti (markery v zapisovatelném provedeni —
doporuceno)

Umisténi v§ech markerti musi byt pfi realizaci odsouhlaseno zastupcem spravce zafizeni.

Hlavni kabelova trasa

Hlavni kabelové trasa bude zacinat u vjezdového navéstidla 2L v km 16,700 vpravo podél koleje ¢. 2.
Dale bude pokracovat vpravo ve Zlabovém uloZeni aZ do km 17,200, kde trasa piejde na druhou stranu
kolejisté vlevo koleje €. 1. Nasledn€ bude pokracovat po levé stran¢ aZ do km 17,287, kde budou kabely
ukonceny v kabelové skiini KS3.

Po uloZeni kabelt je nutné vratit okoli do piivodniho stavu.
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2.5.2  Vnitini rozvody

Pro dpravu vnitinich rozvodii budou pouzity kabely, vodice a $niry riiznych dimenzi a prifezq, jejich
presné uréeni bude predmétem dodavatelské dokumentace. Vnitini kabely, $iitiry a vodic¢e budou uloZeny
v hornich Zlabech nad skiinémi vnitfniho zabezpefovaciho zafizeni ptfadné ve stdvajicich Zlabech
v podlaze

2.6 Napajeni

Napéjeni SZZ ziistane ze stavajici zdroje UNZ, ktery bude upraven ve smyslu kapitoly 2.7.1.

2.7 Umisténi zarizeni

2.7.1 , Stavédlova ustiedna a mistnost baterii

Ve stavédlové ustfedné bude provedena tprava vnitini vystroje stavédla. Bude zruSena vnitini vystroj
rusenych kolejovych obvodil vyhybek a navéstidel a ziizena nova vystroj vztaZzené Casti autobloku a bude
vyménéna skiin logiky autobloku.

Ve skiini DOZ (ktera bude dodéna v ramci stavby ,,Rekonstrukce ZST Retenice* bude provedena tiprava
pro moznost vzdaleného ovladani nového SZZ v ZST Bohosudov. Soudasné bude ve skiini DOZ ziizen
také pfenosovy systém, ktery bude vyuZity pro tratové dseky pocitace niprav a vztaZeni diagnostiky PZS
v mezistani¢nim tseku Bohosudov — Teplice v Cechéch.

Ve skiini TPC bude vyménén adresny SW v zavislosti na zmén€ konfigurace SZZ a zruSeni ptejezdu
P1946.

V ramci tohoto PS bude také upraven stavajici napajeci zdroj z diivodu instalace nového AB v prilehlém
tiseku. Uprava bude spoéivat ve vyméné méni¢ové asti univerzalniho zdroje UNZ - konkrétng &isti pro
zdroj napajeni o nosné frekvenci 75Hz. Tato vyména bude provedena z diivodu, aby kabelizace pro
reléové konce trat'ovych kolejovych obvodi mohla byt vedena ,,sdruZzené¢ v jednom kabelu.

V mistnosti baterii neni potfeba provadet Zadné zmény.

2.7.2 , Dopravni kancelar

V dopravni kanceldfi bude provedena SW tprava zadavacich pracovist JOP. Uprava bude spocivat
v aktivaci reliéfu ZST Bohosudov, tpravy reliéfu ZST Teplice v Cechich a mezistaniéniho tdseku
Bohosudov — Teplice v Cechéach. Upravena budou viechna 3 pracoviité JOP, ktera budou zfizena v ramci
predchozi stavby ,,Rekonstrukce ZST Retenice*.

2.8 Tratové zabezpecovaci zaFizeni v navazujicich dsecich

2.8.1 Bohosudov - Teplice v Cechach

V mezistaniénim tseku bude v ramci této stavby nové TZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620 elektronicky
autoblok. Nové bude mezistani¢ni usek rozdélen na 3 tratové oddily v obou smérech. V celém useku
bude poloZena nova zavislostni kabelizace a kabelizace k vnéjSim prvkim. Novd kabelizace bude
v provedeni s metalickym stinénim.

Pro indikaci volnosti trati budou pouZity kolejové obvody s nosnou frekvenci 75Hz a kédem VZ. Pro
ovladani vystrahy na PZS budou pouzity useky pocitace ndprav. Vnitini vystroj nového TZZ bude
soustiedéna v SU sousednich dopraven. V obou pfilehlych dopravnich bude provedena tivazka nového
TZZ. Prejezdy v mezistanicnim dseku budou vybaveny celymi zdvorami s kontrolou celistvosti zavor
z diivodu budouciho zvySeni tratové rychlosti nad 120 km/h.
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2.9 Demontaz stavajiciho zarizeni

V rdmci tohoto PS bude demontovéna ¢ast vnéjsiho a vnitiniho stavajiciho zabezpecovaciho zatfizeni. Jak
je pospéano vyse v jednotlivych kapitolach. VeSkeré demontované zatizeni bude ptedano spravci zafizeni
a po jeho posouzeni bude zafizeni uloZeno na ur¢eném misté, nebo zlikvidovano. K demontaZi stavajiciho
zatizeni bude dochézet pribézné v pribchu celé stavby.

Vramci stavby dojde predevSim k demontazi néavéstidel, pfestavnikl, stykovych transformatort a
vyménovych zamki. Navéstidla a vystrazniky budou demontovany véetné zdkladovych fundamentu.

s~

Soucasti demontdZi bude také veSkerd vnitini technologie umisténa ve vypravni budové v reléové
mistnosti, a dopravni kanceléfi. Bude se jednat o vnitini vystroj ruSenych navéstidel a kolejovych obvodia

Ve vSech mistech, kde bude odkryta zemni plai, bude zdemontovéana veSkera stavajici kabelizace a také
veSkeré betonové fundamenty.

2.10 Provizorni zabezpecovaci zarizeni

2.10.1 Stavebni postup ¢. 0

Béhem tohoto stavebniho postupu bude v mezistaniénim tiseku Krupka-Bohosudov — Teplice v Cechach
stavebné zrusSen piejezd v km 16,858. Z hlediska zab. zaf je v§ak nutné zachovat jeho funkénost aZ do
doby aktivace nového TZZ v feSeném tseku. Zavorovid bfevna budou demontovana, a vystrazniky
zakryty plachtou, zafizeni vSak ziistane funk¢éni. V ramci postupu ¢. 0 mizZe byt pokladana nova
kabelizace v mistech, kde kabelova trasa neni v kolizi se stavebnimi pracemi na kolejovém svrsku a
spodku.

2.10.2 Stavebni postup ¢. 1
Etapa la

V ramci této etapy probihaji hlavni stavebni prace v tratové koleji €. 2 a v koleji ¢2 na zahlavi feSené
dopravny. Soucasné je poklddana kabelizace zab. zaf a sdél. zaf. Po dokonceni stavebnich praci a
odpojeni vlegky &. 3220 budou osazena viechna navéstidla kolejové obvody v koleji ¢. 2 v ZST Teplice
v Cechach do definitivni polohy a nasledné, dojde v noénich hodinach k piehrani SW stavajiciho SZZ a
zaroven i nového TZZ v mezistani¢nim tiseku Krupka-Bohosudov — Teplice v Cechéch.

Na zkouseni elektronického stavédla a nového TZZ bude tieba cca 5 dni. Po dobu zkouseni budou jizdy
vlakl dovolovéany privoldvaci navésti a v mezistanicnim useku bude jizda mozna pomoci telefonického
dorozumivani a bez oddilovych navéstidel. Na piejezdech bude mozZna jizda pouze na rozkaz ,,OP*
ZkouSeni zab. zaf. bude probihat postupnég, nejprve budou vyzkouseny vlakové cesty z/na hlavni koleje,
pak tratové zabezpetovaci zaiizeni s PZS a nasledné ostatni dopravni koleje v ZST Teplice.

Etapa 1b

V ramci této etapy probihaji hlavni stavebni price v tratové koleji ¢. 1 a na zdhlavi v ZST Teplice v
Cechéach. Na konci etapy bude aktivovano definitivni TZZ v tratové koleji €. 1 a vnéjsi zabezpecovaci
zafizeni mezi vjezdovym navéstidlem 1L a vyhybkou €. 1.

V nasledujicich postupech je v ZST Teplice v Cechach v &innosti jiz definitivni zabezpe&ovaci zafizen,
které jiz nebude nijak upravovano.
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3 Ochrana ZZ pied nebezpeénymi a ruSivymi vlivy

3.1 Ochrana proti nebezpe¢nému dotykovému napéti

3.1.1 Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem zZivych ¢asti

Ochrana pied nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti v kolejisti bude provedena izolaci podle ¢l. 412.1, kryty
nebo piekazkami dle ¢l. 412.2 nebo zabranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pfipadn€ kombinaci téchto
ochran.

U zZivych casti ve stavédlové dstfedné, v mistnosti napajeni, v mistnosti baterii a v reléovych skiinich
bude ochrana pied nebezpe¢nym dotykem Zivych ¢asti provedena zdbranou, nebot’ se jedna o umisténi
zafizeni v prostorach piistupnych pouze ur¢enym pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu
&l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a ¢1. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe vyse uvedenych prostor musi byt uzaméeny
a na dvefich musi byt bezpeénostni tabulky podle CSN 34 2600.

3.1.2 Ochrana pi'ed nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti

Ochrana neZivych ¢asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvki a zafizeni tiidy ochran IL dle €1. 413.2.
CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle €l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s doplikem dle ¢l. 5.4
CSN 34 2600, piipadné kombinaci téchto ochran.

Ochrana nezivych ¢asti ve vnitinich prostordch se zabezpecovacim zafizenim bude provedena shodné
Jako ochrana neZivych €asti v kolejisti a navic bude ochrana nékterych obvodil provedena elektrickym
oddélenim dle ¢l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouzitim napéti SELV dle ¢l. 411.1 CSN 33 2000-4-41.

VSsechny neZivé ¢asti vnitiniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se hlavné o
zafizeni stavédlové ustiedny a reléovych skiini. Uzemnéni pro ochranu ve vSech soustavach napijeni
zabezpecovaciho zafizeni bude spolecné a propoji se s uzemnénim sdélovaciho a silnoproudého zafizeni.

Uplné samostatné se ziidi pouze uzemnéni pro kovové obaly kabelit TCEKPFLEZE, jeho hodnota musi
byt rovna nebo mens$i nezZ 10 ohml a musi byt vzdalené minimalné 40 m od spole¢ného uzemnéni
sdélovaciho, zabezpeCovaciho a silnoproudého zafizeni. S ohledem na stejnosmérnou trakéni soustavu
musi byt toto uzemnéni feseno jako rozpojitelné a musi respektovat v§echny podminky pro uzemnéni
kovovych obalt kabeli TCEKPFLEZE na stejnosmérné trakéni soustave.

Nové zfizené reléové domky na prejezdech budou chranény zemnicim paskem o délce minimalné 50 m.

Stozarova navéstidla a kovové Casti skiini lezici v dosahu trakéniho vedeni budou chranény pred vlivy
trakéniho vedeni nepfimym ukolejnénim zafizenim omezujicim napé&ti ve smyslu normy.

Dle dopisu 3975/2015-O14 nesmi byt z diivodu ochrany sdélovacich a zabezpecovacich zaiizeni
zemnéni FeSeno priloZenim zemniciho pasku do kabelové kynety.

Zpusob provedeni ochran v jednotlivych napéjecich soustavach zabezpeCovaciho zafizeni je nasledujici:

* Soustava 1: 1 PEN nebo 3 PEN stt. 50 Hz 400/230/TN-C-S
o Napijeci zdroj: Transformator z TV, rozvadé¢ mistni sit¢ nebo dieselagregit (TN-C)
o Ochrana PNDN: Odpojenim od zdroje v siti TN (¢1.413.1.3)
o Napiji: Usmériiova¢ v UNZ

* Soustava 2: 2 ss 400V
o Napijeci zdroj: Usmériiovac a baterie v UNZ
o Ochrana PNDN: Ochrana pouzitim zafizeni tfidy II (¢1.413.2)
o Napiji: Ménice v UNZ

* Soustava 3: 3 N sti. 50 Hz 400/230/IT
o Napajeci zdroj: Méni¢ 50 Hz v UNZ
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
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o Napaji: Trafa TN, TSA pro napdjeni navéstidel
Trafo TD pro napéjeni dohlédacich obvodl vymén
Trafo TP pro napéjeni prestavnikl
Pocitace
Usmériiovace pro pocitace
Usmeérnovac vazebnich obvoda
Usmérnovace pro TZZ
Usmérnovace PZS
e Soustava 4: 1 N sti.50 Hz, 230/150/IT
o Napijeci zdroj: Oddélovaci transformatory TN
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napaji: Hlavni navéstidla + oznacniky (trafo ST3R.1 v nav.)
e Soustava 5: 1 N sti.50Hz, 230/150/1T
o Napijeci zdroj: Oddélovaci transformatory TSA
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napéji: Navestidla sefad’'ovaci a autoblokova (trafo ST3R.1 v nav.)
¢ Soustava 6: 1 N sti.50Hz, 12V
o Napijeci zdroj: Trafo ST3R.1 v navéstidle
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢1.411.1)
o Napaji: Navéstni Zarovky
¢ Soustava 7: 3 N stf.50Hz, 400V/IT
o Napijeci zdroj: Transformator s oddélenymi vinutimi TP
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napiji: Prestavniky
¢ Soustava 8: 1 N stf.50 Hz, 230/IT
o Napijeci zdroj: Oddélovaci transforméator TD
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napiji: Trafa dohlédacich obvodi vymén DTR
¢ Soustava 9: 1 N stf.50Hz, 80V/IT
o Napijeci zdroj: Transformator DTR
o Ochrana PNDN: V SU - Uzemnénim v siti IT (¢l.413.1.5)
V kolejisti - Ochrana pouZitim zafizeni ti.II (€1.413.2)
o Napaji: Kontrolni obvod ptestavniku
* Soustava 10: 2 ss 24V
o Napijeci zdroj: Usméritovac pro vazebni obvody
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢1.411.1)
o Nap4ji: Vazebni obvody
* Soustava 11: 2ss 24V
o Napijeci zdroj: Usmériiovac pro pocitace
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢1.411.1)
o Napiji: Pocitacovou ¢ast
e Soustava 12: 1 N sti.275Hz, 230V/IT
o Napajeci zdroj: Méni¢ 275Hz
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Nap4ji: Napajeci konce kolejovych obvodt 275Hz
Mistni vinuti kolejovych obvodi 275Hz
e Soustava 13: 1 N str.275 Hz, 30 - 240V/IT
o Napijeci zdroj: Transformator NT-41 nebo NTU-1
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napiji: Stykovy transformator napajeciho konce KO
e Soustava 14: 1N str.275 Hz, 2 - 12V/IT
o Napijeci zdroj: Stykovy transformétor nap. konce KO
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢1.411.1)
o Napiji: Vlastni KO 275Hz mezi styk. Transforméatory
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e Soustava 15: 1 N str.275 Hz, 30 - 240V/IT
o Napijeci zdroj: Stykovy transformétor reléového konce
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napiji: Trafo NTU-1

e Soustava 16: 1 N stf.75Hz, 230V/IT
o Napijeci zdroj: Méni¢ 75Hz
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Nap4ji: Napajeci konce kolejovych obvodt 75Hz

Mistni vinuti kolejovych obvodi 75Hz
Obvody kédovéani VZ

e Soustava 17: 1 N sti.75 Hz, 30 - 240V/IT
o Napijeci zdroj: Transformator NT-41 nebo NTU-1
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napaji: Stykovy transformator napajeciho konce KO

e Soustava 18: 1N sti.75 Hz, 2 - 12V/IT
o Napijeci zdroj: Stykovy transformator nap. konce KO
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢1.411.1)
o Napaji: Vlastni KO 75Hz mezi styk. transformétory

e Soustava 19: 1 N sti.75 Hz, 30 - 240V/IT
o Napijeci zdroj: Stykovy transformator reléového konce
o Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT (¢1.413.1.5)
o Napaji: Trafo NTU-1

* Soustava20: 2ss24V
o Napijeci zdroj: Usmériova¢ TZZ
o Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV (¢1.411.1)
o Napiji: Stejnosmerné obvody TZZ

3.2  Ochrana proti prepéti

V elektrickych obvodech vychazejicich ze SU k vng&jiim prvkim v kolejisti a na vng&jsich prvcich v
kolejisti se provedou potiebné piepétové ochrany. Ve vykazu vymér je uvedena kumulativni poloZka ve
smyslu provedeni potiebnych ochran na kilometr traté. Pfesn&jsi uréeni téchto praci bude soudasti DPSR,
kdy jiZz bude znam vitézny zhotovitel a zfizované zabezpecovaci zafizeni.

4 Provoz, servisni sluzby

4.1 Zkousky a revize

Pted predanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni piedepsanych zkousek a revizi. Pfed uvedenim
zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vSechny vysledky zkouSek tspé&$né.

4.2 Ovérovaci provoz

Navrhne-li zhotovitel PS v soutéZi zatizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak u tohoto zafizeni musi
provést nutné atesty fizeni jakosti, véetn€ procesu certifikace a schvéleni pro nasazeni do provozu na
SZDC. Ovétovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC €. 34.

4.3 Pozadavky na provoz a idrzbu

Pted predanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skutecného
provedeni PS pro udrzbu i ndvody k obsluze zafizeni.
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S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni do provozu je teba zajistit
zhotovitelem zabezpeCovaciho zafizeni zaskoleni pro provoz a obsluhu, ddrzbu, zajiSténi zakladnich
nahradnich dilii véetné potiebné métici techniky a servisni zajisténi.

Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou ddrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33 2000-6
ed.2 a podle vlastnich provoznich ptedpist.

5 Zivotni prostiedi

5.1 Likvidace odpadu

Nakladani s odpady béhem vystavby a pii vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zédkona 185/2001
Sb. o odpadech a dalSimi ptredpisy v odpadovém hospodafstvi.

Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace odpadii nezavadnym zpisobem na fizenou skladku, kde
musi dodavatel uzaviit smlouvu o uloZeni odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s
odpady.

Odpady vzniklé realizaci PS jsou obsahem ¢asti B.3.5 projektu vénované odpadovému hospodarstvi.

5.2 Vliv stavby na Zivotni prostredi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostiedi. V prib¢hu stavby
nebude Zivotni prostfedi ohroZeno. Objekt nevyZaduje rozséhlejsi demolice stavajicich objekti. Jedna se
o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz nebude mit trvaly
negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pouze v pribchu realizace stavby dojde k docasnému zhorSeni
Zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokoncena stavba nebude mit vliv na klimatické poméry,
vyuZzivani ptirodnich zdrojt, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkoviny 7Zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke sniZovani emisi.

V prostoru stavby se nenachazi chranéné izemi, pamatkové stromy ¢i chranéné druhy rostlin, Zivo¢ichli a
nerosty. Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvk a pamatkové ochrany nedochazi ke stietu
zajmu.

Pfi stavbé (stavebniho objektu) nedochézi k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF a LPF.

5.3 Opatieni k minimalizaci vlivu stavby na Zivotni prostredi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrZe v bezvadném stavu, aby nedoslo ke
kontaminaci pidy a vodnich tokli ropnymi produkty. Motory téchto mechanizacnich prosttedki byly
spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechdvany zbytecné v chodu.
Dodavatel je povinen u pouzité mechanizace zkontrolovat a dodrZovat tésnost palivovych nadrzi a nadrzi
na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho tniku do pldy a zejména do vodoteci.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleji fady A a AD jsou urceny dle
CSN 65 6060 tyto druhy obalii: sudy t&7ké pozinkované i bez povrchové tdpravy, sudy lehké - drumy,
kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné origindlni obaly, obaly z plasti. V
prostorach stavby je zdkaz myti vozidel, vykopovych mechanizmt a agregati ptipravky ARVA nebo
jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zédkaz pouZivani vSech saponatl. Pfi manipulaci s oleji a RPL, pfi
jejich ptipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvysené opatrnosti, aby nemohlo dojit k
jejich dniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi ltkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zprave.
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Pii realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokd a zdrojii a v chranénych
tizemich se doporuéuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich toki apod. Pokud by pres
vSechna opatteni doSlo k tdniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce ohroZenych
vodnich tokii ¢ zdroji, nejblizsi Hasiésky sbor a Referat Zivotniho prostedi piisluiného Utadu obce a v
ramci mozZnosti €init opateni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostfedky (pfehrazeni hladiny toku
prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je vSak nutno urychlené odstranit zdroj znecisténi.

* zastaveni dniku - zabranit ut€ésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventilti, zachycovanim kapaliny z
havarovanych prostiedkt do riiznych nadob, vycerpanim kapaliny z havarovaného prostifedku

* lokalizace uniku - zastavit rozlévani jiZ vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného tizemi napf.
tramy, pfechodnym pfehrazenim piikopl, v piipad¢ vétstho rozsahu privolat piislusniky
profesionalniho Hasi¢ského zachranného sboru

e odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odcerpat. Sanace zasaZeného izemi do od¢erpani volnych RPL se provadi rozsypanim VAPEXU
¢i jiného materidlu sajictho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob (igelitovych
pytlt). Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve specializované firme.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zdsah osobou nebo osobami, které tnik zpozorovali. Pti
vétsim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby a
dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (iniku), druh latky, ¢as uniku, doba a
zpusob likvidace.

Z tady divodi jsou RPL zava7zné znecist'ujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich vodach
vedou RPL k dlouhodobému znec¢isténi a znehodnoceni téchto vod a to 1 v piipadé stopovych koncentraci.
DosaZeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla zna¢né nékladné.

6 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Zameéstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvéret bezpe¢né a zdravi neohroZujici pracovni prostiedi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préici a pfijimanim opatfeni k
predchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpecné Cinitele a procesy je
povinen vyhled4vat soustavné, je povinen pravideln¢ kontrolovat troveii BOZP na pracovisti.

Vsechna opatfeni musi odpovidat pozadavkiim legislativnich predpisti, norem a jinych zavaznych
predpisti, navodim vyrobctl, technologickym a pracovnim postuplim piip. mistnim bezpecnostnim
predpisim, a také zdvaznym dokumentim a poZadavkidm spravcl inZenyrskych siti a legislativnim
pfedpisim, zavaznym pfedpisim, normdm a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silnicni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdZni a stavebné montidzni price nebo
udrZovaci price pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. o., spravci inZenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v sou€innosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace.
Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté naleZité zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostiedky a natfadi byly z
hlediska BOZP vhodné pro préci, pii které budou pouZivény.

Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany zasady
bezpe¢ného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykondvany prace, pii nichZ miize dojit k poskozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpe€nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrZuji na stavenisti. ZajiSténi BOZP
se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napi. osoby samostatné vydéle¢né ¢inné.
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Stavebni ¢innost v prostorach SZDC a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorich
zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s pfedpisem SZDC Bp 1 - ptedpis o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi préci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych prostorach
pouze na zéklad€ pisemné sjednané smlouvy mezi obéma zii¢astnénymi stranami.

SZDC, s. 0. ve svém piedpisu ZamI (pfedpis o odborné zpiisobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy
a drazni dopravy) stanovuje, Ze kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v obvodu drahy, musi
pfed zahdjenim Cinnosti na drahach provozovanych SZDC, absolvovat ,,Vstupni Skoleni* podle Ptilohy 2
piedpisu.

Pracovnici dodavateld stavby, kteif se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich SZDC a na
provozované ZDC na zdkladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v téchto mistech
viditelné oznaceni prikazem, ktery vydava. Odbor bezpe¢nosti a krizového fizeni SZDC na zikladé
74dosti dle podminek uvedenych v piedpisu SZDC Obldil Il — Vydavani povoleni ke vstupu do mist
vefejnosti nepiistupnych. Prikkaz pro cizi subjekt. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k
Zadosti také predlozit kopii Posudku o zdravotni zptsobilosti k praci vydaného v souladu s Vyhlaskou ¢.
101/1995 Sb., tad pro zdravotni zptsobilost osob pii provozovani drahy a draZzni dopravy, § 2 pismeno b)
bod 1/ a kopii osvédéeni o odborné zpiisobilosti podle predpisu SZDC Zam].

Zameéstnanci zhotovitele stavby vykondvajici ¢innosti, pii nichZ mohou ovlivnit bezpecnost osob,
bezpec¢nost drahy, bezpe€nost Zelezni¢ni dopravy, plynulost provozovani drdhy a draZni dopravy a
zaméstnanci dodavateltl, ktefi praci organizuji, bezprostiedné fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
piislusnych predpisti a technologii provozni prace. Tyto znalosti podléhaji odbornym zkouSkdm dle
predpisu SZDC Zaml, které provadi Odbor provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky nenahrazuji
autorizaci dle z. ¢. 360/1992 Sb. nebo osvédceni o odborné zptisobilosti k provadéni revizi, prohlidek a
zkousek ur€enych technickych zafizeni vydavanych organy stitni spravy. Dotcené profese souvisejici se
stavbou: vedouci praci na Zelezni¢nim spodku, vedouci praci na Zelezni¢nim spodku a svrSku, vedouci
praci na Zelezni¢nich mostech, objektech s konstrukci mostiim podobnou, vedouci praci na budovach v
blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaZ Zelezni¢nich zabezpefovacich zafizeni, vedouci
praci pro montaZ sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim vedeni elektrizovanych trati, vedouci
praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci specidlniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro
specialni ¢innost na Zelezni¢nim svrsku, vedouci praci geodetickych ¢innosti, osoba odborné zpisobila k
provadéni revizi, prohlidek a zkousek urcenych technickych zatizeni.

Pracovnici dodavatelii, kteti budou provadét cinnosti na elektrickych technickych zafizenich — dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

* D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizend,
e D.2 ZelezniCni sd€lovaci zafizeni,

(urcené technické zafizeni dle zakona ¢.266/1994 Sb. o drahach) musi vedle elektrotechnické kvalifikace
dle vyhlasky ¢.50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice spliiovat elektrotechnickou
kvalifikaci uréenou vyhlaskou 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizen{ a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizent, piiloha 4).

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisi BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve stavebnictvi:

* zakon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik price

e zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a
o zajiSténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dal§ich podminek BOZP)

e zékon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont

* NV ¢& 591/2006 Sb., o bliz§ich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich
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NV ¢&. 362/2005 Sb., o bliz§ich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

NV ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZsi poZadavky na bezpecny provoz a pouZivani strojl,
technickych zafizeni, piistroji a naradi

NV ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZz§i podminky poskytovini ochrannych
pracovnich prostfedki, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostiedki

NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signalt

NV ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepiiznivymi d¢inky hluku a vibraci

NV ¢. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
prostiedi s nebezpecim vybuchu

vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpisobilosti v elektrotechnice

vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazeni tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpec€nosti

vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi n¢které podminky
k zajisteéni jejich bezpecnosti

vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisteéni jejich bezpecnosti

vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni pozadavky k zajiSténi bezpe€nosti prace a
technickych zafizeni

vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliZ§ich podminkach jejich bezpecnosti

vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pii svafovani a
nahiivani Zivic v tavnych niddobich

vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelii biologickych expozi¢nich testl a podminky odbéru biologického materiilu pro
provadeéni biologickych expozi¢nich testii a nélezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli

vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pii urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich,

TNZ 34 3109 Bezpec¢nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahéich celostatnich, regionalnich a vleckach,

predpis SZDC Bp 1, Piedpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pii praci.

Pfi praci je tfeba dbat vSech piislusnych norem a ustanoveni a zvIasté predpist o bezpecnosti prace.

Vedle dodrZovani piislusnych vyhlasek, predpistt a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
poZadavky na zajiSténi bezpec¢nosti prace na stavenisti.

Pfi vSech Cinnostech, jez souvisi s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zikona
€.309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek BOZP, dile z NV 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich piedpist a z NV 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich
na BOZP s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Pti stavebni Cinnosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veskerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostiedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.
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Pfi montédzi, provozu a udrzbé€ musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovi$té je povinen dbét na to, aby pracovisté bylo
fadné ptipraveno a odpovidalo platnym bezpecnostnim predpistim.

Pfed nastoupenim montérii na montaZ je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny dozor
pfi praci. Pokud neni na pracovi$ti mistr nebo vedouci Cety a pracuji zde nejméné dva pracovnici, musi
byt jeden z nich povéten fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost prace.

KaZdodenng pred zahdjenim prace musi mistr ¢i vedouci Cety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach bezpecnosti
prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména upozornit pracovniky na
rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu trakénich
a poruchovych proudt. O vysledku pfislusnych zkousek a komisionalnich fizeni pro uvadéni zatizeni do
zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokoldrni zdznam.

Vsechna nebezpecnd mista musi byt fddné€ oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.

7 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni speciilni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby béhem
vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popiipad¢ piistup) pro zidchranna vozidla PoZarni
ochrany. Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejitho provedeni splnény pozadavky
vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich piedpist a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdé¢jsich predpisti v rozsahu nezbytném pro
zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Protipozarni odolnost reléovych domku na piejezdech by méla byt minimalné 30min dovnitf a 15min ven.
Jestli budou kabely pod domkem volné, tak budou v piskovém loZi. Jestli budou kabely pod domkem v
chréanicce, tak na koncich chrani¢ek budou umistény ucpavky, aby nedochéizelo k Siteni piipadného
poZaru.

Stavba bude vybudovéna z nehoflavych materidli (reakce na ohei Al popf. A2), pfipadny poZir v
prostoru stavby by byl likvidovan mistné pfisluSnym HZS JPO HZS SZDC a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zikon ¢€.133/1985 Sb., o poZarni ochran€, ve znéni pozdéjsSich
predpist. Pfi stavebnich a montiZznich pracich je nutno dodrZovat protipoZarni opatieni. Realiza¢ni firma
zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpefi pozaru a budou dodrZovdna hygienickd a
bezpecnostni opatfeni.

Realizaci a provozem tohoto provozniho souboru nedojde ke zvySeni poZarniho zatiZeni uvedené oblasti.
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